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BUDAPESTI 
KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Cégjegyzékszám: 01-10-046840
Adószám: 23028966-4-44
ÁFA csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44 
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről a

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.
Cégjegyzékszám: 01-10-045561
Adószám: 13842217-2-41
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó vagy Tervező”) között,

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) az alulírott helyen 
és napon az alábbiak szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a „Pesti fonódó villamoshálózat II. ütem 
tervezése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 
II. Rész 81. § (1) bekezdés szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: 
„Közbeszerzési eljárás”) folytatott le, mely eljárás nyertese a Tervező lett az alábbi értékelési 
szempontok alapján:

1. Nettó ajánlati ár (Ft) 1.897.000.000,-Ft

1.1. Alapfeladatok nettó ajánlati ár (Ft) 1.630.000.000,-Ft

1.2. Opciós I. feladat ajánlati ár (Ft) 189.000.000,-Ft

1.3. Opciós II. feladat ajánlati ár (Ft) 78.000.000,-Ft

2.

Rendelkezik AT 1 fő olyan szakemberrel, aki a MMK építési 
tagozatának tanúsítási rendszere szerinti ÉPT tanúsítvánnyal 
(vagy azzal egyenértékű Építéstechnológia Tervező
tanúsítvánnyal), vagy a megszerzéséhez szükséges szakmai 
tapasztalattal és végzettséggel rendelkezik (igen/nem)

igen

3.

Rendelkezik AT 1 fő 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti 
érvényes K (táj- és kertépítészeti tervezési terület), vagy azzal 
egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel 
és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (igen/nem)

igen
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4.
Az M.2.2. pontban bemutatott személyi állomány vasúti 
építmények tervezési szakterületen szerzett projektvezetői 
szakmai tapasztalata (min. 0 max. 12 hónap)

12 hónap

1.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen Szerződést képező feladatokat az IKOP_PLUSZ-1.1.0-23- 
2024-00002 azonosítószámú, „Fővárosi kötöttpályás előkészítési projektek” című Európai Unió 
társfinanszírozásával megvalósuló projekt (a továbbiakban: „Projekt”) finanszírozza.

1.3. A Szerződés a Közbeszerzési eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Felhívás”), az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok, valamint Tervező ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat”) alapján 
jött létre.

1.4. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi az 
ajánlati felhívás, a Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumok, valamint Tervező ajánlata 
és - amennyiben releváns - annak hiánypótlása.

1.5. Felek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:87. § (1)- 
(2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti 
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi 
megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél 
figyelembe vehetők. A Felek - a teljesítéssel kapcsolatos jogaik és kötelezettségeik rögzítése 
céljából - a jelen Szerződést kötik. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést a Kbt. 131. § (1) 
bekezdése alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként és 
lezárásaként írják alá.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IGAZOLÁSA

2.1. A Megrendelő jelen Szerződés aláírásával megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a rendelkezésre 
álló adatok alapján a Pesti fonódó villamoshálózat teljes körű, minden szakágra kiterjedő 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, az építéshez szükséges engedélyek, 
jóváhagyások, egyéb hozzájárulások teljeskörű megszerzését. A Tervező feladata továbbá a 
kivitelező kiválasztásához szükséges tender dokumentáció műszaki köteteinek összeállítása, a 
megvalósíthatósági tanulmány, valamint a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése 
(továbbiakban együttesen: „Feladatok”).

2.2. A jelen Szerződés szerinti Feladatokra vonatkozó feltételeket a Szerződés 1. sz. mellékletét 
képező Műszaki leírás, továbbá a Közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok 
tartalmazzák, amelyek fizikai csatolásuk hiányában is jelen Szerződés mellékletét képezik.

2.3. Tervező jelen Szerződés keretében megvalósítandó alapfeladatát (a továbbiakban: 
„Alapfeladatok") képezi a Pesti fonódó villamoshálózat teljes körű, minden szakágra kiterjedő 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése a jelen Szerződésben és a Műszaki leírásban 
részletezettek szerint.

2.4. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az Alapfeladatokon túl jelen Szerződés keretében 
- saját egyoldalú döntése alapján - további feladatok ellátást hívja le Tervezőtől (a 
továbbiakban: „Opció").

2.5. Tervező jelen Szerződés keretében megvalósítandó opcionális feladatai (a továbbiakban: Opciós 
feladatok"):

2



2.5.1. Nyugati aluljáró teljes körű felújításának tervezése és a szükséges engedélyek megszerzése 
(a továbbiakban. „Opció1”)

2.5.2. Szabadság híd megerősítésének tervezése és a szükséges engedélyek megszerzése (a 
továbbiakban. „Opció2”)

Az Opciós feladatok részletes meghatározását a Műszaki leírás rögzíti.

2.6. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő szabadon, a saját kizárólagos szándékának megfelelően hoz 
döntést arról, hogy a jelen Szerződés 2.5. pontjában megjelölt mely Opciós feladat(ok) 
vonatkozásában érvényesíti Opciós jogát.

2.7. Felek rögzítik, hogy az Opciós feladatok Megrendelő általi lehívása nem minősül a jelen 
Szerződés módosításának, tekintettel arra, hogy az opcionális feladatlehívás lehetőségét a 
Közbeszerzési dokumentumok és jelen Szerződés egyaránt rögzíti.

2.8. Tervező semmilyen kompenzációra, kárigény vagy költség, elmaradt haszon érvényesítésére 
nem jogosult abban az esetben, ha a Megrendelő nem hívja le az Opciós feladatok valamelyikét, 
vagy egyáltalán nem hív le Opciót.

2.9. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen Szerződés hatálybalépését követően bármikor, de 
legkésőbb a jelen Szerződés 2.12. pontjában rögzített táblázat 3. pontjában meghatározott 
cselekmény (Döntési pontok kapcsán végleges döntéshozatal) megtörténtét követő harminc 
(30) napon belül, de legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépését követő kettőszáznegyvenedik 
(240.) napig jogosult a jelen Szerződés 2.5. pontja szerinti Opciós feladatok külön-külön vagy 
együttesen, egyoldalú jognyilatkozattal történő lehívására.
A Megrendelő írásban közli a Tervezővel az opcionális megrendelését: a megrendelésben 
meghatározza, hogy a jelen Szerződés 2.5. pontja szerinti Opciós feladatok közül mely feladat 
elvégzésére tart igényt. Az írásbeli megrendelés kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon 
belül az írásbeli megrendelést a Tervező köteles visszaigazolnia
Az Opció lehívása esetén a Szerződés hatálya az adott Opciós feladat teljesítéséhez szükséges 
időtartam, azzal, hogy ebben az esetben sem nyúlhat túl a mindenkor hatályos támogatási 
szerződésben rögzített a Projekt fizikai befejezésének határidején.

2.10. Az Opciós feladatok teljesítésére a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezései (és a Műszaki leírás 
vonatkozó követelményei) értelemszerűen irányadóak.

A Felek rögzítik, hogy az Opciós feladatok teljesítésigazolására és kifizetésére a jelen Szerződés 
vonatkozó rendelkezései érvényesek azzal, hogy az Opciós feladatokat elkülönítetten kell kezelni 
az Alapfeladatoktól.

Az Opciós feladatok teljesítését követően a Felek a tervezői teljesítés ellenőrzését és igazolását a 
jelen Szerződés rögzített teljesítés-ellenőrzési rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával 
végzik el, és ennek alapján (szerződésszerű teljesítés esetén) állítja ki a Megrendelő a 
teljesítésigazolást. A teljesítésigazolás birtokában jogosult Tervező a számla benyújtására.

A számlázásra és kifizetésre a jelen Szerződés 5. fejezetének szabályai értelemszerűen 
irányadóak, azzal, hogy az Opciós feladatok ellenértékének kifizetésére az Alapfeladatok 
ellenértékének kifizetésétől elkülönítve Opciós feladatonként külön-külön a jelen Szerződés 5.3. 
és 5.4. pontjában meghatározott ütemezés szerint van lehetőség, az adott Opciós feladat 
szerződésszerű teljesítését és átadás-átvételét követően kiállított számla ellenében.
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A Felek rögzítik, hogy Opciós feladatok esetében a számlázás alapját a Tervező Ajánlatában 
megadott egyösszegű ajánlati ár képezi.

2.11. A Felek rögzítik, hogy mind az Alapfeladatok, mind - azok lehívása esetén - az Opciós feladatok 
vonatkozásában a Tervező kötelezettségét képezik különösen, de nem kizárólagosan az 
alábbiak:

• döntéselőkészítő dokumentáció készítése (az Opció vonatkozásában nem releváns);
• engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése - a műszaki diszpozíció, a Megrendelői 

észrevételek a hatályos jogszabályok és az építési engedélyben előírtak 
figyelembevételével;

• a megvalósításhoz szükséges tanúsítási eljárás lefolytatása, az összes engedély, 
jóváhagyás és hozzájárulás stb. megszerzése;

• megvalósíthatósági tanulmány, valamint a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése 
(az Alapfeladat részét képezi, ugyanakkor az Opció vonatkozásában amennyiben 
valamelyik Opciós feladat hatással van a megvalósíthatósági tanulmányra, úgy annak 
kiegészítése szükséges);

• a jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlatkérési dokumentáció 
műszaki köteteinek összeállítása, Tulajdonosi- kezelői- üzemeltetői (TKÜ) tervek 
elkészítése és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban - a jelen Szerződés 4.11. 
pontjában rögzített jótállási időtartam lejártáig terjedően - való részvétel Ajánlatkérő 
szakmai támogatására;

• a hozzájárulásokban, jóváhagyásokban és engedélyekben foglalt előírások, módosítási 
igények átvezetése a tervekben, költségvetési kiírásokban.

2.12. Felek megállapodnak abban, hogy Tervező köteles a Szerződés 2.3. pontjában meghatározott 
Alapfeladatokat a Szerződés hatálybalépésétől számított nyolcszázkilencven (890) naptári 
napon belül elvégezni.

A Felek az Alapfeladatok teljesítése tekintetében az alábbi teljesítési (rész)határidőket állapítják 
meg:

Tervezési ütemezés Időtartam Határidő

1. Adatszolgáltatás beszerzése
(geodéziai alaptérkép és egyesített 
közmű helyszínrajz földhivatali 
állománnyal)

30 nap a Szerződés 
hatálybalépésétől 
számított 30. nap

2. Végleges döntés előkészítő
Dokumentáció elkészítése és
leszállítása

130 nap a Szerződés 
hatálybalépésétől 
számított 160. nap

3. Döntési pontok kapcsán végleges 
döntéshozatal

50 nap a Szerződés 
hatálybalépésétől 
számított 210. nap

4. Bírálati engedélyezési terv szállítás 
és tervbemutató megtartása

90 nap a Szerződés hatályba 
lépésétől számított 

300.nap
5. Végleges Engedélyezési terv

(vélemények alapján korrigált terv, 
lehatárolási terv)

60 nap a Szerződés hatályba 
lépésétől számított 

360.nap
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6. Üzemeltetői, kezelői lehatárolási 
terv elkészítése; DeBo tanúsítás, 
tervek hatóságoknak való
benyújtásának megkezdése

90 nap a Szerződés hatályba 
lépésétől számított 

450. nap

7. Az engedélyezési tervekhez
szükséges hatósági engedélyek, 
jóváhagyások, hozzájárulások
megszerzése

120 nap a Szerződés hatályba 
lépésétől számított 

570. nap

8. Bírálati kiviteli terv szállítása és 
tervvéleményezés

150 nap a Szerződés hatályba 
lépésétől számított 

600.nap
9. A végleges kiviteli

tervdokumentáció szállítása
80 nap a Szerződés hatályba 

lépésétől számított 
680. nap

10. Megvalósíthatósági tanulmány az 
alapfeladat tekintetében (a
végleges kiviteli tervekre vonatkozó 
tervezési folyamat alatt készül)

180 nap a Szerződés hatályba 
lépésétől számított 

750. nap

11. Üzemeltetői kezelői, tulajdonosi 
hozzájárulások, esetleges
tanúsítások megszerzése szükség 
szerint. Összes hatósági és 
szakhatósági, bontási és építési 
engedélyek, közmű és egyéb 
létesítései engedélyek, valamint 
jóváhagyások megszerzése

180 nap a Szerződés hatályba 
lépésétől számított 

860. nap

12. Teljeskörű tenderdokumentáció, 
jóváhagyott TKÜ tervek szállítása az 
egyes szakaszokra vonatkozóan 
külön-külön

210 nap a Szerződés hatályba 
lépésétől számított 

890. nap

Összesen 890 naptári nap

2.13. Felek megállapodnak abban, hogy Tervező köteles a Szerződés 2.5.1. pontjában meghatározott 
Opciói részét képező feladatokat az Opciói lehívásától számított hétszázhatvan (760) naptári 
napon belül elvégezni.

A Felek az Opció1 részét képező feladatok teljesítése tekintetében az alábbi teljesítési 
(rész)határidőket állapítják meg:

Tervezési ütemezés Időtartam Határidő

1. Adatszolgáltatás beszerzése
(geodéziai alaptérkép, e-közmű)

30 nap az Opció1 lehívásától 
számított 30. nap

2. Bírálati engedélyezési terv szállítás 
és tervbemutató megtartása

120 nap az Opció1 lehívásától 
számított 150. nap

3. Végleges Engedélyezési terv
(vélemények alapján korrigált terv, 
lehatárolási terv)

80 nap az Opció1 lehívásától 
számított 230. nap

4. Üzemeltetői, kezelői, lehatárolási 
terv elkészítése, esetleges DeBo 
tanúsítás, engedélyes tervekhez 
szükséges kezelői, üzemeltetői,

90 nap az Opció1 lehívásától 
számított 320. nap
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valamint tulajdonosi jóváhagyások, 
hozzájárulások megszerzése.

5. A hatósági engedélyek,
megszerzése (építési engedély)

120 nap az Opció1 lehívásától 
számított 440. nap

6. Bírálati kiviteli terv szállítása és 
véleményezése

90 nap az Opció1 lehívásától 
számított 470. nap

7. A végleges kiviteli
tervdokumentáció szállítása

80 nap az Opció1 lehívásától 
számított 550. nap

8. Üzemeltetői kezelői, tulajdonosi 
hozzájárulások, esetleges
tanúsítások megszerzése szükség 
szerint.
Összes hatósági és szakhatósági, 
bontási és építési engedélyek, 
közmű és egyéb létesítési
engedélyek, valamint jóváhagyások 
megszerzése

180 nap

az Opció1 lehívásától 
számított 730. nap

9. A végleges tenderdokumentáció, 
jóváhagyott TKÜ tervek szállítása

60 nap az Opció1 lehívásától 
számított 760. nap

Összesen 760 naptári nap

Amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, abban az esetben is a jelen pontban 
rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban a jelen pontban rögzített 
időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

2.14. Felek megállapodnak abban, hogy Tervező köteles a Szerződés 2.5.2. pontjában meghatározott 
Opció2 részét képező feladatokat az Opció2 lehívásától számított hétszázhúsz (720) naptári 
napon belül elvégezni.

A Felek az Opció2 részét képező feladatok teljesítése tekintetében az alábbi teljesítési 
(rész)határidőket állapítják meg:

Tervezési ütemezés Időtartam Határidő

1. Adatszolgáltatás beszerzése
(geodéziai alaptérkép, e-közmű)

30 nap az Opció2 lehívásától 
számított 30. nap

2. Bírálati engedélyezési terv szállítás 
és tervbemutató megtartása

100 nap az Opció2 lehívásától 
számított 130. nap

3. Végleges Engedélyezési terv
(vélemények alapján korrigált terv, 
lehatárolási terv)

80 nap az Opció2 lehívásától 
számított 210. nap

4. Üzemeltetői, kezelői, lehatárolási 
terv elkészítése, esetleges DeBo 
tanúsítás, engedélyes tervekhez 
szükséges kezelői, üzemeltetői, 
valamint tulajdonosi jóváhagyások, 
hozzájárulások megszerzése.

90 nap az Opció2 lehívásától 
számított 300. nap

5. A hatósági engedélyek,
megszerzése (építési engedély)

120 nap az Opció2 lehívásától 
számított 420. nap

6. Bírálati kiviteli terv szállítása és 
véleményezése

90 nap az Opció2 lehívásától 
számított 450. nap

7. A végleges kiviteli
tervdokumentáció szállítása

60 nap az Opció2 lehívásától 
számított 510. nap
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8. Üzemeltetői kezelői, tulajdonosi 
hozzájárulások, esetleges
tanúsítások megszerzése szükség 
szerint.
Összes hatósági és szakhatósági, 
bontási és építési engedélyek, 
jóváhagyások megszerzése

180 nap

az Opció2 lehívásától 
számított 690. nap

9. A végleges tenderdokumentáció, 
jóváhagyott TKÜ tervek szállítása

60 nap az Opció2 lehívásától 
számított 720. nap

Összesen 720 naptári nap

Amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, abban az esetben is jelen pontban rögzített 
időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban a jelen pontban rögzített időtartam 
a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

2.15. A jelen Szerződés szerinti Feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedélyt 
(vagy ennek nem kötelező jellegéből adódóan hozzájárulás, tudomásulvétel, bizonyítvány, 
igazolás stb.) a Műszaki leírás 2. fejezetében részletezetteknek megfelelően Tervező saját 
költségén szerzi be.

2.16. A Felek az egyes ütemek teljesítése során szolgáltatandó dokumentumokra vonatkozó 
formátumokat a Műszaki leírásban meghatározott módon és példányszámban történő 
átadásával tekintik teljesítettnek. A digitális tervdokumentációk formátumát a Műszaki leírás 
részletezi. A teljesítés történhet személyes átadással a 2.20. pontban foglaltak szerint, vagy 
postai úton tértivevényes küldemény útján. Postai úton történő teljesítés esetén a teljesítés 
napja az a nap, amikor a Megrendelő a küldeményt igazoltan átveszi.

2.17. A Felek rögzítik, hogy a Tervező előteljesítésre a Megrendelő előzetes értesítése esetén, 
hozzájárulása nélkül is jogosult.

2.18. Teljesítés helye: BKK Zrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

2.19. A Tervező határidőben teljesít, ha az esetleges hibajavítás után újabb hibajavítás nem válik 
szükségessé, tehát ha Tervező a hivatkozott pontban megadott rész- illetve végteljesítési 
határidőkön belül hiba és hiánymentesen teljesít és a teljesítésigazolás kiadható.

2.20. A Megrendelő a részére átadott dokumentumok átvételét a Felek által aláírt átadás-átvételi
elismervénnyel köteles igazolni. A dokumentumok átvétele önmagában nem minősül a 
teljesítés elfogadásának, az Átadás-átvételi elismervény pedig nem minősül
teljesítésigazolásnak. Amennyiben a teljesítés nem felel meg a jelen Szerződésben foglalt 
követelményeknek, úgy a Megrendelő a hibákat, hiányosságokat írásbeli jegyzőkönyvben közli 
a Tervezővel.
A Megrendelő a részére átadott minden rész és végteljesítés során az átadás-átvételi 
elismervénnyel igazolt átvételt követő 7 (hét) napon belül köteles megvizsgálni és a teljesítés 
elismeréséről (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”) vagy az elismerés megtagadásáról írásban 
nyilatkozni a Tervező felé.

3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A Tervezőt a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség terheli.
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3.2. A terveknek műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmazniuk, 
és alkalmasnak kell lenniük a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő 
igényeinek kielégítésére. A Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa 
szolgáltatott tervek minden tekintetben szakszerűek és a Szerződésnek, valamint a Megrendelő 
felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére megfelelnek. A 
tervdokumentáció(k) ezen túl meg kell feleljenek a korszerű műszaki követelményeknek, 
szabványoknak, műszaki előírásoknak és a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak, 
engedélyeknek. A Tervező az esetleges hibákért akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő 
a hibás terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott feladat teljesítését korábban elfogadta 
vagy jóváhagyta.

3.3. A Tervező a Megrendelő érdekeinek és utasításainak megfelelően köteles eljárni, de a 
jogszabályba ütköző vagy hatósági határozat tartalmával ellentétes, illetve a mások személyét 
vagy vagyonát veszélyeztető szolgáltatást nem végezhet.
A Tervező köteles a Megrendelőt figyelmeztetni a célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan 
utasításaira, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Tervező felel. Ha a Megrendelő a 
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a 
feladatot a megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja a Ptk. 6:240. §- 
ában foglaltak szerint.

3.4. A Tervező köteles a Megrendelőt tevékenységéről és a Szerződés teljesítésének állásáról 
kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni.

3.5. A Megrendelő köteles a Tervezőnek a Feladatok szerződésszerű teljesítéséhez szükséges 
minden rendelkezésére álló adatot, információt, felvilágosítást, utasítást díj- és 
költségmentesen megadni, olyan időben, hogy az ne veszélyeztesse a Tervező által a 
Szerződésben vállaltak határidőben való maradéktalan teljesítését, azzal, hogy a Tervező 
feladata a tervezés helyének és környékének a megtekintése, megvizsgálása és a szükséges 
felmérése, továbbá, hogy saját költségén, saját maga szerezzen be minden olyan információt, 
amely részére a jelen Szerződésből, illetve az átadásra került dokumentációkból nem derült ki, 
azonban a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek.

3.6. A Szerződés teljesítése során minden döntés-előkészítést, majd döntés utáni végrehajtást a 
Tervező végez, illetve koordinál. A Tervező a döntés-előkészítési, végrehajtási tevékenysége 
kapcsán a Megrendelő elé terjesztett valamennyi javaslatát köteles úgy a Megrendelő számára 
előterjeszteni, hogy a Megrendelőnek lehetősége nyíljon a javaslat áttekintésére, 
észrevételezésére és esetlegesen annak a Tervezővel közreműködve történő módosítására.

3.7. A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a Feladatokat a megfelelő 
szakértelemmel és jelentős gyakorlattal rendelkező szakembertől elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar 
jogszabályoknak és a Magyarországon érvényes szabványoknak - különös tekintettel a 
műemlékekre vonatkozó előírásokra - egyéb szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó 
szakmai és hatósági, valamint a jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően 
teljesíti.

3.8. A Tervező a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumokon a Megrendelő hozzájárulása nélkül 
módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez 
szakmai kötelessége. Ezen esetekben a Tervező köteles a Megrendelőt késedelem nélkül 
értesíteni.
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3.9. A jelen Szerződés teljesítése során Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, a jogszabályokat, szabályzatokat és 
egyéb szakmai szabályokat betartani, illetve az érdekkörében eljáró harmadik személyekkel is 
betartatni.

3.10. Tervező köteles tűrni, hogy a jogszabályban erre feljogosított szervezet a szükségesnek tartott, 
hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatokat elvégezze, különös tekintettel, 
de nem kizárólagosan azon szervezetek esetében, amelyek a szabályszerű EU-s forrás 
felhasználásának ellenőrzését végzik.

3.11. Tervező vállalja, hogy a jelen Szerződés, illetve a Feladat teljesíthetőségét érdemben 
veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülményekről a tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, de legkésőbb három (3) munkanapon belül írásban értesíti 
Megrendelőt.

3.12. A Tervező a jelen Szerződésben foglalt feladatai teljesítése folyamán a Megrendelővel 
folyamatosan egyeztetni köteles a szükség szerinti gyakorisággal, előre egyeztetett helyszínen 
és időpontokban. A tervezői kooperációra szóló meghívót a Tervező a Megrendelő jelen 
Szerződésben a műszaki-szakmai kérdésekkel összefüggésben meghatározott képviselője 
számára köteles legkésőbb a kooperációt megelőzően három (3) munkanappal megküldeni. Az 
egyeztetés magyar nyelvű dokumentumok alapján és magyar nyelven történik. Az azokról 
készült egyeztetési jegyzőkönyveket a Tervező készíti el és küldi jóváhagyásra a Megrendelőnek 
a kooperációt követő három (3) munkanapon belül. A tervezői kooperáción elfogadott 
megrendelői döntéseket a jóváhagyás után a Tervező köteles a terveken átvezetni.

3.13. Tervező vállalja, hogy a jelen Szerződés, illetve a Feladat teljesíthetőségét érdemben 
veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülményekről a tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, de legkésőbb hét (7) napon belül - a bejelentést alátámasztó 
dokumentumok egyidejű csatolásával - írásban értesíti Megrendelőt. Megrendelő az 
akadályközlést kizárólag abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben Tervező dokumentáltan 
bizonyítja, hogy az akadályoztatás Tervező felelősségi körén kívül eső okok miatt merült fel. 
Megrendelő minden esetben vizsgálja, hogy a felmerülő akadály kiküszöbölésének, így a 
szerződéses határidők betartásának érdekében Tervező a szükséges előírt egyeztetési 
feladatainak időben eleget tett-e. Megrendelő az akadályközlés elfogadásától függetlenül 
kérheti, az akadályoztatással nem érintett tervdokumentáció részek szerződéses határidőben 
történő leszállítását.
Tervező vállalja továbbá, hogy minden olyan körülmény felmerülése, vagy változás 
bekövetkezése esetén tájékoztatja Megrendelőt, amely

- a kivitelezési költségek becsült szintjének jelentős emelkedését idézheti elő;
- a Megrendelőre bármilyen előre nem látható kötelezettséget, költséget vagy 
kockázatot róhat.
A fentieket kiváltó ok bekövetkezését követően Tervező haladéktalanul, de legkésőbb hét (7) 
napon belül rendkívüli jelentést készít és nyújt be a várható következmények és a javasolt 
megoldási lehetőségek részletezésével.

3.14. A Tervező köteles a Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 
közreműködőivel, szakembereivel megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes, jogszerű 
követeléseiket határidőben kielégíteni. A Tervező köteles az általa már számlázott és a 
Megrendelő által megfizetett teljesítés részét képező, szerződésszerű közreműködői, 
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szakemberi (rész)teljesítés ellenértékét az érintett közreműködők, szakemberek részére 
haladéktalanul - illetve a velük kötött szerződésben meghatározott határidőben - megfizetni.

4. FELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

4.1. A Megrendelő felelősséget vállal az általa a Tervező és közreműködői rendelkezésére bocsátott 
információ teljességéért és helytálló voltáért, jogszabályoknak és az egyéb releváns hatósági 
előírásoknak való megfeleléséért.

4.2. A Tervező a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes jelen fejezetben foglalt tervezői 
szakmai felelősségbiztosítással.

4.3. A Tervezőnek rendelkeznie kell legalább 100.000.000 Ft/év és 20.000.000 Ft/káresemény 
összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel (3. számú melléklet). A biztosítási 
fedezetnek ki kell terjednie a Tervező valamennyi, a Szerződés teljesítése érdekében igénybe 
vett bármely közreműködő, így különösen alvállalkozója, megbízottja tevékenységével 
összefüggésben bekövetkező káreseményre. Tervező köteles a felelősségbiztosítást legkésőbb 
a Szerződés hatálybalépésének időpontjától a szerződésszerű végteljesítés Megrendelő általi 
elismerésének - Teljesítésigazolás kiállítása - napig fenntartani.

4.4. A Tervező a szakmai felelősségbiztosítási fedezet fennállását és annak időbeli hatályát 
fedezetigazolás vagy azzal egyenértékű kötvény bemutatásával (másolati példányának 
átadásával) és a biztosítás érvényességére vonatkozó biztosítói igazolással köteles igazolni 
legkésőbb a Szerződés hatálybalépését követő öt (5) napon belül. A fedezetigazolás vagy 
kötvény bemutatásának és másolati példánya átadásának elmaradása esetén a Megrendelő 
jogosult a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A tervezői 
felelősségbiztosításnak a Szerződés hatálya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie, Tervező 
az esetleges évfordulót követő tizenöt (15) napon belül köteles igazolni e pont szerinti biztosítás 
fennállását.

4.5. A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen Szerződés szerinti minden 
kötelezettséget - ezen belül különösen a jelen Szerződésben meghatározott feladat 
teljesítésére irányuló tevékenységet - jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől általában 
elvárható szakértelemmel és gondossággal, az előzőekben rögzített elvárhatósági szintre 
figyelemmel legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar 
jogszabályoknak és szabványoknak/szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és 
hatósági, valamint a jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. A 
Tervező kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a 
Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, 
a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.

4.6. A Tervező szavatol a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, 
függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy közreműködője alkalmazza.

4.7. A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a dokumentumok 
felhasználását, kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza.
Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben a Tervező felelősségi körébe tartozó 
tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy a Tervező köteles a 
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Megrendelőt a követelés alól haladéktalanul mentesíteni, és Megrendelő helyett a követelésért 
helytállni, ideértve az esetleges közigazgatási vagy peres eljárásba történő belépést is. A jelen 
pont nem alkalmazandó a Megrendelő által szolgáltatatott dokumentumokra.

4.8. A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés tárgyát képező tevékenység ellátása 
során csak olyan szoftvert, egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi terméket használ, illetve 
alkalmaz, amely fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőt a 
Szerződésből származó jogai gyakorlásában akadályozná (jogszavatosság). A Tervező felel 
minden olyan kárért, amely a fent körülírt jogszavatossági kötelezettségek megszegéséből 
Megrendelőt éri.

4.9. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a 
Megrendelő a terveket elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. A 
Tervező szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a 
Szerződés teljesítése során, illetőleg a tervdokumentációk átadás-átvételekor, illetve a teljesítés 
igazolása körében a Megrendelő nem emel kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek 
teljesítésével kapcsolatban.

4.10. A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetők a szavatosságból és a szerződésszegésből fakadó 
jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt 
jogok gyakorolhatók.

4.11. A Tervező hatvan (60) hónap jótállást vállal a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga, alvállalkozója vagy közreműködője, 
esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A Tervező a szerződésszerű 
teljesítés részeként köteles a jelen Szerződés alapján elkészült tervek kivitelezésére irányuló 
közbeszerzési eljárás során a műszaki, valamint a költségvetési és mennyiségszámítási 
ajánlattevői kérdésekre legkésőbb öt (5) munkanapon belül elektronikus formában a 
Megrendelő részére válaszolni.

4.12. A jótállás időtartama alatt a Tervező a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a 
hiba oka a teljesítés után keletkezett.

4.13. A jótállási idő kezdete a kivitelezési tervdokumentációhoz kapcsolódó teljesítésigazolás 
időpontja. A Tervező jótállási kötelezettsége fennáll nem csak az alvállalkozók, hanem egyéb a 
Szerződés szerinti teljesítésben közreműködő személyek által elvégzett tervekre is. A jótállás a 
Megrendelő szavatossági, vagy jogszabályból eredő más jogait nem érinti.

4.14. A Tervező kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő, vagy jogutódlás, illetve 
engedményezés folytán helyébe lépő jogutódja felé minden olyan költségnövekedés miatt, 
amely a Tervező adatgyűjtési vagy egyeztetési kötelezettségének megszegéséből, vagy a 
Tervező érdekkörében felmerült egyéb hibából, a Tervező bármely magatartásból fakad.

5. TERVEZŐI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Tervezőt a jelen Szerződés keretében ellátandó Feladatok szerződésszerű a Megrendelő által 
igazolt teljesítése esetén a Szerződés 5. fejezetében foglaltaknak megfelelően kiállított és 
benyújtott számlák alapján

az Alapfeladatok vonatkozásában összesen nettó 1.630.000.000,- Ft
az Opciói vonatkozásában nettó 189.000.000,- Ft
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az Opció2 vonatkozásában nettó 78.000.000,- Ft

mindösszesen nettó 1.897.000.000,- Ft, azaz mindösszesen nettó egymilliárd- 
nyolcszázkilencvenhétmillió forint összegű tervezői díj (a továbbiakban: „Tervezői díj”) illeti 
meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF).

5.2. Az 5.1. pontban foglalt Tervezői díj megfizetése a készültségi foktól függően, az Alapfeladatok 
ellenértékeként az alábbiak szerint történik:

Fizetési ütemezés Esedékessége Számla összege
1. számlázási ütem jelen Szerződés 2.12. pontjában 

rögzített táblázat 1. pontjában 
foglaltak igazolt teljesítése 

esetén 1. részszámla

Az Alapfeladatokra eső 
teljes nettó Tervezői díj 

5%-a

2. számlázási ütem

jelen Szerződés 2.12. pontjában 
rögzített táblázat 2. pontjában 

foglaltak igazolt teljesítése 
esetén 2. részszámla

Az Alapfeladatokra eső 
teljes nettó Tervezői díj 

10%-a

Számla nem kerül kibocsátásra

jelen Szerződés 2.12. pontjában 
rögzített táblázat 3. pontjában 

foglaltak igazolt teljesítése 
esetén

-

3. számlázási ütem

jelen Szerződés 2.12. pontjában 
rögzített táblázat 4. és 5. 

pontjában foglaltak igazolt 
teljesítése esetén 3. részszámla

Az Alapfeladatokra eső 
teljes nettó Tervezői díj 

35%-a

4. számlázási ütem jelen Szerződés 2.12. pontjában 
rögzített táblázat 6. és 7. 

pontjában foglaltak igazolt 
teljesítése esetén 4. részszámla

Az Alapfeladatokra eső 
teljes nettó Tervezői díj 

15%-a

5. számlázási ütem jelen Szerződés 2.12. pontjában 
rögzített táblázat 8. és 9. 

pontjában foglaltak igazolt 
teljesítése esetén 5. részszámla

Az Alapfeladatokra eső 
teljes nettó Tervezői díj 

10%-a

6. számlázási ütem jelen Szerződés 2.12. pontjában 
rögzített táblázat 10. pontjában 

foglaltak igazolt teljesítése 
esetén 6. részszámla

Az Alapfeladatokra eső 
teljes nettó Tervezői díj 

5%-a

7. számlázási ütem jelen Szerződés 2.12. pontjában 
rögzített táblázat 11. pontjában 

foglaltak igazolt teljesítése 
esetén 7. részszámla

Az Alapfeladatokra eső 
teljes nettó Tervezői díj 

10%-a

8. számlázási ütem - Végszámla

jelen Szerződés 2.12. pontjában 
rögzített táblázat 12. pontjában 

foglaltak igazolt teljesítése 
esetén 8. részszámla

Az Alapfeladatokra eső 
teljes nettó Tervezői díj 

10%-a
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5.3. Az 5.1. pontban foglalt Tervezői díj megfizetése a készültségi foktól függően, az Opció1 részét 
képező feladatok ellenértékeként az alábbiak szerint történik:

Fizetési ütemezés Esedékessége Számla összege

1. számlázási ütem

jelen Szerződés 2.13. pontjában 
rögzített táblázat 1. pontjában 

foglaltak igazolt teljesítése esetén 1. 
részszámla

az Opció1-re eső teljes nettó 
Tervezői díj 

5%-a

2. számlázási ütem

jelen Szerződés 2.13. pontjában 
rögzített táblázat 2. és 3. pontjában 
foglaltak igazolt teljesítése esetén 2. 

részszámla

az Opció1-re eső teljes nettó 
Tervezői díj 

35%-a

3. számlázási ütem

jelen Szerződés 2.13. pontjában 
rögzített táblázat 4. és 5. pontjában 
foglaltak igazolt teljesítése esetén 3. 

részszámla

az Opció1-re eső teljes nettó 
Tervezői díj 

20%-a

4. számlázási ütem jelen Szerződés 2.13. pontjában 
rögzített táblázat 6. és 7. pontjában 
foglaltak igazolt teljesítése esetén 4. 

részszámla

az Opció1-re eső teljes nettó 
Tervezői díj 

15%-a

5. számlázási ütem jelen Szerződés 2.13. pontjában 
rögzített táblázat 8. pontjában 

foglaltak igazolt teljesítése esetén 5. 
részszámla

az Opció1-re eső teljes nettó 
Tervezői díj 

15%-a

6. számlázási ütem
- Végszámla

jelen Szerződés 2.13. pontjában 
rögzített táblázat 9. pontjában 

foglaltak igazolt teljesítése esetén 6. 
részszámla

az Opció1-re eső teljes nettó 
Tervezői díj 

10%-a

5.4. Az 5.1. pontban foglalt Tervezői díj megfizetése a készültségi foktól függően, az Opció2 részét 
képező feladatok ellenértékeként az alábbiak szerint történik:

Fizetési ütemezés Esedékessége Számla összege

1. számlázási ütem

jelen Szerződés 2.14. pontjában 
rögzített táblázat 1. pontjában 

foglaltak igazolt teljesítése esetén 1. 
részszámla

az Opció2-re- eső teljes nettó 
Tervezői díj 

5%-a

2. számlázási ütem

jelen Szerződés 2.14. pontjában 
rögzített táblázat 2. és 3. pontjában 
foglaltak igazolt teljesítése esetén 2. 

részszámla

az Opció2-re eső teljes nettó 
Tervezői díj 

35%-a

3. számlázási ütem

jelen Szerződés 2.14. pontjában 
rögzített táblázat 4. és 5. pontjában 
foglaltak igazolt teljesítése esetén 3. 

részszámla

az Opció2-re eső teljes nettó 
Tervezői díj 

20%-a

4. számlázási ütem jelen Szerződés 2.14. pontjában 
rögzített táblázat 6. és 7. pontjában 
foglaltak igazolt teljesítése esetén 4. 

részszámla

az Opció2-re eső teljes nettó 
Tervezői díj 

15%-a

5. számlázási ütem jelen Szerződés 2.14. pontjában az Opció2-re eső teljes nettó
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rögzített táblázat 8. pontjában 
foglaltak igazolt teljesítése esetén 5. 

részszámla

Tervezői díj
15%-a

6. számlázási ütem
- Végszámla

jelen Szerződés 2.14. pontjában 
rögzített táblázat 9. pontjában 

foglaltak igazolt teljesítése esetén 6. 
részszámla

az Opció2-re eső teljes nettó 
Tervezői díj 

10%-a

5.5. A Tervezői díj a Tervezőnek a Szerződés teljesítéséből eredő kötelezettségei teljesítésével 
kapcsolatban felmerülő valamennyi díját, költségét és készkiadását magában foglalja, ideértve a 
Szerződés teljesítése során a Tervező tevékenysége nyomán keletkező esetleges dokumentáció, 
mint szerzői műre vonatkozó - jelen Szerződésben rögzített tartalmú - felhasználási jog 
átruházásának ellenértékét (jogdíj) is. A hatósági, szakhatósági, szolgáltatói eljárások díját, 
illetékét és valamennyi egyéb a tervek elkészítéshez, jóváhagyatásához szükséges díjakat, tervek 
sokszorosításának költségeit, adatok vagy információk hozzájutásának díjait (amennyiben az 
alanyi illetékmentességi körén kívül merülnek fel) a Tervezői díj tartalmazza.

5.6. A Tervezői díj tartalmazza a jelen Szerződés szerinti korszerűségi felülvizsgálat és az olyan hibás 
tervnek az átdolgozási költségét, amely terv gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő, és amelyért 
a Tervező szavatossági felelősséggel tartozik. Ebből következően a Tervező a gazdaságos 
megoldást tartalmazó átdolgozásért nem tarthat igényt díjazásra.

5.7. A Tervező semmilyen további jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a 
Megrendelővel szemben a Szerződés teljesítésével kapcsolatban.

5.8. A Tervező a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott egyéb 
dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. A Tervező a Tervezői díjat ezen információk figyelembevételével, kellően 
nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín ismeretében állapította meg.

5.9. A Tervező a Tervezői díj ellenében kötelezettséget vállal a Feladat teljességéért és 
hiánytalanságáért, azon tételek esetében is, melyek nem lettek kikötve a közbeszerzési 
eljárásban, de a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés teljes körű teljesítéséhez.

5.10. Tervező a teljesítés során előleget nem kérhet, a Megrendelő pedig előleget nem adhat.

5.11. Tervező az Alapfeladatok vonatkozásában a jelen Szerződés 5.2. pontjában, az Opció1 
vonatkozásában a jelen Szerződés 5.3. pontjában, míg az Opció2 vonatkozásában a jelen 
Szerződés 5.4. pontjában rögzített számlázási ütemenként 1-1 db számla kiállítására jogosult, 
amelyet a Megrendelő részére nyújt be. A számla kötelező melléklete a Megrendelő által 
kiállított és Tervező részéről elfogadott és aláírt Teljesítésigazolás.
Tervező köteles a számlát - egy (1) példányban - az igazolt teljesítéstől számított nyolc (8) napon 
belül Megrendelő részére eljuttatni. A számlát Tervező kizárólag postai úton vagy elektronikus 
számlaként nyújthatja be, postai úton a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. címre, 
elektronikus számla esetében az eszamla@bkk.hu címre. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést 
egyértelműen beazonosító adatokat, így a Szerződés Megrendelő által rögzített nyilvántartási 
számát, projekt azonosítószámát, valamint a Megrendelő ÁFA csoportazonosító (CSASZ) számát. 
Ezek hiánya esetén Megrendelő jogosult a számlát a Szerződés 5.13. pontjában foglaltaknak 
megfelelően visszaküldeni. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiállítása és a számla 
kiegyenlítése forintban történik.
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5.12. Megrendelő a Szerződés jelen fejezete szerint benyújtott számlák finanszírozását az Integrált 
közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett IKOP_PLUSZ-1.1.0-23 
felhívás alapján benyújtott IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2024-00002 azonosítószámú, „Fővárosi 
kötöttpályás előkészítési projektek” című Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló 
projekt keretében utófinanszírozással teljesíti a Kbt. 135. § folytán alkalmazandó Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint a Tervező részére a Tervező Raiffeisen Banknál 
vezetett, 12001008-01830589-00100005 számú bankszámlájára történő banki átutalással a 
számla igazolt kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül. Tervező a 
bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíteni.

A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100 %.

Megrendelő a fentiekre tekintettel rögzíti továbbá, hogy a Tervezői díj kifizetésére a Támogatási 
Szerződésben rögzített módon, a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. 
rendelet szerint jár el.

Felek a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése során a Támogatási Szerződésben 
rögzítettek szerint járnak el, a teljesítés során valamennyi vonatkozó hazai és közvetlenül 
hatályos EU jogszabályok rendelkezéseinek, különös tekintettel a 2021-2027 programozási 
időszakra vonatkozó elszámolási útmutatóban szereplő előírásainak a Tervező aláveti magát.

5.13. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a 
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a 
Tervezőhöz, és egyúttal felhívni Tervezőt legfeljebb négy (4) napos határidővel a hibák 
kijavítására vagy a hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla 
és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen 
átadásra került.

5.14. A helytelenül kiállított számla miatti késedelmes fizetésért a Tervező késedelmi kamat 
felszámítására nem jogosult.

5.15. Késedelmes díjfizetés esetén a Megrendelő az elmaradt Tervezői díj (díjrészlet) alapján 
számított, a Ptk. 6:155.§- ában rögzített késedelmi kamatot köteles fizetni a Tervező részére.

5.16. A Tervezői díj kifizetése akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a Tervező bankszámláján 
jóváírásra került.

5.17. A Tervező vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Tervező vállalja továbbá, hogy a Szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti.
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5.18. Amennyiben a Tervező külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Tervezőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül és a Tervező az ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan 
meghatalmazását már most megadja a Megrendelő részére, illetve szükség esetén erre 
vonatkozó külön meghatalmazást bocsát a rendelkezésére.

6. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR

6.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 
bármely fél jogszabály, illetve jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét 
megszegi. A jelen Szerződésben meghatározott Feladatok valamennyi rész- és végteljesítési 
határideje kötbérköteles.

6.2. A Felek a Tervező nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére a Ptk. 
6:186. § és 6:187. §-aiban foglaltak szerint kötbérfizetésben állapodnak meg.

A Tervező által teljesítendő Feladat körében a Felek által meghatározott teljesítési rész- és/vagy 
véghatáridők késedelmes teljesítése esetén a Tervező a késedelem időtartamának minden 
egyes naptári napjára az Alapfeladat és/vagy az Opció1 és/vagy Opció2 késedelemmel érintett 
rész/végszámla nettó Tervezői díja 1%-ának (egy százalékának) megfelelő összegű késedelmi 
kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az adott 
rész/végszámla nettó Tervezői díjának 20%-át.

A kötbér megfizetése nem mentesíti a Tervezőt a Szerződés teljesítése alól. Amennyiben a 
Tervező késedelme bármely kötbérterhes rész/véghatáridő vonatkozásában a húsz (20) naptári 
napot meghaladja, vagy a Felek által elfogadott póthatáridőt a Tervező elmulasztja, vagy a 
késedelmi kötbér eléri a maximum összeget, úgy a Megrendelő súlyos szerződésszegésre való 
hivatkozással a szerződéstől elállhat vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben 
a Szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni, és nem teljesítés esetén a Tervező meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az Alapfeladatra - Opció lehívása esetén - és/vagy az 
Opció1-re és/vagy az Opció2-re eső nettó Tervezői díj összegének 30%-a. A késedelmi és a 
meghiúsulási kötbér együttes alkalmazása esetén a felszámított kötbér összege nem lehet több 
mint a nettó Tervezői díj 30%-a (harminc százaléka).

6.3. A Tervező hibásan teljesít - Ptk. 6:157. § - ha az általa szolgáltatott tervek, feladatok a teljesítés 
időpontjában nem felelnek meg a Szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak. Hibás az a 
terv is, amely gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő, és ezért a Tervező szavatossági 
felelősséggel tartozik.

6.4. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás 
teljesítéssel érintett nettó rész/végszámla összege, mértéke annak 20%-a (húsz százaléka). 
Amennyiben a Megrendelő a hibás teljesítés kapcsán - kötbér helyett - szavatossági igényként 
kijavítást, kicserélést ír elő a Tervezőnek, úgy az esetben a hibák, hiányosságok jegyzékének 
megküldésével egyidejűleg felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a 
kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével. Ezen szavatossági igénnyel egyidejűleg 
hibás teljesítési kötbér nem alkalmazható. Amennyiben a Tervező a hibák javításának, 
hiányosságok pótlásának a kitűzött, ésszerű, de legfeljebb húsz (20) napos határidőn belül nem 
tesz eleget, úgy a jelen pont szerinti kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére és a 
Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat vagy azt 
azonnali hatállyal felmondhatja. A hibás és a meghiúsulási kötbér együttes alkalmazása esetén 
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a felszámított kötbér összege nem lehet több, mint a nettó Tervezői díj 30%-a (harminc 
százaléka).

6.5. Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a Tervező felelős, úgy a Tervező az 
Alapfeladatra - Opció lehívása esetén - és/vagy az Opció1-re és/vagy az Opció2-re eső nettó 
Tervezői díja 30%-ának (harminc százalékának) megfelelő összegű meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér összege a Feladat hátralékos 
tervezői díja összegébe nem számítható be, valamint a kötbér megfizetése a Tervezőt nem 
mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a 
szerződésszerű teljesítés követelésének érvényesítését kizárja.

6.6. A Megrendelő a kötbér jogcímén fennálló - Tervező által elismert, egynemű és lejárt - 
követelését jogosult a Tervező felé fennálló esedékes tartozásába beszámítani a Kbt. 135. § (6) 
bekezdése szerint, kivéve a meghiúsulási kötbért, így amennyiben e feltételek teljesülnek és a 
Megrendelő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít, úgy az erről szóló értesítőlevél 
kézhezvételét követően kiállított számla összegét a Tervező köteles a Megrendelő által 
érvényesített kötbér összegével megfelelően csökkenteni vagy Megrendelő választása szerint 
Megrendelő jogosult az esedékes számlába beszámítani. Amennyiben a számla összege a 
Megrendelő által érvényesített kötbér összegével nem kerül csökkentésre vagy azt a 
Megrendelő az esedékes számlába nem számítja be, úgy Tervező köteles a Megrendelő által 
érvényesített kötbér összegét a Megrendelő írásbeli kötbérfizetési felszólításának 
kézhezvételétől számított nyolc (8) naptári napon belül Megrendelő részére banki átutalással 
megfizetni.

6.7. A teljesítés elfogadásától és a kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az 
őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a Tervező hibás teljesítéséből 
eredő jótállási és szavatossági és a kötbéren felüli kártérítési igénye érvényesítéséről sem.

7. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

7.1. A jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával és a hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítékaként a Megrendelő Teljesítési és Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 
kikötött biztosíték (a továbbiakban: „Biztosíték") rendelkezésre bocsátását köti ki a jelen 
Szerződésben meghatározottak szerint. A jelen pont szerinti Biztosíték kedvezményezettje a 
Megrendelő.

7.2. A Tervezőnek a Biztosítékot - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján választása szerint - az 
alábbi formák valamelyikében kell rendelkezésre bocsátania a jelen szerződésben rögzített 
időpontban és összegben, a megjelölt érvényességi időtartamra:
a) az előírt pénzösszegnek a Megrendelő CIB Banknál vezetett 10700024-67032082-51900001 

számú számlájára történő befizetésével vagy átutalásával,
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, vagy
d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 

kötelezvénnyel.
A b) és c) pontok esetében a Biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és 
visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe 
vehető. A Biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Tervező 
viseli.
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7.3. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési 
felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett 
érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű 
aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.

7.4. A Tervező a már rendelkezésre bocsátott Biztosíték vonatkozásában a fentiekben rögzített 
másik rendelkezésre bocsátási formára térhet át, azonban ez nem járhat az adott Biztosíték 
Megrendelő rendelkezésére állása folyamatosságának megszakadásával és az 
igényérvényesítés - jelen Szerződésben meghatározott - körének korlátozásával, az 
érvényességi/hatályossági időtartam rövidülésével, vagy bármely egyéb, Megrendelő jogos 
érdekét sértő következménnyel. A Megrendelő a már rendelkezésére bocsátott Biztosítékot 
megtestesítő okiratot, vagy a részére megfizetett Biztosíték összegét kizárólag a Biztosíték új 
formában történő rendelkezésére állásának időpontjában köteles 
visszaszolgáltatni/visszautalni.

7.5. A Tervező a teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: „Teljesítési Biztosíték”) a jelen Szerződés 
hatálybalépésével egyidejűleg köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével. A Teljesítési Biztosíték mértéke az 
Alapfeladatokra eső teljes nettó Tervezői díj 5%-a (öt százaléka). A Biztosíték nyújtásának 
igazolását tartalmazó dokumentum a Szerződés 4. sz. mellékletét képezi. A Biztosíték 
rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni 
vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Teljesítési Biztosítéknak a Feladat 
Megrendelő által igazolt végteljesítési határidejét követő legfeljebb hatvanadik (60.) napig kell 
rendelkezésre állnia.

Amennyiben az Opciói és/vagy az Opció2 jelen Szerződés keretében Megrendelő által lehívásra 
kerül, úgy Vállalkozó köteles az Opciói és/vagy az Opció2 vonatkozásában a Teljesítési 
Biztosítékot legkésőbb az Opció érvényesítését követő öt (5) napon belül a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. A Teljesítési Biztosíték mértéke az Opciói-re és/vagy az Opció2-re 
eső teljes nettó Tervezői díj 5%-a (öt százaléka).
A Felek rögzítik, hogy az Opciós feladatokat érintő Teljesítési Biztosítékkal kapcsolatban 
egyebekben a jelen Szerződés Alapfeladatokra vonatkozó rendelkezései irányadóak.

7.6. A Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a 
Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget.

7.7. Amennyiben a Tervező felelősségi körében felmerült okra visszavezethetően a jelen 
Szerződésben rögzített teljesítési (rész)határidő késedelmet szenved, úgy a Tervező köteles a 
késedelemmel/meghosszabbodással érintett Biztosíték(ok) hatályának megszűnése előtt az 
adott Biztosíték(ok) időtartamát a biztosítéki formának megfelelően kiterjeszteni, és ezt 
Megrendelő részére okirattal igazolni, illetve a Biztosítéko(ka)t megtestesítő új, eredeti 
okirato(ka)t (garancia, banki/biztosítói készfizető kezességvállalás, biztosítási kötvény) a 
Megrendelő részére átadni. A Biztosíték(ok) kiterjesztett lejáratának új időpontja a 
késedelem/meghosszabbodás miatt módosuló új határidőt követő 60. (hatvanadik) nap.

7.8. Tervező a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték") a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjában. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 
kikötött biztosíték a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján az Alapfeladatokra eső teljes nettó 
Tervezői díj öt (5) %-a. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
az elfogadott kivitelezési tervdokumentációhoz kapcsolódó teljesítésigazolás időpontjától 
számított 60 hónap + 60 napig áll fenn.
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Amennyiben az Opciói és/vagy az Opció2 jelen Szerződés keretében Megrendelő által lehívásra 
kerül, úgy Vállalkozó köteles az Opciói és/vagy az Opció2 vonatkozásában a Hibás teljesítéssel 
kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot legkésőbb a jótállási kötelezettség 
kezdetének időpontjában követő öt (5) napon belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A 
Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték mértéke az Opciói-re 
és/vagy az Opció2-re eső teljes nettó Tervezői díj 5%-a (öt százaléka).
A Felek rögzítik, hogy az Opciós feladatokat érintő Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékkal kapcsolatban egyebekben a jelen Szerződés Alapfeladatokra 
vonatkozó rendelkezései irányadóak.

7.9. Ha a Megrendelő a jótállási időszak alatt azt állapítja meg, hogy az átadott tervek, 
dokumentumok nem felelnek meg a Szerződésben, jogszabályokban foglalt feltételeknek, akkor 
arról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeit ennek 
alapján érvényesítheti. Abban az esetben, amennyiben a Tervező a kijavítási, kicserélési 
kötelezettség megkezdésének a Megrendelő által megjelölt határidőn belül - ennek hiányában 
tizenöt (15) napon belül - nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Tervező értesítése 
mellett a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték terhére a hiba 
kijavítását mással elvégeztetni.

7.10. Amennyiben a Tervező a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosítékot az előírt tartalomban, az előírt módon és összeg igazolásával nem küldi meg vagy 
nem adja át a Megrendelőnek a végteljesítési igazolás kiadásának napjával kezdődően, úgy a 
Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
összegét az utolsó végszámla összegéből visszatartani és ezt Hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igények teljesítésére kikötött biztosítékként kezelni a Megrendelő bankszámláján. A Hibás 
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték ily módon történő kezelése 
esetében a Tervező kamatra nem jogosult.

7.11. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő egyidejűleg egy biztosítékra tarthat igényt. A 
Tervező az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, amennyiben ennek feltételei 
fennállnak, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak 
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

8. SZERZŐI JOGOK

8.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján a Tervező által átadott Tervek - amennyiben azok 
egyéni eredeti jellegűek - szerzői jogvédelem alatt állnak.

8.2. A Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a Megrendelő a jelen Szerződés alapján keletkezett, 
szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban — az ellenérték Tervező felé 
történő megfizetését követően — a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel, területi, időbeli, 
módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási engedélyt ad a 
Megrendelőnek a szerzői jogról szóló i999. évi LXXVI. törvényben („Szjt.”) foglaltaknak 
megfelelően. A Megrendelő a tervekkel, szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul 
felhasználhatja.

8.3. A felhasználási engedély a Tervező további engedélye és további jogdíjfizetési kötelezettség 
nélkül, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül kiterjed különösen a mű harmadik 
személyek számára történő hozzáférhetővé tételére, nyilvánosságra hozatalára, kiállítására, 
másolására, terjesztésére, átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik 
személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), valamint a mű többszörözésére, amely 
magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy 
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elektronikus és optikai adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben felsorolt 
jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogát. A Megrendelő jogosult arra is, hogy a 
felhasználási cselekményeket ne gyakorolja.

8.4. A Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában 
foglalja különösen a mű (műrészlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve 
továbbtervezését, új tervdokumentációba történő beépítését, beszerkesztését, betervezését.

8.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező személyéhez fűződő jogai vonatkozásában a 
mű integritásához fűződő jog kapcsán kifejezetten hozzájárul a tervek, vagy az azok alapján 
kivitelezett építmény olyan megváltoztatásához is, amely a külső megjelenést, vagy a 
rendeltetésszerű használatot befolyásolja. A Felek ezen rendelkezéssel azt kívánják 
biztosítani, hogy a tervekhez fűződő vagyoni jogok alapján az átdolgozásra kiterjedően is 
megszerzett felhasználási engedély gyakorlásának ne jelentse korlátját a Tervező személyhez 
fűződő joga. Abban a nem várt esetben, ha a későbbiekben az esetleges áttervezés, átalakítás 
ellen a személyhez fűződő jogok jogosultja a jelen pontban foglaltak kötelezettségvállalás 
ellenére tiltakozik, úgy a Megrendelő vállalja, hogy az áttervezés/átalakítás kapcsán az eredeti 
tervező nevének feltüntetését mellőzi. Egyéb követelés a Megrendelővel szemben - különös 
tekintettel a fenti hozzájárulásra - nem támasztható.

8.6. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges - a Megrendelő által 
- átadott forrásanyagok, információk felhasználására a Tervező kizárólag a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges és indokolt mértékben jogosult, azokat kizárólag saját belső 
tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személyekkel - a 
jogszerűen igénybe vett közreműködők kivételével - nem közölheti. A Tervező kötelezettséget 
vállal arra, hogy a jelen pontban foglaltakat a Szerződés teljesítésébe harmadik személyek 
vonatkozásában is betartatja.

8.7. A Tervező jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy a Szerződés 
alapján a Megrendelőnek átadott művek felhasználásának jogát visszavonja.

8.8. Felek rögzítik, hogy a szerzői jogok - fentiek szerinti - előírásait a Projekt Támogatási 
Szerződésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek a 2021-2027 programozási 
időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő 
támogatási szerződésekhez c. dokumentum 12. pontjának “Tulajdonjog és szellemi alkotások 
jogával”, valamint az IKOP Plusz-1.1.0-23 Felhívással összhangban kell teljesíteni.

9. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE ÉS AZ ALVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. A Tervező a jelen Szerződést saját maga és/vagy alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) 
bevonásával köteles teljesíteni. A Megrendelő - a Kbt. és a jelen Szerződés vonatkozó 
rendelkezései által támasztott követelményekre tekintettel - az alvállalkozó(k) illetve 
közreműködő(k) Tervező általi igénybevételéhez hozzájárulását adja. A Tervező alvállalkozó(k) 
illetve közreműködő(k) bevonása esetén is teljeskörűen és közvetlenül felelős a Megrendelő 
felé a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

9.2. A Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 
tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a jelen Szerződés teljesítésében. 
Tervező a bejelentéssel együtt köteles a Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, 
adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl a nyertes ajánlattevői 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói 
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szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. Az ajánlatban bemutatott, illetve 
legkésőbb a jelen Szerződés megkötésének időpontjában ismert alvállalkozók megnevezését, 
valamint elérhetőségi és képviseleti adatait a jelen Szerződés 5. számú melléklete (a 
továbbiakban: „5. sz. melléklet”) tartalmazza. Tervező a Szerződés teljesítésének időtartama 
alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak 
változásáról. Tervező jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló 
alvállalkozót (Kbt. 138. § (3) bekezdés). A Tervező tudomásul veszi és elfogadja, hogy az 
alvállalkozó személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek betartásával van lehetőség.

9.3. A Tervező a minőségi értékelési részszempontok körében megajánlott szakembereket köteles 
a teljesítésbe bevonni, akik személye kizárólag a Kbt. rendelkezései szerint változhat. (6. számú 
melléklet).

9.4. A Tervező a teljesítéshez az alkalmasságának igazolására bemutatott szakember(ek), valamint 
adott esetben az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése 
szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Tervező a jelen 
Szerződés 6. számú mellékletében (a továbbiakban: „6. sz. melléklet”) megjelölt (az ajánlatában 
bemutatott) szervezet igénybevételére jogosult és köteles. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, 
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Tervező e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - 
amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - 
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138. 
§ (2) bekezdés).

9.5. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében 
bemutatott szakemberek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amennyiben az 
alkalmassági követelmény igazolásakor még nem rendelkeztek - az adott alkalmassági 
követelményben előírt a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, (vagy azzal egyenértékű) 
érvényes és a szerződés időtartama alatt hatályos jogosultsággal rendelkeznek, valamint a 
Szerződés teljesítésébe a feladat maradéktalan ellátása céljából a szerződéskötési feltételként 
előírt további szakembereket a teljesítésbe bevonja az alábbiak szerint:

o 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, (vagy azzal egyenértékű) érvényes 
és hatályos „KÉ-K” (Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények 
tervezési részszakterület) jogosultsággal rendelkező szakembert,

o 1 fő rehabilitációs szakmérnök végzettségű szakembert, vagy azzal egyenértékű 
szakértőt

Tervező a jelen pont szerinti szakemberek rendelkezésre állását legkésőbb a Szerződés 
megkötésének időpontjában köteles igazolni (6. sz. melléklet). Amennyiben Szolgáltató jelen 
pontban foglalt kötelezettségét megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és 
Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozatával elállni.

9.6. A Tervező köteles a jelen Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 
alvállalkozóival, közreműködőivel és szakembereivel a jelen Szerződés teljesítéséhez megfelelő 
kapcsolatot fenntartani.

21



9.7. A Tervező a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k), illetve közreműködő(k) magatartásáért úgy 
felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k), illetve közreműködő(k) jogosulatlan 
igénybevétele esetén a Tervező felelős mindazokért a károkért is, amelyek igénybevételük 
nélkül nem következtek volna be.

9.8. A Tervező alvállalkozói, illetve közreműködői a Megrendelővel szemben semmilyen anyagi vagy 
más igényt közvetlenül nem támaszthatnak, különös tekintettel a jogalap nélküli gazdagodás 
jogcímén alapuló esetleges követelésekre.

10. TITOKTARTÁS

10.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései 
a jelen Szerződéssel összefüggésben alkalmazandók, a Megrendelő adatkezelésére e törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, valamint annak 
teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott minden információt, tényt, 
tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített összeállítást, amelynek illetéktelenek által 
történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a 
jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ideérte az 
üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott 
know-how-t is, üzleti titokként (a továbbiakban együtt: „Titok”) kötelesek kezelni, és azokat 
kizárólag a Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, a másik Fél előzetes, írásbeli 
engedélye nélkül nem hozzák nyilvánosságra, és illetéktelen személyek tudomására nem 
hozhatják, sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

10.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - 
nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem 
tagadható meg.
Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi 
önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, 
költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon 
kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, 
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 
közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan 
adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az 
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem 
akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

10.3. Tervező és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő köteles 
gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek (alkalmazottak, 
alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők) is üzleti titokként kezeljék, mind a Szerződés 
hatálya alatt, mind azt követően.

A Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Tervező a Szerződésben 
rögzített Feladat elvégzése során, az általa jogszerűen igénybe vett közreműködőkkel, 
valamint a teljesítés során a Megrendelő képviseletében vagy érdekkörében eljáró harmadik 
személyekkel az adatokat külön írásbeli felhatalmazás nélkül közölje. A Megrendelő 
tudomásul veszi, hogy a Tervező az adatokat törvényi felhatalmazás alapján eljáró hatósággal 
a Megrendelő külön írásbeli felhatalmazása nélkül is kérésre közölni köteles.
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10.4. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított
meghatározatlan ideig terheli Tervezőt, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett
körben Megrendelőt és a vele jogviszonyban álló más személyeket a titoktartási kötelezettség,
amennyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

10.5. Ezen rendelkezéseknek a Tervezővel jogviszonyban álló más személyek részére történő
megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése Tervező kötelessége, illetve
felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához,
illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek - az esetleges titoksértésért fennálló
felelősségen túl - Tervezőt terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és
megőriztetése tekintetében nem követett el szerződésszegést vagy jogszabálysértést.

10.6. A jelen titoktartási szabályok megsértéséért - az egyéb jogi következményeken túl - a Felek
egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.

11. KAPCSOLATTARTÓK, ÉRTESÍTÉSEK

11.1. A Felek a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek ellátása és teljesítése érdekében történő
egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként:

Megrendelő részéről:
Név 
Telefon 
E-mail 

Tervező részéről:
Név
Telefon 
E-mail 

11.2. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti
elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban
értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról, ezen adatváltozás nem
minősül a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért
a mulasztó Fél a felelős.

11.3. A Felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti írásbeli formának tekintik az
elektronikus, e-mail útján történő kommunikációt is.

11.4. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2018. április 27-i (EU)
2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló rendeletének (Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló törvény (Infotv.) rendelkezései a kapcsolattartói adatok
kezelésével összefüggésben alkalmazandók, ennek részletszabályait a Felek Adatvédelmi
tájékoztatói és szabályzatai határozzák meg.

A kapcsolattartó adatok kezeléséhez a Feleknek jogos gazdasági érdekük fűződik, ami abban
nyilvánul meg, hogy a Szerződés szerződésszerű teljesítésének biztosításához elengedhetetlen,
hogy a Felek egymással a kapcsolatot tartani tudják.
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A Szerződésben nevesített kapcsolattartók nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát a Felek 
kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés teljesítése 
vagy megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.

A kapcsolattartói adatok egymás részére való megadásának megfelelő jogalapját a 
kapcsolattartóként megjelölő Fél és kapcsolattartója közötti jogviszonyban az érintett Fél 
köteles biztosítani. A Felek jelen Szerződés aláírásával kijelentik, hogy az adatok átadására 
megfelelő jogalappal rendelkeznek. Az adatokban történő változásokról Felek egymást a 
tájékoztatási kötelezettségük keretében haladéktalanul értesítik.

Tervező kijelenti, hogy a Megrendelő honlapján található Adatkezelési Tájékoztatóban 
foglaltakat megismerte és azt, valamint a jelen Szerződésben foglaltakat az annak megkötése és 
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal 
kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismerteti.

Megrendelő Adatvédelmi és személyes adatkezelési tájékoztatójának elérési útvonala: 
https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-tajekoztatok/

A Tervező adatvédelmi tájékoztatója a következő helyen érhető el: 
https://www.fomterv.hu/adatkezelesi-tajekoztato. Amennyiben az adatvédelmi tájékoztatója a 
Tervező honlapján nem található meg, abban az esetben Tervező köteles megküldeni 
Megrendelő részére a Szerződés megkötésekor, de legkésőbb a Szerződés hatályba lépését 
követő öt (5) napon belül.

Felek kötelesek az adatkezelést oly módon végezni, hogy technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

12. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

12.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek 
közös megegyezése alapján kizárólag a Kbt. 141. §-a, által meghatározott feltételek szerint 
lehetséges.

12.2. A jelen Szerződés megszűnik:
a) a Szerződés határozott időtartamának lejártakor;
b) a súlyos szerződésszegés esetén alkalmazandó azonnali hatályú felmondással/elállással;
c) valamint a jelen Szerződésben nevesített esetekben.

12.3. A Felek jogosultak a jelen Szerződést a jogsértő vagy mulasztó Félhez intézett egyoldalú írásbeli 
felmondással, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal megszüntetni vagy attól elállni 
a másik Fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén, amennyiben a jogsértő vagy mulasztó 
Fél a szerződésszegést az erre irányuló írásbeli felhívásban meghatározott ésszerű határidőn 
belül sem orvosolja.

A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:
a) a Tervező ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás jogerősen elrendelésre 

kerül,
b) a Tervező a Szerződés teljesítését neki felróható okból nem kezdi meg és ezen 

kötelezettségének a Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől 
számított tíz (10) napon belül sem tesz eleget,
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c) a Tervező a jelen Szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy 
közreműködőt a Szerződés teljesítésébe,

d) a Tervező késedelme miatt a késedelmi kötbér eléri a maximumát,
e) a Tervező a hibás teljesítést a Megrendelő írásbeli felszólításban megadott határidőt 

követő, maximum húsz (20) naptári napon belül sem javítja ki,
f) hibás teljesítés esetén amennyiben Megrendelő hibás teljesítési kötbért érvényesít, és a 

Tervező a kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
g) a Tervező esedékes és lejárt, a teljesítés Tervező általi igazolásán alapuló fizetési 

kötelezettségét a jelen Szerződés teljesítése során eljáró közreműködők felé nem 
teljesítette,

h) a Tervező felelősségbiztosítása a jelen Szerződés hatálya alatt megszűnik vagy a 
Szerződésben rögzített érték alá csökken,

i) a Felek bármelyike a jelen Szerződésben foglalt egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

12.4. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
szerződéstől elállhat a Kbt. i43. § (i) bekezdésében rögzített alábbi esetekben:
a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján

új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Tervező nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Tervező személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

12.5. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani vagy - 
a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, 
hogy a Tervező tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 
volna zárni a Közbeszerzési eljárásból.

12.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben 
köteles a szerződést felmondani, ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha

- a Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
vagy

- a Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

12.7. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a 
szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennállását. A Szerződés megszűnése 
különösen nem érinti a Tervezőnek a Ptk. 6:251. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott 
felelősségét.

12.8. Felmondás esetén a Szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a másik fél 
tudomást szerez. Minden, a Szerződés megszűnésével, lehetetlenülésével kapcsolatos 
nyilatkozat kizárólag írásban tehető meg.
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13. VIS MAIOR

13.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű 
teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag vagy 
más módon gátolja (a továbbiakban: „Vis maior”). A Felek ilyen Vis maior eseménynek tekintik 
különösen a természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, tűzvész, 
robbanás, járvány), háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások, 
forradalom, államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények, embargó stb.).

13.2. A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem - vagy csak aránytalan áldozat árán - lehetett volna elhárítani.

13.3. Felek rögzítik, hogy Vis maior esemény bekövetkezése esetén a Felek szerződésszegés 
következményei alóli mentesülésének feltétele annak hitelt érdemlő igazolása, objektív 
alátámasztása, hogy a szerződésszerű teljesítést rajta kívül álló, szerződéskötéskor nem ismert és 
előre nem látható elháríthatatlan esemény, vagy cselekmény gátolta, amely ok-okozati 
összefüggésben áll a nem szerződésszerű teljesítéssel.

13.4. A teljesítésében akadályozott Félnek a felismerését követően haladéktalanul értesíteni kell a 
másik szerződő Felet írásban a helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik szerződő Fél 
eltérően nem rendelkezik, folytatni kell a Vis maior által nem érintett szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését annyiban, amennyiben a teljesítést a Vis maior helyzet fennállása 
lehetővé teszi, és a szerződéses együttműködés követelménye alapján elvárható összes, a Vis 
maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében. Amennyiben 
a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul értesíteni kell 
(írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő 
különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.

13.5. Felek a Vis maior kapcsán rögzítik, hogy a Szerződés szempontjából járványnak tekintik a 
Szerződés hatálybalépését követően bekövetkezett olyan egészségügyi helyzetet, amely megfelel 
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben meghatározott fogalomnak, illetve amely 
kapcsán a Kormány, önkormányzat vagy bármely illetékes hatóság megállapítja a járvány 
bekövetkezését és korlátozó intézkedéseket vezet be.

14. EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1. A Szerződés a Felek általi cégszerű aláírásának napján érvényesen létre jön, azzal, hogy a jelen 
Szerződés hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételhez kötött. 
A Megrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy amennyiben a Felhívás VI.3) További információk 
vonatkozó pontjában foglaltak szerint a jelen Szerződés megkötésének időpontjában még nem 
rendelkezik a Tervezői díj teljesítéséhez szükséges forrással, úgy a Szerződés hatálybalépésének 
felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Feladatok elvégzésére, illetve a jelen Szerződés szerinti 
fizetési kötelezettségei teljesítésére szükséges forrás a vonatkozó Támogatási Szerződés által 
biztosításra kerüljön a Megrendelő számára.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Közbeszerzési eljárás teljes fedezetét biztosító, a Szerződés
5.12. pontjában megjelölt projekt Támogatási Szerződése aláírásra kerül, vagy a teljes fedezet 
biztosítása érdekében módosított Támogatási Szerződés hatályba lépése megtörténik, úgy azt 
úgy tekintik, hogy a jelen Szerződés szerinti Feladatok elvégzésére, illetve a jelen Szerződés 
szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésére szükséges forrás Megrendelő rendelkezésére áll.
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A Feladatok fedezetéhez szükséges, hatályos Támogatási Szerződés rendelkezésre állásáról, 
mint a Szerződés hatálybalépésének feltételéről, a Megrendelő annak kézhezvételét követő 
kettő (2) munkanapon belül tájékoztatja a Tervezőt.

A Szerződés a hatálybalépés feltétele bekövetkeztének Tervezővel való közlését követő ötödik 
(5.) napon lép hatályba. Amennyiben a Támogatási Szerződésének vagy annak módosításának 
aláírása jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírása előtt sor kerül, abban az esetben a 
Szerződés mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba.

14.2. Amennyiben a Feladatok teljes fedezetéhez szükséges támogatás nem áll rendelkezésre - azaz 
a Támogatási Szerződés nem kerül aláírásra, vagy a Támogatási Szerződéssel biztosított forrás 
nem nyújt teljes mértékben fedezetet a Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 
Szerződés alapján ellátandó Feladatok elvégzésére, ide értve azt az esetet is, hogy az 
igényeltnél kisebb összegű támogatás kerül megítélésre - a jelen Szerződés mindkét Fél 
részéről történő aláírását követő hat (6) hónapon belül és így a Szerződés nem lép hatályba, 
akkor a Szerződés a hat (6) hónapos határidő utolsó napján minden további külön 
jogcselekmény nélkül megszűnik. Ebben az esetben a Felek a lehetetlenülés 
jogkövetkezményeit alkalmazzák azzal, hogy a Szerződés ezen okból történő megszűnése miatt 
a Felek egymással szemben semmiféle jogcímen nem támaszthatnak igényt.

14.3. A fenti 14.1. és 14.2. pontban foglaltak ellenére a Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy a 
fenti 14.1. pontban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és egyoldalú nyilatkozattal a 
Szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva - saját költségvetésén belüli 
átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján - úgy ítéli meg, hogy a Tervezői díj teljes fedezetét 
biztosítani tudja.

14.4. A 14.1. és 14.3. pontban foglalt esetekben a Szerződés a Megrendelő írásbeli egyoldalú 
jognyilatkozatának Tervezővel való közlését követő ötödik (5.) napon lép hatályba.

14.5. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Feleket terhelő teljesítési 
kötelezettségek mind az Alapfeladat, mind az Opció1 és/vagy Opció2 vonatkozásában nem 
nyúlhatnak túl a Projekt fizikai zárásának határidején.

14.6. A Felek törekednek arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás kérdéseket 
vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezzék. Ha a Felek nem 
képesek békés úton megoldani a Szerződés kapcsán jelentkező vitás kérdéseket, a Felek 
bármelyik jogosult a peres eljárás megindítását megelőzően kérni a 2013. évi XXXIV. törvény 
alapján létrehozott Teljesítésigazolási Szakértői Szervnek a Felek közötti vitás ügyben való 
eljárását, és/vagy a Polgári Perrendtartás általános hatásköri és illetékességi szabályai által 
meghatározott bíróság jogerős döntését.

14.7. Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek vagy 
megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés többi részét nem érinti. Az 
érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, 
hogy a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

14.8. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik az adott 
szerződő felet, továbbá rendelkeznek a jelen Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással, 
valamint - amennyiben az belső szabályai szerint szükséges - az ügydöntő szerveik 
hozzájárulásával bírnak a jelen szerződés megkötéséhez.

14.9. A Felek megállapodása alapján a Tervező a Feladatt érintően kizárólag a Megrendelő előzetes 
írásbeli hozzájárulásával tehet nyilatkozatot a média részére.
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14.10. Tervező köteles a Szerződés aláírásával egyidejűleg a „Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet
destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU
tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról” aláírni, amelyet Felek 7. sz.
mellékletként a Szerződéshez csatolnak.

14.11. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Ptk. és a Kbt.
rendelkezései az irányadók.

14.12. A jelen Szerződés huszonnyolc (28) számozott oldalból áll, és három (3) egymással teljesen
azonos eredeti példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői kézjegyükkel
láttak el, és amelyből Megrendelőt kettő (2), Tervezőt egy (1) példány illeti meg.

14.13. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 1. számú melléklet: Műszaki leírás
- 2. számú melléklet: Ajánlat (felolvasó lap)
- 3. számú melléklet: Szakmai Felelősségbiztosítás
- 4. számú melléklet: Teljesítési Biztosíték igazolására vonatkozó dokumentum
- 5. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról
- 6. számú melléklet: Nyilatkozat szakember bevonásáról
- 7. számú melléklet: Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt

hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése
szerinti tilalomról

Felek a jelen Szerződést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint kinyilvánított akaratukkal
mindenben megegyezőt a mai napon képviselőik útján jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 20.... „..............................” Budapest, 20.... „...............................”
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