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BKK Q)]
BUDAPESTI 
KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: „Szerződés"), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített cégnév: BKKZrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
ÁFA csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő"),

valamint másrészről a(z)

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített cégnév: FŐMTERV Zrt.
székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.
cégjegyzékszám: 01-10-045561
adószám: 13842217-2-41
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó" vagy „Tervező") között,

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek", külön-külön: „Fél") az alulírott helyen 
és napon az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a „CAF járművek közlekedtetésének 
áramellátási munkái" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: „Kbt.") Második Rész 81. § (1) bekezdés szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást 
(a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás") folytatott le, mely eljárás nyertese a Tervező lett az 
alábbi értékelési szempontok alapján:

1.
Rendelkezik AT 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki 
projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai 
tapasztalattal rendelkezik (min. 0 max. 24 hónap)

24 hónap

2.

Az M.l.l. alkalmassági követelmény keretében bemutatott 
személyi állomány az alkalmassági követelményben foglaltak (a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges hónap) feletti szakmai 
többlettapasztalata (min. 0 max. 36 hónap)

36 hónap

3.

Az M.1.2. alkalmassági követelmény keretében bemutatott 
személyi állomány az alkalmassági követelményben előírt 
végzettség/képzettség megszerzését követően az adott 
szakterületen szerzettszakmai többlettapasztalata (min. 0 max. 36 
hónap)

36 hónap

4.
Az M.1.3. alkalmassági követelmény keretében bemutatott 
személyi állomány az alkalmassági követelményben előírt 
végzettség/képzettség megszerzését követően az adott

36 hónap
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szakterületen szerzettszakmai többlettapasztalata (min. 0 max. 36 
hónap)

5. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) (opciós elemekkel növelt ár) nettó
2.198.250.000,- Ft

1.2. A Szerződés a közbeszerzési eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Felhívás"), az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok, valamint Tervező ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat") alapján 
jött létre azzal, hogy a Szerződés hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján 
felfüggesztő feltételhez kötött a jelen Szerződés 15. fejezetében foglaltaknak megfelelően. 
Felek Tervező Ajánlatát (felolvasólapot) a jelen Szerződés 1. számú mellékleteként (a 
továbbiakban: „1. számú melléklet") csatolják, a műszaki diszpozíciót a Szerződés 2. számú 
mellékleteként (a továbbiakban: „2. sz. melléklet" vagy „Műszaki diszpozíció") csatolják.

1.3. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi az 
ajánlati Felhívás, a Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumok, valamint Tervező Ajánlata 
és - amennyiben releváns - annak hiánypótlása.

1.4. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen Szerződést képező feladatot tervezetten az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz Projekt (a továbbiakban: „Projekt") keretében 
kívánja megvalósítani vissza nem térítendő forrásból.

1.5. Felek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:87. § (1)- 
(2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti 
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi 
megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél 
figyelembe vehetők. A Felek - a teljesítéssel kapcsolatos jogaik és kötelezettségeik rögzítése 
céljából - a jelen Szerződést kötik. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést a Kbt. 131. § (1) 
bekezdése alapján, a fent hivatkozott Közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként és 
lezárásaként írják alá.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IGAZOLÁSA

2.1. A Megrendelő jelen Szerződés aláírásával megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a 
rendelkezésre álló adatok alapján - a Műszaki diszpozícióban megadott, villamosvonalakon, 
áramátalakító helyszíneken (a továbbiakban: „Helyszín(ek)") - a villamosok közlekedtetéséhez 
szükséges belső (áramátalakító) és külső téri (vonali infrastruktúra) fejlesztési/tervezési 
munkák elvégzését, a meglévő infrastruktúra elemekből álló áramellátási hálózat 
kiegészítését, az ehhez szükséges kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások 
teljeskörű megszerzését. A Tervező feladata továbbá a kivitelező kiválasztásához szükséges 
kivitelezési dokumentáció műszaki köteteinek összeállítása (a továbbiakban együttesen: 
„Feladatok").

A jelen Szerződés szerinti Feladatokra vonatkozó feltételeket és a Feladatok részletezését a 
Műszaki diszpozíció, továbbá a Közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok 
tartalmazzák, amelyek fizikai csatolásuk hiányában is jelen Szerződés mellékletét képezik.

2.2. Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Műszaki 
diszpozícióban részletezett, 2.1. pontban meghatározott alábbi Feladatok elvégzését.
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2.2.1. Alapfeladatok (a továbbiakban: „Alapfeladatok"):

a) vonali áramellátási szimuláció készítése;
b) bírálati, engedélyezési és kiviteli tervek, teljeskörű kivitelezési dokumentáció (a 

továbbiakban együttesen: „Terv(ek)") elkészítése-a Műszaki diszpozíció, a megrendelői 
észrevételek és az engedélyekben előírtak figyelembevételével;

c) a megvalósításhoz szükséges összes engedély és hozzájárulás megszerzése;
d) a jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a kivitelező kiválasztására 

irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlatkérési dokumentáció 
műszaki köteteinek (ideértve a méret-, és mennyiségszámítások, tételleírások, 
szakágankénti és együttes árazott és árazatlan költségvetések) összeállítása, és a 
kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való részvétel;

e) a hozzájárulásokban, jóváhagyásokban és engedélyekben foglalt előírások, módosítási 
igények átvezetése a tervekben, költségvetési kiírásokban;

f) Megrendelő által meghatározott időközönként, heti szinten megtartott egyeztetésen 
való részvétel, a terv aktuális állásának a bemutatása, emlékeztető készítése;

g) a tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátása, a Műszaki diszpozícióban foglaltaknak 
megfelelően.

2.2.2. További kötelezően ellátandó Feladat:

Tervező feladata a jótállás körében a kivitelezési Közbeszerzési eljárás során a műszaki, 
valamint a költségvetési és mennyiségszámítási - a Megrendelő részéről észszerű időben 
részére megküldött - ajánlattevői kérdésekre három (3) munkanapon belül, vagy a 
tájékoztatás kérésben megjelölt időben, elektronikus formában a Megrendelő részére 
válaszolni.

Amennyiben az engedélyek végrehajthatóságától számított három (3) éven belül 
megindításra kerül a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, az eljárás 
során az ajánlattevők által feltett kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásakor a 
Tervező közreműködni köteles a Megrendelő felhívására.

2.2.3. Opcionálisan elvégzendő Feladat (a továbbiakban: „Opció" vagy „Opciós feladat"):

Tervezői művezetés (a továbbiakban: „Tervezői művezetés") (a Műszaki leírás 3.2.3. 
fejezete szerint), amelynek lehívására a Megrendelő nem köteles.
Az Opciós feladat kettő (2) részfeladatból áll, amelyek az alábbiak:
a) Tervezői művezetési általános feladatok elvégzése;
b) Tervezői művezetési egyedi feladatok elvégzése (max. 20 mérnöknap).

A jelen pontban foglalt Feladat lehívására Megrendelő az Alapfeladat teljesítésének 
elismerésétől számított legkésőbb három (3) éven belül jogosult.

2.3. A Tervezőnek az Alapfeladatokat a Szerződés hatálybalépésétől számított mindösszesen 
hatszáznegyven (640) naptári napon belül kell teljesítenie az alábbi szakaszokban, teljesítési 
határidőkben és ütemezés szerint:

Rész­
teljesítés 
sorszáma

Teljesítendő feladat Időtartam Határidő Részszámla 
összege
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1.

Adatszolgáltatás beszerzése 
(geodéziai alaptérkép és 

egyesített közmű helyszínrajz 
földhivatali állománnyal, 

üzemeltetői adatszolgáltatások 
kikérése, üzemeltetőkkel történő 

1. körös egyeztetéssorozat 
lefolytatása)*

45 nap
szerződés hatályba 
lépésétől számított

45. nap

A teljes 
Tervezői díj 

5%-a

2.
Áramellátási vonali szimuláció 

megalkotása, kiértékelése 75 nap

az 1. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 75. nap

-

3a.

Bírálati engedélyezési terv 
szállítás és szükség esetén 

tervbemutató tartása
150 nap

a 2. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 150. nap

A teljes 
Tervezői díj 

30%-a

Bírálati engedélyezési 
dokumentáció véleményezése, 

egyeztetések lefolytatása
30 nap

a 2. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 180. nap

Végleges engedélyezési terv 
szállítás (vélemények alapján 

korrigált terv)*
20 nap

a 2. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 200. nap

3b.

Bírálati kivitelezési terv szállítás és 
szükség esetén tervbemutató 

tartása
150 nap

a 2. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 150. nap

Bírálati kivitelezési dokumentáció 
véleményezése, egyeztetések 

lefolytatása
30 nap

a 2. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 180. nap

Végleges kiviteli terv szállítás 
(vélemények alapján korrigált 

terv, lehatárolási terv)*
20 nap

a 2. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 200. nap

4.

Az engedélyeztetéshez szükséges 
jóváhagyások, üzemeltetői- 

tulajdonosi-kezelői 
hozzájárulások, tanúsítások 

megszerzése (szükség esetén a 
tervek hatóságoknak való 

benyújtása)

60 nap

a 3. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 60. nap

-

5.

Szükséges hatósági, szakhatósági, 
létesítési vezetékjogi, 

bontási/építési engedélyek 
megszerzése*

120 nap

a 4. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 120. nap

A teljes 
Tervezői díj 

15%-a

6.
Engedélyezési tervre épülő 

bírálati kivitelezési terv szállítás és 
szükség esetén tervbemutató

120 nap
a 3.b részteljesítés 

sikeres 
teljesítésétől

A teljes 
Tervezői díj 

15%-a
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*A táblázatban minden *-gal jelölt feladat kötbérterhes.

tartása számított 120. nap

Bírálati kivitelezési dokumentáció 
véleményezése, egyeztetések 

lefolytatása
30 nap

a 3.b részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 150. nap

Végleges kiviteli terv szállítás 
(vélemények alapján korrigált 

terv, lehatárolási terv)*
30 nap

a 3.b részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 180. nap

7.

Hozzájárulásokban, 
engedélyekben előírt 

módosítások átvezetése.

A végleges kivitelezésre alkalmas 
tervdokumentáció szállítása

30 nap

az 5. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 30. nap

-

8.

A végleges kivitelezésre alkalmas 
tervdokumentáció üzemeltetői, 

kezelői jóváhagyásainak 
megszerzése

60 nap

a 7. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 60. nap

-

9.
Teljeskörű kivitelezési 
dokumentáció, árazott 

költségvetési kiírással együtt*
20 nap

a 8. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 20. nap

A teljes 
Tervezői díj 

25%-a

10.

Minden érintett által 
aláírt/jóváhagyott Tulajdonosi-, 

Kezelői- és Üzemeltetői 
lehatárolási (TKÜ) tervek 

szállítása*

30 nap

a 9. részteljesítés 
sikeres 

teljesítésétől 
számított 30. nap

A teljes 
Tervezői díj 

10%-a

A Feladatokra vonatkozó határidők naptári napban kerültek megadásra, amennyiben a teljesítés 
napja hétvégére vagy ünnepnapra esik, akkor a teljesítés napja az azt követő munkanap.

2.4. A tárgyi munkák megvalósításhoz (kivitelezéséhez) szükséges valamennyi hatósági engedélyt 
(vagy ennek nem kötelező jellegéből adódóan hozzájárulás, tudomásulvétel, bizonyítvány, 
igazolás) a Műszaki diszpozícióban részletezetteknek megfelelően Tervező szerzi be.

2.5. A Felek az egyes ütemek teljesítése során szolgáltatandó dokumentumokra vonatkozó 
formátumokat a Műszaki diszpozíció 3.2.2. pontjában meghatározott módon (papír alapú 
és/vagy digitális formátumban) és példányszámban történő átadásával tekintik teljesítettnek. A 
digitális tervdokumentációk formátumát a Műszaki diszpozíció részletezi. A teljesítés történhet 
személyes átadással vagy postai úton tértivevényes küldemény útján. Postai úton történő 
teljesítés esetén a teljesítés napja az a nap, amikor a Megrendelő a küldeményt igazoltan átveszi.

2.6. Tervező szerződéses feladatát képezi jótállás körében a kivitelezési tender folyamatában a 
kiegészítő tájékoztatáskérések során a műszaki, valamint a költségvetés és mennyiségszámítás 
kapcsán beérkezett kérések soron kívüli megválaszolása, és a kivitelezési dokumentáció 
szükség szerinti módosítása. Ennek teljesítésére a Tervező a megrendelői jelzést követően 
haladéktalanul, de legkésőbb három (3) munkanapon belül elektronikus úton köteles azzal, hogy 
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Tervező késedelme esetén a Megrendelő jogosult a 7.2. pont negyedik bekezdése szerinti 
késedelmi kötbérre.

2.7. Felek a továbbiakban a jelen Szerződés 2. fejezete 2.2.1.-2.2.2. és 2.3.-2.6. pontjaiban rögzített 
Feladatokat alapfeladatnak (a továbbiakban: „Alapfeladat") tekintik.

2.S. Megrendelő a Műszaki diszpozíció 3.2.3. pontjában szereplő tervezői művezetési feladat 
tekintetében fenntartja magának a jogot azok opcióként (a továbbiakban: „Opció" vagy „Opciós 
feladat") történő lehívására:
2.8.1. Az Opciós feladat részletes meghatározását a Műszaki diszpozíció 3.2.3. pontja és az 

ajánlati dokumentáció, valamint a jelen Szerződés 6. fejezete tartalmazza.
2.8.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő szabadon, a saját kizárólagos szándékának 

megfelelően hoz döntést arról, hogy az Opciós feladat vonatkozásában érvényesíti-e az 
opciós jogát.

2.8.3. Az Opciós feladat Megrendelő általi lehívása nem minősül a jelen Szerződés 
módosításának tekintettel arra, hogy az opcionális feladatlehívás lehetőségét az ajánlati 
dokumentáció és a jelen Szerződés egyaránt rögzíti.

2.8.4. Vállalkozó semmilyen kompenzációra, kárigény vagy költség, elmaradt haszon 
érvényesítésére nem jogosult abban az esetben, ha a Megrendelő nem hívja le az Opciót.

2.8.5. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jelen az Alapfeladat teljesítésének elismerésétől 
(utolsó teljesítésigazolás kiállításától) számított legkésőbb három (3) éven belül jogosult 
az Opciós feladat lehívására. Az opciós tétel teljesítésének határideje a Tervek alapján 
megvalósuló kivitelezési munka vége.

2.8.6. Megrendelő írásban közli Vállalkozóval az Opció megrendelését. Az egyedi írásbeli 
Megrendelés kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül az írásbeli 
megrendelést a Vállalkozó köteles visszaigazolni.

2.8.7. Az Opciós feladat teljesítésére a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezései (és a Műszaki 
diszpozíció vonatkozó követelményei) értelemszerűen irányadóak.

2.8.8. A Felek rögzítik, hogy az Opciós feladat teljesítésigazolására és kifizetésére a jelen 
Szerződés vonatkozó rendelkezései irányadóak azzal, hogy az Opciós feladatot 
elkülönítetten kell kezelni a többi feladattól.

2.8.9. Az Opciós feladat teljesítését követően a Felek a tervezői teljesítés ellenőrzését és 
igazolását a jelen Szerződésben rögzített teljesítés-ellenőrzési rendelkezéseinek 
értelemszerű alkalmazásával végzik el és ennek alapján (szerződésszerű teljesítések 
esetén) állítja ki a Megrendelő a teljesítésigazolásokat. A teljesítésigazolások birtokában 
jogosult a Tervező a (rész)számlák benyújtására.

2.8.10. A számlázásra és a kifizetésre a jelen Szerződés rendelkezései értelemszerűen irányadóak 
azzal, hogy az Opciós feladat ellenértékének kifizetésére az Alapfeladatok ellenértékének 
kifizetésétől elkülönítve van lehetőség.

2.8.11. A Felek rögzítik, hogy az Opciós feladat esetében a számlázás alapját a Tervező 
ajánlatában megadott, az Opciós feladatra vonatkozó ajánlati ár képezi.

2.8.12. Felek rögzítik, hogy az Opció teljesítésére és elszámolására vonatkozó rendelkezések a 
jelen Szerződés 6. fejezetében kerülnek rögzítésre.

2.9. A Felek rögzítik, hogy a Tervező előteljesítésre a Megrendelő előzetes értesítése esetén, 
hozzájárulása nélkül is jogosult.

2.10. Teljesítés helye: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., valamint Tervező telephelye/székhelye. Az 
Opciós feladat esetén a teljesítési címek a kivitelezés helyszínei.

6



A tervezési feladat címe: Budapest villamosvonalai és az érintett áramátalakítók.

2.11. A Tervező határidőben teljesít, ha az esetleges hibajavítás után újabb hibajavítás nem válik 
szükségessé, tehát ha Tervező a hivatkozott pontban megadott rész-, illetve végteljesítési 
határidőkön belül és a Műszaki diszpozícióban részletezett elvárásoknak megfelelően, hiba- és 
hiánymentesen teljesít és a teljesítésigazolás kiadható.

2.12. A Megrendelő a részére átadott dokumentumok átvételét a Felek által aláírt átadás-átvételi 
elismervénnyel (a továbbiakban: „Átadás-átvételi elismervény") köteles igazolni. A 
dokumentumok átvétele önmagában nem minősül a teljesítés elfogadásának, az Átadás-átvételi 
elismervény pedig nem minősül teljesítésigazolásnak. Amennyiben a teljesítés nem felel meg a 
jelen Szerződésben foglalt követelményeknek, úgy a Megrendelő a hibákat, hiányosságokat 
írásbeli jegyzőkönyvben közli a Tervezővel.
A Megrendelő a részére átadott, minden rész- és végteljesítés során az Átadás-átvételi 
elismervénnyel igazolt átvételt követő öt (5) naptári napon belül köteles megvizsgálni és a 
teljesítés elismeréséről (Teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról írásban 
nyilatkozni a Tervező felé.

2.13. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 
illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A Terveknek műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmazniuk, 
és alkalmasnak kell lenniük a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő 
igényeinek kielégítésére. A Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa 
szolgáltatott Tervek minden tekintetben szakszerűek és a Szerződésnek, valamint a Megrendelő 
felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére megfelelnek. A 
tervdokumentáció(k)nak ezen túl meg kell felelnie a korszerű műszaki követelményeknek, 
szabványoknak, műszaki előírásoknak és a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak, 
engedélyeknek. A Tervező az esetleges hibákért akkor is teljeskörű felelősséggel tartozik, ha a 
Megrendelő a hibás Terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott Feladat teljesítését 
korábban elfogadta vagy jóváhagyta.

3.2. A Tervező a Megrendelő érdekeinek és utasításainak megfelelően köteles eljárni, de a 
jogszabályba ütköző vagy hatósági határozat tartalmával ellentétes, illetve a mások személyét 
vagy vagyonát veszélyeztető szolgáltatást nem végezhet.
A Tervező köteles a Megrendelőt figyelmeztetni a célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan 
utasításaira, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Tervező felel. Ha a Megrendelő a 
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a 
feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja a Ptk. 6:240. §- 
ában foglaltak szerint.

3.3. A Tervező köteles a Megrendelőt tevékenységéről és a Szerződés teljesítésének állásáról 
kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni.

3.4. A Megrendelő köteles a Tervezőnek a Feladatok szerződésszerű teljesítéséhez szükséges 
minden rendelkezésére álló adatot, információt, felvilágosítást, utasítást díj- és 
költségmentesen megadni, olyan időben, hogy az ne veszélyeztesse a Tervező által a 
Szerződésben vállaltak határidőben való maradéktalan teljesítését azzal, hogy a Tervező 
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feladata a tervezés helyének és környékének a megtekintése, megvizsgálása és a szükséges 
felmérése, továbbá, hogy saját költségén, saját maga szerezzen be minden olyan információt, 
amely részére a jelen Szerződésből, illetve az átadásra került dokumentációkból nem derült ki, 
azonban a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek.

3.5. A Szerződés teljesítése során minden döntés-előkészítést, majd döntés utáni végrehajtást a 
Tervező végez, illetve koordinál. A Tervező a döntés-előkészítési, végrehajtási tevékenysége 
kapcsán a Megrendelő elé terjesztett valamennyi javaslatát köteles úgy a Megrendelő számára 
előterjeszteni, hogy a Megrendelőnek lehetősége nyíljon a javaslat áttekintésére, 
észrevételezésére és esetlegesen annak a Tervezővel közreműködve történő módosítására.

3.6. A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a Feladatokat a megfelelő 
szakértelemmel és jelentős gyakorlattal rendelkező szakembertől elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar 
jogszabályoknak és a Magyarországon érvényes szabványoknak, - különös tekintettel a 
műemlékekre vonatkozó előírásokra - egyéb szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó 
szakmai és hatósági, valamint a jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően 
teljesíti. Felek rögzítik, hogy a Tervező köteles betartani a Közúti Vasúti Infrastruktúra Tervezési 
Irányelvek előírásait is.

3.7. A Tervező a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumokon a Megrendelő hozzájárulása nélkül 
módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez 
szakmai kötelessége. Ezen esetekben a Tervező köteles a Megrendelőt késedelem nélkül 
értesíteni.

3.8. A jelen Szerződés teljesítése során Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megfelelően, a Megrendelővel kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, a jogszabályokat, 
szabályzatokat és egyéb szakmai szabályokat betartani, illetve az érdekkörében eljáró harmadik 
személyekkel is betartatni.

3.9. Tervező köteles tűrni, hogy a jogszabályban erre feljogosított szervezet a szükségesnek tartott, 
hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatokat elvégezze, különös 
tekintettel, de nem kizárólagosan azon szervezetek esetében, amelyek az EU-s forrás 
szabályszerű felhasználásának ellenőrzését végzik.

3.10. A Tervező a jelen Szerződésben foglalt és a Műszaki diszpozícióban részletezett összes Feladatai 
teljesítése folyamán a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni köteles a szükség szerinti 
gyakorisággal, előre egyeztetett helyszínen és időpontokban. A tervezői kooperációra szóló 
meghívót a Tervező a Megrendelő jelen Szerződésben a műszaki-szakmai kérdésekkel 
összefüggésben meghatározott képviselője számára köteles legkésőbb a kooperációt 
megelőzően három (3) munkanappal megküldeni. Az egyeztetés magyar nyelvű dokumentumok 
alapján és magyar nyelven történik. Az azokról készült egyeztetési jegyzőkönyveket a Tervező 
készíti el és küldi jóváhagyásra a Megrendelőnek a kooperációt követő három (3) munkanapon 
belül. A tervezői kooperáción elfogadott megrendelői döntéseket a jóváhagyás után a Tervező 
köteles a Terveken átvezetni.

3.11. Tervező köteles a környezetvédelmi követelményekről szóló 235/2024. (Vili. 8.) Korm. rendelet 
13. § (2) bekezdés g) pontja szerint a kivitelezés során a zajkibocsátás monitoringjára, illetve 
csökkentésére vonatkozó tevékenységeket meghatározni és rögzíteni az organizációs tervben. 
Megrendelő az átadott dokumentumokban ellenőrzi a Szerződés szerinti teljesítést, valamint a 
Korm.rendeletben foglaltak teljesítését. Amennyiben a teljesítés nem felel meg a szerződésben 
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foglalt követelményeknek, vagy ha hiba, hiányosság van, azt a Szerződéssel összhangban 
Megrendelő írásbeli jegyzőkönyvben közli a Tervezővel. A hibajavítás késedelme, elmaradása 
esetén Megrendelő a Szerződés 7. fejezete szerint kötbért érvényesíthet.

3.12. Tervező vállalja, hogy a jelen Szerződés, illetve a Feladat (ideértve az Alapfeladatot és az Opciós 
feladatot is) teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan 
akadályozó körülményekről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) 
napon belül - a bejelentést alátámasztó dokumentumok egyidejű csatolásával - írásban értesíti 
Megrendelőt. Megrendelő az akadályközlést kizárólag abban az esetben tudja elfogadni, 
amennyiben Tervező dokumentáltan bizonyítja, hogy az akadályoztatás Tervező felelősségi 
körén kívül eső okok miatt merült fel. Megrendelő minden esetben vizsgálja, hogy a felmerülő 
akadály kiküszöbölésének, így a szerződéses határidők betartásának érdekében Tervező a 
szükséges előírt egyeztetési feladatainak időben eleget tett-e. Megrendelő az akadályközlés 
elfogadásától függetlenül kérheti az akadályoztatással nem érintett tervdokumentáció részek 
szerződéses határidőben történő leszállítását.
Tervező vállalja továbbá, hogy minden olyan körülmény felmerülése vagy változás 
bekövetkezése esetén tájékoztatja Megrendelőt, amely

a kivitelezési költségek becsült szintjének jelentős emelkedését idézheti elő;
a Megrendelőre bármilyen előre nem látható kötelezettséget, költséget vagy kockázatot 
róhat.

A fentieket kiváltó ok bekövetkezését követően Tervező haladéktalanul, de legkésőbb hét (7) 
napon belül rendkívüli jelentést készít és nyújt be a várható következmények és a javasolt 
megoldási lehetőségek részletezésével.

3.13. A Tervező köteles a Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 
közreműködőivel, szakembereivel megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes, jogszerű 
követeléseiket határidőben kielégíteni. A Tervező köteles az általa már számlázott és a 
Megrendelő által megfizetett teljesítés részét képező, szerződésszerű közreműködői, 
szakemberi (rész)teljesítés ellenértékét az érintett közreműködők, szakemberek részére 
haladéktalanul — illetve a velük kötött szerződésben meghatározott határidőben — megfizetni.

3.14. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. § (1) 
bekezdése alapján Vállalkozónak biztonsági és egészségvédelmi koordinátort, valamint a 
Kivitelezési kódex 9. §-a és 10/A. §-a alapján rehabilitációs szakembert is szükséges 
alkalmaznia.

4. FELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

4.1. A Megrendelő felelősséget vállal az általa a Tervező és közreműködői rendelkezésére bocsátott 
információ teljességéért és helytálló voltáért, jogszabályoknak és az egyéb releváns hatósági 
előírásoknak való megfeleléséért.

4.2. A Tervező a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal.

4.3. A Tervezőnek rendelkeznie kell legalább 50.000.000 Ft/év és 8.000.000 Ft/káresemény összegű 
teljeskörű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel. A biztosítási fedezetnek ki kell 
terjednie a Tervező valamennyi, a Szerződés teljesítése érdekében igénybe vett bármely 
közreműködő, így különösen alvállalkozója, megbízottja tevékenységével összefüggésben 
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bekövetkező káreseményre. Tervező köteles a felelősségbiztosítást legkésőbb a Szerződés 
hatálybalépését követő öt (5) munkanapon belül igazolni és az Alapfeladat szerződésszerű 
végteljesítésének Megrendelő általi elismeréséig-Teljesítésigazolás kiállítása - fenntartani. 
Tervezőnek rendelkeznie kell továbbá az Opciós - tervezői művezetési - feladat teljes 
időtartamára vonatkozóan is, legkésőbb az Opciós feladat megkezdésétől az Opciós feladat 
egésze szerződésszerű teljesítésének Megrendelő általi elismeréséig - Teljesítésigazolás 
kiállításáig - a jelen pont szerinti teljeskörű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel.

4.4. A Tervező a szakmai felelősségbiztosítási fedezet fennállását és annak időbeli hatályát 
fedezetigazolás vagy azzal egyenértékű kötvény bemutatásával, és a biztosítás érvényességére 
vonatkozó biztosítói igazolással köteles igazolni legkésőbb a Szerződés hatálybalépését követő 
öt (5) munkanapon, illetve az Opció lehívásakor az Opciós feladat megkezdését megelőző öt (5) 
munkanapon belül. A szakmai felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen Szerződés 3. számú 
mellékleteként (a továbbiakban: „3. számú melléklet"), Opció lehívása esetén 3/A. számú 
mellékletként kerül csatolásra. Ennek késedelme, vagy elmaradása esetén a Megrendelő 
jogosult a Szerződés 7.2. pontja szerint kötbért érvényesíteni, továbbá a Szerződéstől elállni 
vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A tervezői felelősségbiztosításnak a Szerződés 
hatálya alatt - a fenti 4.3. pontban részletezettek szerint - folyamatosan érvényesnek kell 
lennie, Tervező az esetleges évfordulót követő tizenöt (15) napon belül köteles igazolni a 
biztosítás fennállását.

4.5. A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen Szerződés szerinti minden 
kötelezettséget ezen belül különösen a jelen Szerződésben meghatározott Feladat teljesítésére 
irányuló tevékenységet - jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől általában elvárható 
szakértelemmel és gondossággal, az előzőekben rögzített elvárhatósági szintre figyelemmel 
legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és 
szabványoknak/szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a 
jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. A Tervező 
kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a Megrendelő 
szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a 
tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.

4.6. A Tervező szavatol a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, 
függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy közreműködője alkalmazza.

4.7. A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a dokumentumok 
felhasználását, kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza.
Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben a Tervező felelősségi körébe tartozó 
tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy a Tervező köteles a 
Megrendelőt a követelés alól haladéktalanul mentesíteni, és Megrendelő helyett a követelésért 
helytállni, ideértve az esetleges közigazgatási vagy peres eljárásba történő belépést is. A jelen 
pont nem alkalmazandó a Megrendelő által szolgáltatatott dokumentumokra.

4.8. A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés tárgyát képező tevékenység ellátása 
során csak olyan szoftvert, egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi terméket használ, 
illetve alkalmaz, amely fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőt a 
Szerződésből származó jogai gyakorlásában akadályozná (jogszavatosság). A Tervező felel 
minden olyan kárért, amely a fent körülírt jogszavatossági kötelezettségek megszegéséből 
Megrendelőt éri.
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4.9. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a 
Megrendelő a Terveket elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. A 
Tervező szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a 
Szerződés teljesítése során, illetőleg a tervdokumentációk átadás-átvételekor, illetve a teljesítés 
igazolása körében a Megrendelő nem emel kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek 
teljesítésével kapcsolatban.

4.10. A Terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetők a szavatosságból és a szerződésszegésből fakadó 
jogok, amíg a Terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt 
jogok gyakorolhatók.

4.11. A Tervező harminchat (36) hónap jótállást vállal a jelen Szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek - Opció lehívása esetén az Opciós feladat vonatkozásában is - 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga alvállalkozója vagy közreműködője, 
esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A jótállás időtartama alatt a 
Tervező a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után 
keletkezett.

4.12. A jótállási idő kezdete a Műszaki diszpozíció szerint a végleges, aláírt TKÜ-höz (10. 
részteljesítés) kapcsolódó Teljesítésigazolás időpontja. Az Opciós feladat esetében a jótállás 
kezdete a kivitelezési eljárás során a használatbavételi engedély megszerzésének időpontja. A 
Tervező jótállási kötelezettsége fennáll nem csak az alvállalkozók, hanem egyéb a Szerződés 
szerinti teljesítésben közreműködő személyek által elkészített tervekre is. A jótállás a 
Megrendelő szavatossági, vagy jogszabályból eredő más jogait nem érinti.

4.13. A Tervező kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő, vagy jogutódlás, illetve 
engedményezés folytán helyébe lépő jogutódja felé minden olyan költségnövekedés miatt, 
amely a Tervező adatgyűjtési vagy egyeztetési kötelezettségének megszegéséből, vagy a 
Tervező érdekkörében felmerült egyéb hibából, a Tervező bármely magatartásból fakad.

5. TERVEZŐI DÍJ, OPCIÓS DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezőt a jelen Szerződés 2.1. pontjában, valamint a
2.2.1. pontban foglalt Alapfeladatok Megrendelő által igazolt szerződésszerű, hiba- és 
hiánymentes, határidőben történő teljesítése esetén nettó 2.157.650.000,- Ft + áfa, azaz nettó 
kettőmilliárd-százötvenhétmillió-hatszázötvenezer forint plusz általános forgalmi adó fix 
összegű tervezői díj (a továbbiakban: „Tervezői díj") illeti meg.

5.2. Az 5.1. pontban foglalt Tervezői díj megfizetése - a Felek együttes akarata szerint - a 2.3. 
pontban foglalt táblázat alapján az alábbiak szerint történik:
- a jelen Szerződés 2.3. pontjában foglalt táblázat szerinti szerződéses Feladat, azaz az 1. 

részteljesítés igazolt teljesítése esetén 1. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 5%-a + 
áfa;

- a jelen Szerződés 2.3. pontjában foglalt táblázat szerinti szerződéses Feladat, azaz a 3.a. és 
3.b. részteljesítés igazolt teljesítése esetén 2. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 
30%-a + áfa;

- a jelen Szerződés 2.3. pontjában foglalt táblázat szerinti szerződéses Feladat, azaz a 5. 
részteljesítés igazolt teljesítése esetén 3. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 15%-a 
+ áfa;
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- a jelen Szerződés 2.3. pontjában foglalt táblázat szerinti szerződéses Feladat, azaz a 6. 
részteljesítés igazolt teljesítése esetén 4. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 15%-a 
+ áfa;

- a jelen Szerződés 2.3. pontjában foglalt táblázat szerinti szerződéses Feladat, azaz a 9. 
részteljesítés igazolt teljesítése esetén 5. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 25%-a 
+ áfa;

- a jelen Szerződés 2.3. pontjában foglalt táblázat szerinti szerződéses Feladat, azaz az 10. 
részteljesítés ő igazolt teljesítése esetén végszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 10%-a + 
áfa.

5.3. A Tervezői díj - ideértve az Opciós díjat is - a Tervezőnek a Szerződés teljesítéséből eredő 
kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi díját, költségét és 
készkiadását magában foglalja, ideértve a Szerződés teljesítése során a Tervező tevékenysége 
nyomán keletkező esetleges dokumentációra, mint szerzői műre vonatkozó - jelen 
Szerződésben rögzített tartalmú - felhasználás engedélyezésének ellenértékét (jogdíj) is. A 
hatósági, szakhatósági, szolgáltatói eljárások díját, illetékét (amennyiben az alanyi 
illetékmentességi körén kívül merülnek fel) a díjak tartalmazzák.

5.4. A Tervezői díj tartalmazza a jelen Szerződés szerinti korszerűségi felülvizsgálat és az olyan hibás 
Tervnek az átdolgozási költségét, amely Terv gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő, és amelyért 
a Tervező szavatossági felelősséggel tartozik. Ebből következően a Tervező a gazdaságos 
megoldást tartalmazó átdolgozásért nem tarthat igényt díjazásra.

5.5. A Tervező semmilyen további jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a 
Megrendelővel szemben a Szerződés szerinti Feladat elvégzésével kapcsolatban.

5.6. A Tervező a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott egyéb 
dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. A Tervező a Tervezői díjat ezen információk figyelembevételével, kellően 
nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín ismeretében állapította meg.

5.7. A Tervező a díjak ellenében kötelezettséget vállal a Feladat teljességéért és hiánytalanságáért, 
azon tételek esetében is, melyek nem lettek kikötve a Közbeszerzési eljárásban, de a szakmai 
szokások szerint hozzátartoznak a Szerződés teljes körű teljesítéséhez.

5.8. Tervező a teljesítés során előleget nem kérhet, a Megrendelő pedig előleget nem adhat.

5.9. Tervező az Alapfeladattekintetében - a fenti 5.2. pont szerint - öt (5) részszámla és egy (1) 
végszámla, azaz az Alapfeladat tekintetében összesen hat (6) számla kiállítására jogosult, 
amelyet a Megrendelő részére nyújt be. A számla kötelező melléklete a Megrendelő által 
kiállított és Tervező részéről elfogadott, a Felek által aláírt Teljesítésigazolás.

5.10. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő 2.8. pont szerinti lehívása alapján teljesített 
tervezői művezetési Opciós feladat esetén annak szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, 
határidőben történő elvégzéséért az alábbi opciós díjak (a továbbiakban: „Opciós díj") illetik 
meg:

Opciós feladat 
megnevezése:

Opciós díjazás: Teljesítésigazolás és számlázás:

5.10.1. a Szerződés 6.2.1. 
pontja (és a

35.000.000,- Ft + áfa 
összegű, azaz

az Opciós feladat lehívásától 
kezdően a forgalombahelyezési
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A Tervezői díj és az Opciós díj elnevezése a továbbiakban együttesen: „Vállalkozói díj".

Műszaki diszpozíció 
3.2.3. pontja)
szerinti általános 
tervezői 
művezetési 
feladatok

harmincötmillió forint 
plusz általános forgalmi 
adó összegű átalánydíjas 
fixárú díjazás

eljárás lezárásáig,
teljesítésigazolással igazolt
teljesítést követően egy (1) 
számla benyújtására jogosult

5.10.2. a Szerződés 6.2.2. 
pontja (és a
Műszaki diszpozíció 
3.2.3. pontja)
szerinti egyedi
tervezői 
művezetési 
feladatok

280.000,- Ft + áfa 
/mérnöknap, azaz 
kettő szá z nyo 1 cva n e ze r 
forint plusz általános 
forgalmi adó per 
mérnöknap azzal, hogy 
az egyedi tervezői 
művezetési feladatok 
vonatkozásában 
Megrendelőt lehívási 
kötelezettség nem 
terheli, Felek a 
ténylegesen teljesített 
mérnöknapok száma 
alapján számolnak el 
egymással azzal, hogy az 
egyedi tervezői 
művezetési feladatok 
száma nem haladhatja 
meg a húsz (20) 
mérnöknapot.

a Megrendelő által kibocsátott 
egyedi megrendelés alapján, 
szerződésszerűen teljesített,
teljesítmény-kimutatás alapján 
teljesítésigazolással igazolt
teljesítést követően
Megrendelésenként utólag
benyújtott számla ellenében

5.11. Tervező köteles a vonatkozó számlá(ka)t - egy (1) példányban - a teljesítéstől számított nyolc 
(8) napon belül Megrendelő részére eljuttatni. A szabályszerűen kiállított számlát a Megrendelő 
nevére - BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)-kell kiállítani és mellékletekkel együtt kell benyújtani 
a Megrendelő részére. A számlát Vállalkozó kizárólag elektronikus számlaként vagy postai úton 
nyújthatja be, elektronikus számla esetében az eszamla@bkk.hu címre, postai úton a 1075 
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. címre. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést 
egyértelműen beazonosító adatokat [különösen: Szerződés Megrendelő által rögzített 
nyilvántartási száma, módosítás esetén a módosítás száma, projektkódot/projekt 
azonosítószámot, valamint Megrendelő Áfa csoportazonosító számát (CSASZ)]. A számlának 
minden esetben kötelező melléklete a mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolás, valamint az 
adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét alátámasztó dokumentumok. Fentiek hiánya 
esetén Megrendelő jogosult a Szerződés 5.17. pontja szerint eljárni.
Felek rögzítik, hogy az ügylet, azaz a teljesítés tényállásszerű megvalósulásának a 
Teljesítésigazolás kiállítását tekintik, ezért innen számolják a számla kiállítására vonatkozó nyolc 
(8) napos határidőt.
Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiállítása és a számla kiegyenlítése forintban 
történik.

5.12. Megrendelő a Szerződés jelen fejezete szerint benyújtott számlákat tervezetten az
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz projekt keretében utófinanszírozással 
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teljesíti. Megrendelő a szerződésszerűen benyújtott számlák ellenében a Tervezői díjat és az 
Opciós díjat a Kbt. 135. § (5) bekezdés folytán alkalmazandó Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdésében 
meghatározottak szerint fizeti meg a Vállalkozó részére annak a Raiffeisen Bank Zrt. -nél vezetett, 
12001008-01830589-00100005 számú bankszámlájára történő banki átutalással a számla igazolt 
kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül. Vállalkozó a bankszámlaszámában 
bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

5.13. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100%.

5.14. Megrendelő a fentiekre tekintettel rögzíti továbbá, hogy a Tervezői díj, valamint az Opciós díj 
kifizetésére a Támogatási Szerződésben rögzített módon, az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program Plusz projektre vonatkozó 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerint jár el.

5.15. Felek a Szerződésben meghatározott Feladatok teljesítése során a Támogatási Szerződésben 
rögzítettek szerint járnak el, a teljesítés során valamennyi vonatkozó hazai és közvetlenül 
hatályos EU jogszabályok, szabályzatok, útmutatók rendelkezéseinek, különös tekintettel a 
2021-2027. programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutatóban szereplő előírásainak a 
Vállalkozó aláveti magát.

5.16. Amennyiben a tevékenység megvalósulásához szükséges forrást európai uniós vagy hazai 
támogatás biztosítja, Felek az adott támogatás (pályázati felhívás, kapcsolódó rendeletek 
előírásai) elszámolására és a kifizetésekre a vonatkozó mindenkor hatályos uniós és hazai 
jogszabályok az irányadók. Vállalkozót együttműködési kötelezettség terheli a forrás 
felhasználásának, elszámolásának igazolása során mind az irányító és ellenőrző hatósággal, mind 
Megrendelővel.

5.17. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a 
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a 
Tervezőhöz, és egyúttal felhívni Tervezőt legfeljebb négy (4) naptári napos határidővel a hibák 
kijavítására vagy a hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla 
és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen 
átadásra került.

5.18. A számlák ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)- 
(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. A helytelenül kiállított számla 
miatti késedelmes fizetésért a Tervező késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

5.19. Késedelmes díjfizetés esetén a Megrendelő az elmaradt díj (díjrészlet) alapján számított, a Ptk. 
6:155.§- ában rögzített késedelmi kamatot köteles fizetni a Tervező részére.

5.20. A Vállalkozói díj kifizetése akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a Tervező bankszámláján 
jóváírásra került.

5.21. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:
a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
Vállalkozónak a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
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5.22. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül és a Vállalkozó az ezzel kapcsolatos, kifejezett és 
visszavonhatatlan meghatalmazását már most megadja a Megrendelő részére, illetve szükség 
esetén erre vonatkozó külön meghatalmazást bocsát a rendelkezésére.

6. AZ OPCIÓS FELADATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. Felek a jelen Szerződés 2.8. pontja és a Műszaki diszpozíció szerinti Opciós, tervezői művezetési 
feladatokra vonatkozóan az alábbiakat rögzítik.

6.2. Az Opciós feladat kettő (2) részfeladatból áll, amelyek az alábbiak:
6.2.1. Tervezői művezetési általános feladatok
6.2.2 Tervezői művezetési egyedi feladatok

6.3. Tervező a 6.2.1. pont szerinti általános tervezői művezetési feladatot az Opció lehívásban a 
Megrendelő által közölt kezdőidőponttól (a kivitelezés megkezdésétől) kezdődően 
folyamatosan, a Tervek alapján megvalósuló kivitelezési munka végéig, azaz a használatbevételi 
eljárás lezárásáig köteles szerződésszerűen ellátni.

A Tervezőt a 6.2.1. pont szerinti általános tervezői művezetési feladatok ellátásáért a jelen 
Szerződés 5.10.1. pont szerinti díjazás illeti meg.

6.4. Tervező a 6.2.2. pont szerinti egyedi tervezői művezetési feladatot az Opció lehívást követően 
a Megrendelő által kiállított egyedi megrendelése (a továbbiakban: „Egyedi opciós feladat 
megrendelése") alapján köteles teljesíteni.

A Tervezőt az Egyedi tervezői művezetési feladatok ellátásáért a jelen Szerződés 5.10.2. 
pontjában foglalt táblázat szerinti opciós díj alapján kalkulált díjazás illeti meg.

Az Opciós díjat Tervező az Általános tervezői művezetési feladat esetében egy (1) db számlával, 
az Egyedi tervezői művezetési feladat esetén megrendelésenként utólagosan benyújtandó egy 
(1) darab számlában jogosult érvényesíteni az adott időtartam alatt ténylegesen teljesített és 
Teljesítésigazolással (Megrendelő és Mérnök által jóváhagyott) igazolt, Szerződésben rögzített 
díjak szerint.

Az Egyedi opciós feladat megrendelése tartalmazza a Feladat megnevezését, egy egységes 
mérnöknap árát, mennyiségét, valamint a teljesítés időszakát, továbbá a Megrendelő vonatkozó 
szabályzata szerint cégjegyzési joggal rendelkező, kötelezettségvállalásra jogosult képviselő 
aláírását. A Megrendelés leadására oly módon kerül sor, hogy a Megrendelő, az általa aláírt 
Megrendelést papír alapon, vagy annak pdf. formátumú verzióját elektronikus úton juttatja el a 
Tervező részére. Az Egyedi tervezői művezetési feladatok elvégzésére maximum húsz (20) 
mérnöknap áll rendelkezésre. Az Egyedi opciós feladat megrendelésben az opció terhére 
történő megrendelés mértékét, határidejét rögzíteni köteles a Megrendelő.

Kizárólag jelen Szerződés vonatkozásában Megrendelő Vezérigazgatója meghatalmazást ad az 
alábbi munkavállalóinak, akik ez alapján adhatnak ki egyénileg is Egyedi opciós feladat
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megrendelésfekejt:1

Munkavállaló neve és beosztása Munkavállaló e-mail címe
Munkavállaló 
telefonszáma

■■■■■
A jelen pontban foglalt munkavállalók változása esetén Megrendelő Vezérigazgatója módosított 
meghatalmazást ad ki, amely a Szerződés mellékletét képezi. A változásról Megrendelő 
haladéktalanul írásban tájékoztatja Tervezőt.

Tervező teljesítést csak a Megrendelő által kezdeményezett, a Tervező által visszaigazolt 
Megrendelés alapján végezhet. Megrendelő írásban közli Vállalkozóval az Opciós feladat 
megrendelését.

Az Egyedi tervezői művezetési feladat Tervező felé való megrendelése Megrendelő részéről 
írásban történik, amelyre Tervező művezetői feladat becsült időigényét előzetesen megküldi 
Megrendelő részére, majd a Mérnök véleményezésével/jóváhagyásával Megrendelő írásban 
rendeli el Tervező felé. A hivatalos megrendelést Tervező naplóban rögzíti, majd ennek 
befejezését is. Tervező az adott számlázásnál mellékeli a szükséges alátámasztó 
dokumentumokat (napló bejegyzését is), amely igazolja az adott feladat megvalósulását.

A Megrendelés tudomásulvételét Tervező köteles elektronikusan (e-mail-ben) annak 
kézhezvételétől számított három (3) naptári napon belül visszaigazolni (a továbbiakban: 
„Visszaigazolás") Megrendelő részére, majd ezt követően köteles a teljesítést megkezdeni a 
Megrendelésben foglaltaknak megfelelően. A Visszaigazolás elmulasztása súlyos 
szerződésszegésnek minősül.

Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelésnek megfelelő teljesítési kötelezettségének bármilyen 
okból nem képes eleget tenni, úgy Tervező köteles Megrendelőt a teljesítési akadályról 
haladéktalanul tájékoztatni.

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 
bármely fél jogszabály, illetve jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét 
megszegi. A jelen Szerződésben meghatározott Feladatok valamennyi rész- és végteljesítési 
határideje kötbérköteles.
A Felek a Tervező nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére a Ptk. 
6:186. § és 6:187. §-aiban foglaltak szerint kötbérfizetésben állapodnak meg.

7.2. Késedelmi kötbérek:

1 Az aláírásra kerülő végleges szerződésben kerül adatokkal kiegészítésre.
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A Tervező által teljesítendő Alapfeladat körében a Felek által meghatározott teljesítési rész- 
és/vagy véghatáridők, illetve annak lehívása esetén az Opciós feladat késedelmes teljesítése 
esetén a Tervező a késedelem időtartamának minden egyes naptári napjára a késedelemmel 
érintett rész/végszámla nettó Vállalkozói díja 1%-ának (egy százalékának) megfelelő összegű 
késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az adott 
rész/végszámla nettó Vállalkozói díjának 20%-át.

Valamennyi egyéb, a második bekezdésben hivatkozottakon kívüli, a Szerződésben konkrétan 
rögzített határidő (pl. teljesítési biztosíték teljesítése, kiegészítése, az Opciós feladat lehívása 
esetén annak a Megrendelő által írásban közölt, valamint az Egyedi opciós feladat 
megrendeléseiben szereplő határidői, szakemberek rendelkezésre állásának igazolása stb.) 
Vállalkozó általi nem teljesítése esetén az adott határidő elmulasztását követő naptól 
kezdődően Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a késedelem minden 
megkezdett napjára a teljes nettó Tervezői díj 0,1%-a, maximuma a teljes nettó Tervezői díj 1%- 
a.

A Szerződés 2.2.2. pontjában foglalt jótállás körébe eső kötelezően elvégzendő szerződéses 
feladat (a kivitelezésére irányuló kivitelezési közbeszerzési eljárás során az ajánlattevői 
kérdések, kiegészítő tájékoztatás-kérések megválaszolása, a kivitelezési dokumentáció szükség 
szerinti módosítása) késedelme esetén a Tervező a késedelem időtartamának minden egyes 
napjára a teljes nettó Tervezői díj 0,01%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére 
köteles, maximuma a napi kötbér 5-szöröse.

Tervező köteles a Megrendelő által érvényesített kötbérek összegét a Megrendelő írásbeli 
kötbérfizetési felszólításának kézhezvételétől számított nyolc (8) naptári napon belül 
Megrendelő részére banki átutalással megfizetni, ennek elmulasztása esetén Megrendelő 
jogosult a kötbérösszeget lehívni a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosítékból.

A kötbér megfizetése nem mentesíti a Tervezőt a Szerződés teljesítése alól. Amennyiben a 
Tervező késedelme bármely kötbérterhes rész/véghatáridő vonatkozásában a húsz (20) naptári 
napot meghaladja, vagy a Felek által elfogadott póthatáridőt a Tervező elmulasztja, vagy a 
késedelmi kötbér meghaladja a maximum összeget, úgy a Megrendelő súlyos szerződésszegésre 
való hivatkozással a Szerződéstől elállhat vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az 
esetben a Szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni, és nem teljesítés esetén a Tervező 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó Tervezői díj teljes összegének 
30%-a. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttes alkalmazása esetén a felszámított kötbér 
összege nem lehet több mint a nettó Tervezői díj teljes összegének a 30%-a.

7.3. Hibás teljesítési kötbérek:

A Tervező hibásan teljesít - Ptk. 6:157. § - ha az általa szolgáltatott Tervek, Feladatok a 
teljesítés időpontjában nem felelnek meg a Szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak. 
Hibás az a Terv is, amely gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő, és ezért a Tervező szavatossági 
felelősséggel tartozik.

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás 
teljesítéssel érintett nettó rész/végszámla összege, mértéke az abban foglalt Vállalkozói díj 20%- 
a. Amennyiben a Megrendelő a hibás teljesítés kapcsán - kötbér helyett - szavatossági 
igényként kijavítást, kicserélést ír elő a Tervezőnek, úgy az esetben a hibák, hiányosságok 
jegyzékének megküldésével egyidejűleg felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok 
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pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével. Ezen szavatossági igénnyel 
egyidejűleg hibás teljesítési kötbér nem alkalmazható. Amennyiben a Tervező a hibák 
javításának, hiányosságok pótlásának a kitűzött, észszerű, de legfeljebb húsz (20) napos 
határidőn belül nem tesz eleget, úgy a jelen pont szerinti kötbért köteles fizetni a Megrendelő 
részére és a Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a Szerződéstől elállhat 
vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A hibás és a meghiúsulási kötbér együttes alkalmazása 
esetén a felszámított kötbér összege nem lehet több, mint a nettó Tervezői díj 30%-a.

7.4. Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a Szerződés olyan okból szűnik vagy hiúsul meg, melyért a Tervező felelős, úgy a 
Tervező a teljes nettó Tervezői díj - Opciós feladat lehívása és annak meghiúsulása esetén a 
nettó Opciós díj - 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles 
Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér összege a Feladat hátralékos Tervezői díja 
összegébe nem számítható be, valamint a kötbér megfizetése a Tervezőt nem mentesíti az 
egyéb jogkövetkezmények alól. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a szerződésszerű teljesítés 
követelésének érvényesítését kizárja.

7.5. A Megrendelő a kötbér jogcímén fennálló - Tervező által elismert, egynemű és lejárt - 
követelését jogosult a Tervező felé fennálló esedékes tartozásába beszámítani a Kbt. 135. § (6) 
bekezdése szerint, kivéve a meghiúsulási kötbért, így amennyiben e feltételek teljesülnek és a 
Megrendelő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít, úgy az erről szóló értesítőlevél 
kézhezvételét követően kiállított számla összegét a Tervező köteles a Megrendelő által 
érvényesített kötbér összegével megfelelően csökkenteni vagy Megrendelő választása szerint 
Megrendelő jogosult az esedékes számlába beszámítani. Amennyiben a számla összege a 
Megrendelő által érvényesített kötbér összegével nem kerül csökkentésre vagy azt a 
Megrendelő az esedékes számlába nem számítja be, úgy Tervező köteles a Megrendelő által 
érvényesített kötbér összegét a Megrendelő írásbeli kötbérfizetési felszólításának 
kézhezvételétől számított nyolc (8) naptári napon belül Megrendelő részére banki átutalással 
megfizetni.

7.6. A teljesítés elfogadásától és a kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az 
őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a Tervező hibás teljesítéséből 
eredő jótállási és szavatossági és a kötbéren felüli kártérítési igénye érvényesítéséről sem.

8. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

8.1. A jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával és a hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítékaként a Megrendelő teljesítési és hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték (a továbbiakban: „Biztosíték") rendelkezésre bocsátását köti ki 
a jelen Szerződésben meghatározottak szerint. A jelen pont szerinti Biztosíték 
kedvezményezettje a Megrendelő.

8.2. A Tervezőnek a Biztosítékot - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján választása szerint - 
az alábbi formák valamelyikében kell rendelkezésre bocsátania a jelen Szerződésben rögzített 
időpontban és összegben, a megjelölt érvényességi időtartamra:
a) az előírt pénzösszegnek a Megrendelő CIB Banknál vezetett 10700024-67032082-51900001  

számú számlájára történő befizetésével vagy átutalásával,
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, vagy
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d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel.

A b) és c) pontok esetében a Biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és 
visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe 
vehető. A Biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Tervező 
viseli.

8.3. A Biztosítékot kiállító a Biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési 
felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett 
érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű 
aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.

8.4. A Tervező a már rendelkezésre bocsátott Biztosíték vonatkozásában a fentiekben rögzített 
másik rendelkezésre bocsátási formára térhet át, azonban ez nem járhat az adott Biztosíték 
Megrendelő rendelkezésére állása folyamatosságának megszakadásával és az 
igényérvényesítés - jelen Szerződésben meghatározott - körének korlátozásával, az 
érvényességi/hatályossági időtartam rövidülésével, vagy bármely egyéb, Megrendelő jogos 
érdekét sértő következménnyel. A Megrendelő a már rendelkezésére bocsátott Biztosítékot 
megtestesítő okiratot, vagy a részére megfizetett Biztosíték összegét kizárólag a Biztosíték új 
formában történő rendelkezésére állásának időpontjában köteles 
visszaszolgáltatni/visszautalni.

8.5. A Tervező a Teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: „Teljesítési biztosíték") köteles a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 
figyelembevételével. A Teljesítési biztosíték mértéke a nettó Tervezői díj 5%-a (öt százaléka). 
A Teljesítési biztosítékot a Szerződés hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) 
munkanapon belül kell Vállalkozónak rendelkezésre bocsátania. A Teljesítési biztosíték 
nyújtásának igazolását tartalmazó dokumentum a Szerződés 4. számú mellékletét (a 
továbbiakban: „4. sz. melléklet") képezi. A Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának 
késedelme vagy elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a 7.2. pont szerinti kötbért 
érvényesíteni, továbbá a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A 
Teljesítési biztosítéknak az 10. részteljesítéshez (végteljesítéshez) kapcsolódó megrendelői 
Teljesítésigazolás kiadását követő 30. (harmincadik) napig kell rendelkezésre állnia.

8.6. Az Opciós feladat lehívása esetén a Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására a jelen 8. 
fejezet előírásai az irányadók. A Teljesítési biztosíték mértéke a vonatkozó Opciós feladat 
nettó opciós díjának öt (5) %-a. A Teljesítési biztosítékot az Opciós feladat lehívásának 
időpontjától számított öt (5) munkanapon belül kell Vállalkozónak rendelkezésre bocsátania. A 
Teljesítési biztosítéknak az Opciós feladat teljesítéshez kapcsolódó megrendelői 
teljesítésigazolás kiadását követő 30. (harmincadik) napig kell rendelkezésre állnia.

8.7. A Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a 
Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget.

8.8. Amennyiben a Tervező felelősségi körében felmerült okra visszavezethetően a jelen 
Szerződésben rögzített teljesítési (rész)határidő késedelmet szenved, úgy a Tervező köteles a 
késedelemmel/meghosszabbodással érintett Biztosíték(ok) hatályának megszűnése előtt az 
adott Biztosíték(ok) időtartamát a biztosítéki formának megfelelően kiterjeszteni, és ezt 
Megrendelő részére okirattal igazolni, illetve a Biztosítéko(ka)t megtestesítő új, eredeti 
okirato(ka)t (garancia, banki/biztosítói készfizető kezességvállalás, biztosítási kötvény) a 
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Megrendelő részére átadni. A Biztosíték(ok) kiterjesztett lejáratának új időpontja a 
késedelem/meghosszabbodás miatt módosuló új határidőt követő negyvenötödik (45.) nap.

8.9. Tervező a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték") a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjában. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 
kikötött biztosíték a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a nettó Tervezői díj öt (5) %-a. A Hibás 
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítéknak a végső, a 10. részteljesítés 
szerinti végteljesítéshez kapcsolódó teljesítésigazolás időpontjától számított hatvan (60) 
hónapig, okirati formában rendelkezésre bocsátott biztosíték esetén hatvan (60) hónap + 
negyvenöt (45) napig kell fennállnia. A Biztosíték rendelkezésre bocsátásának késedelme, 
elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő jogosult a 7.2. pont 
szerinti kötbért érvényesíteni, valamint a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.10. Az Opciós feladat lehívása esetén a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosíték rendelkezésre bocsátására a jelen 8. fejezet előírásai az irányadók azzal, hogy a 
biztosíték az Opciós feladat végteljesítéséhez kapcsolódó teljesítésigazolás időpontjától 
számított hatvan (60) hónap + negyvenöt (45) napig áll fenn.

8.11. Ha a Megrendelő a jótállási időszak alatt azt állapítja meg, hogy az átadott Tervek, 
dokumentumok nem felelnek meg a Szerződésben, jogszabályokban foglalt feltételeknek, 
akkor arról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeit 
ennek alapján érvényesítheti. Abban az esetben, amennyiben a Tervező a kijavítási, kicserélési 
kötelezettség megkezdésének a Megrendelő által megjelölt határidőn belül - ennek hiányában 
tizenöt (15) napon belül - nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Tervező értesítése 
mellett a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték terhére a hiba 
kijavítását mással elvégeztetni.

8.12. Amennyiben a Tervező a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosítékot az előírt tartalomban, az előírt módon és összeg igazolásával nem küldi meg vagy 
nem adja át a Megrendelőnek a végteljesítési igazolás kiadásának napjával kezdődően, úgy a 
Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
összegét az utolsó végszámla összegéből visszatartani, és ezt Hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igények teljesítésére kikötött biztosítékként kezelni a Megrendelő bankszámláján. A Hibás 
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték ily módon történő kezelése 
esetében a Tervező kamatra nem jogosult.

8.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő egyidejűleg egy biztosítékra tarthat igényt. A 
Tervező az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, amennyiben ennek feltételei 
fennállnak, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak 
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

9. SZERZŐI JOGOK

9.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján a Tervező által átadott Tervek - amennyiben azok 
egyéni eredeti jellegűek - szerzői jogvédelem alatt állnak.
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9.2. A Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a Megrendelő a jelen Szerződés alapján keletkezett, 
szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban - az ellenérték Tervező felé 
történő megfizetését követően - a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel, területi, időbeli, 
módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási engedélyt ad a 
Megrendelőnek valamennyi felhasználási mód vonatkozásában a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvényben (a továbbiakban: „Szjt.") foglaltaknak megfelelően. A Megrendelő a 
Tervekkel, szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja.

9.3. A felhasználási engedély teljes körű, az a Tervező további engedélye és további jogdíjfizetési 
kötelezettség nélkül, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül kiterjed különösen a 
Tervek harmadik személyek számára történő átengedésére, hozzáférhetővé tételére, 
nyilvánosságra hozatalára, kiállítására, másolására, terjesztésére, átdolgozhatóságára és az 
átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átadhatóságára (átdolgoztatás), 
valamint a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen 
rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus és optikai adathordozóra való másolását, 
továbbá az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogát és a 
többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A Megrendelő jogosult 
arra is, hogy a felhasználási cselekményeket ne gyakorolja.

9.4. Tervező kifejezetten megengedi az Szjt. 46. § (1) bekezdése alapján, hogy Megrendelő a jelen 
Szerződésben biztosított, valamennyi felhasználási módra kiterjedő felhasználási engedélyt és 
a műpéldányt harmadik személynek átadja, vagy harmadik személynek további engedélyt 
adjon a mű felhasználására.

9.5. A Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában 
foglalja különösen a Terv (Tervrészlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve 
továbbtervezését, új tervdokumentációba történő beépítését, beszerkesztését, betervezését.

9.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező személyéhez fűződő jogai vonatkozásában a 
mű integritásához fűződő jog kapcsán kifejezetten hozzájárul a Tervek, vagy az azok alapján 
kivitelezett építmény olyan megváltoztatásához is, amely a külső megjelenést vagy a 
rendeltetésszerű használatot befolyásolja. A Felek ezen rendelkezéssel azt kívánják 
biztosítani, hogy a Tervekhez fűződő vagyoni jogok alapján az átdolgozásra kiterjedően is 
megszerzett felhasználási engedély gyakorlásának ne jelentse korlátját a Tervező személyhez 
fűződő joga. Abban a nem várt esetben, ha a későbbiekben az esetleges áttervezés, átalakítás 
ellen a személyhez fűződő jogok jogosultja a jelen pontban foglaltak kötelezettségvállalás 
ellenére tiltakozik, úgy a Megrendelő vállalja, hogy az áttervezés/átalakítás kapcsán az eredeti 
tervező nevének feltüntetését mellőzi. Egyéb követelés a Megrendelővel szemben - különös 
tekintettel a fenti hozzájárulásra - nem támasztható.

9.7. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges — a Megrendelő által 
— átadott forrásanyagok, információk felhasználására a Tervező kizárólag a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges és indokolt mértékben jogosult, azokat kizárólag saját belső 
tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személyekkel - a 
jogszerűen igénybevett közreműködők kivételével - nem közölheti. A Tervező kötelezettséget 
vállal arra, hogy a jelen pontban foglaltakat a Szerződés teljesítésébe harmadik személyek 
vonatkozásában is betartatja. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és 
titoktartási kötelezettségek, valamint a szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve 
fennállását.
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9.8. Felek rögzítik, hogy a szerzői jogok - fentiek szerinti - előírásait a Projekt Támogatási 
Szerződésére vonatkozó „Általános Szerződési Feltételek a 2021-2027programozási időszakban 
a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” c. rendelkezés 12. pontjának „Tulajdonjog és szellemi jogok” fejezetével, 
valamint a Támogatási szerződéssel összhangban kell teljesíteni.

9.9. A Tervező jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy a Szerződés 
alapján a Megrendelőnek átadott művek felhasználásának jogát visszavonja.

9.10. A szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a 
szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennállását.

10. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE ÉS AZ ALVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. A Tervező a jelen Szerződést saját maga és/vagy alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) 
bevonásával köteles teljesíteni. A Megrendelő - a Kbt. és a jelen Szerződés vonatkozó 
rendelkezései által támasztott követelményekre tekintettel - az alvállalkozó(k) illetve, 
közreműködő(k) Tervező általi igénybevételéhez hozzájárulását adja. A Tervező aIvállalkozó(k), 
illetve közreműködő(k) bevonása esetén is teljeskörűen és közvetlenül felelős a Megrendelő 
felé a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

10.2. Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 
tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen írásban a 
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, 
valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a jelen Szerződés 
teljesítésében. Az ajánlatban bemutatott, illetve legkésőbb a jelen Szerződés megkötésének 
időpontjában ismert alvállalkozók megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre 
jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható 
százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét is 
szükséges megadni, az adatokat a jelen Szerződés 5. számú melléklete (a továbbiakban: 
„Nyilatkozat alvállalkozói teljesítésről" vagy „5. sz. melléklet") tartalmazza. Tervező a 
Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók 
bejelentésben közölt adatainak változásáról. Tervező jelen Szerződés aláírásával kijelenti és 
szavatolja, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Közbeszerzési eljárásban előírt 
kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót (Kbt. 138. § (3) bekezdés). Felek rögzítik, hogy a 
Szerződés 5. sz. mellékletében bekövetkező változás nem minősül a jelen Szerződés Kbt. 141. §- 
a szerinti módosításának. A Tervező a minőségi értékelési részszempontok körében megajánlott 
szakembert köteles a teljesítésbe bevonni, akik személye kizárólag a Kbt. rendelkezései szerint 
változhat.

10.3. A Tervező a teljesítéshez az értékelési szempont keretében bemutatott, továbbá az 
alkalmasságának igazolására bemutatott szakember(ek), valamint adott esetben az értékelési 
szempontban megadott vagy az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. 
§ (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint 
a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint 
köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. 
Vállalkozó az ajánlatában bemutatott szakember igénybevételére jogosult és köteles. 
Megrendelő heti szinten ellenőrzi, hogy az eljárásban az értékelési szempont keretében 
megjelölt szakemberek teljesítésbe való bevonása megtörtént-e, a rendszeres kooperációs 
egyeztetésekről készült jegyzőkönyvben és jelenléti íven írásban is rögzítik a Felek a 
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szakember(ek) részvételét, személyében történt esetleges változásokat. Megrendelő a 
szakemberekre vonatkozó minden egyes intézkedését dokumentálja. E szervezetek vagy 
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), - ebben az esetben a 
Vállalkozó köteles előzetesen a Megrendelőnek és a Mérnöknek az új szakembert/szervezetet 
írásban bejelenteni a bevonást megelőző öt (5) napon belül -, ha a Tervező e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - 
amennyiben a Közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 
számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési 
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bekezdés).

10.4. A Tervező köteles a jelen Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 
alvállalkozóival, közreműködőivel és szakembereivel a jelen Szerződés teljesítéséhez 
megfelelő kapcsolatot fenntartani.

10.5. Amennyiben Tervező a jelen fejezetben foglalt bármely kötelezettségével késedelembe esik, 
azokat elmulasztja, vagy azokat megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül és 
Megrendelő jogosult a 7. fejezetben foglaltak szerint kötbért érvényesíteni, illetve a Szerződést 
egyoldalú jognyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani.

10.6. A Tervező a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k), illetve közreműködő(k) magatartásáért úgy 
felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k), illetve közreműködő(k) jogosulatlan 
igénybevétele esetén a Tervező felelős mindazokért a károkért is, amelyek igénybevételük 
nélkül nem következtek volna be.

10.7. A Tervező alvállalkozói, illetve közreműködői a Megrendelővel szemben semmilyen anyagi vagy 
más igényt közvetlenül nem támaszthatnak, különös tekintettel a jogalap nélküli gazdagodás 
jogcímén alapuló esetleges követelésekre.

11. TITOKTARTÁS

11.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR"), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: „Infotv."). rendelkezései a jelen Szerződéssel összefüggésben alkalmazandóak, a 
Megrendelő adatkezelésére a GDPR rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, valamint azok 
teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben tudomásukra jutott minden információt, tényt, 
tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített összeállítást, amelynek illetéktelenek által 
történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a 
jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ideérte az 
üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott know- 
how-t is, üzleti titokként (a továbbiakban együtt: „Titok") kötelesek kezelni, és azokat kizárólag 
a Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül 
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nem hozzák nyilvánosságra, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják, sem a 
Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

11.3. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - 
nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem 
tagadható meg.

11.4. Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi 
önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést 
érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen 
vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A 
nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a 
védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

11.5. Tervező és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő köteles 
gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek (alkalmazottak, 
alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők) is üzleti titokként kezeljék, mind a Szerződés hatálya 
alatt, mind azt követően.

11.6. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított 
meghatározatlan ideig terheli Tervezőt, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett 
körben a Tervezőt és a vele jogviszonyban álló más személyeket a titoktartási kötelezettség.

11.7. Ezen rendelkezéseknek Tervező a vele jogviszonyban álló más személyek részére történő 
megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése Tervező kötelessége, illetve 
felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve 
kiküszöböléséhez szükséges költségek - az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - 
Tervezőt terhelik kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében 
nem követett el szerződésszegést vagy jogszabálysértést.

11.8. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást 
(ideértve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus 
adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a szerződéses 
munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.

11.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, illetve 
a Szerződést nyilvánosságra hozza.

12. KAPCSOLATTARTÓK, ÉRTESÍTÉSEK, ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

12.1. A Felek a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek ellátása és teljesítése érdekében történő 
egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként:

Megrendelő részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
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E-mail:

Tervező részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

12.2. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti 
elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban 
értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról, ezen adatváltozás nem 
minősül a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 
a mulasztó Fél a felelős.

12.3. A Felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti írásbeli formának tekintik az 
elektronikus, e-mail útján történő kommunikációt is.

12.4. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a GDPR rendelkezései a kapcsolattartói adatok 
kezelésével összefüggésben alkalmazandók, ennek részletszabályait a Felek adatvédelmi 
tájékoztatói és szabályzatai határozzák meg.

12.5. A Szerződésben nevesített kapcsolattartók nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát a Felek 
kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés teljesítése 
vagy megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.

12.6. A kapcsolattartói adatokban történő változásokról Felek egymást a tájékoztatási 
kötelezettségük keretében haladéktalanul értesítik.

12.7. Tervező kijelenti, hogy a Megrendelő honlapján (https://bkk.hu) található, a BKK Zrt. által kötött 
szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes 
személyek, egyéb partnerei részéről kapcsolattartóként eljáró természetes személyek személyes 
adatainak kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt, valamint 
a jelen Szerződésben foglaltakat az annak megkötése és teljesítése során eljáró 
munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb 
személyekkel is ismerteti.

12.8. Megrendelő személyes adatkezelési és adatvédelmi szabályzata a Megrendelő weboldalán 
(https://bkk.hu/iogi-tudnivalok/adatvedelem) elérhető.

12.9. A Tervező adatvédelmi tájékoztatója a következő helyen érhető el: 
https://www.fomterv.hu/adatkezelesi-taiekoztato

12.10. Felek kötelesek az adatkezelést oly módon végezni, hogy technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

13. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

13.1. A Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján érvényesen jön létre azzal, hogy a 
Szerződés hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételhez kötött 
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a 15. fejezetben foglaltak szerint. A Szerződést a Felek a hatálybalépéstől számítva a 
szerződéses kötelezettségek Felek általi teljesítéséig terjedő határozott időtartamra kötik.

13.2. Felek a Szerződést kizárólag együttesen, írásban, egységes okiratba foglaltan módosíthatják a 
Kbt. 141. §-ában előírt feltételeknek megfelelően.

13.3. Bármely Fél módosításra irányuló egyoldalú nyilatkozata vagy egyoldalú nyilatkozatra tett 
észrevétele, válasza nem minősül a Szerződés módosításának. A Kbt. 143. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, 
amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

13.4. Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Vállalkozót mentesítsék az olyan 
szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve 
a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős 
lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon Vállalkozót terhelő 
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján Vállalkozót terhelő 
kockázatokat.

13.5. A jelen Szerződés megszűnik:
a 15. fejezet szerinti esetekben;
súlyos szerződésszegés esetén alkalmazandó azonnali hatályú felmondással/elállással; 
valamint a jelen Szerződésben nevesített egyéb esetekben.

13.6. A Felek jogosultak a jelen Szerződést a jogsértő vagy mulasztó Félhez intézett egyoldalú 
írásbeli felmondással, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal megszüntetni vagy 
attól elállni a másik Fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén, amennyiben a jogsértő 
vagy mulasztó Fél a szerződésszegést az erre irányuló írásbeli felhívásban meghatározott ésszerű 
határidőn belül sem orvosolja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan 
írásban gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt 
alátámasztó tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek 
megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek 
kötelesek egymással a Ptk.-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni.

13.7. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi 
eseteket:
a) a Tervező ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás jogerősen elrendelésre 

kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. § 
(2) bekezdés h) pontjában foglalt esetet („a fizetési haladék időtartama alatt az adóssal 
kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, 
hogy az adós csődeljárást kezdeményezett, vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem 
egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait");

b) a Tervező a Szerződés teljesítését neki felróható okból nem kezdi meg és ezen 
kötelezettségének a Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől 
számított tíz (10) napon belül sem tesz eleget,

c) a Tervező a jelen Szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy 
közreműködőt a Szerződés teljesítésébe;

d) a Tervező késedelme miatt a késedelmi kötbér meghaladja a maximumát;
e) a Tervező a hibás teljesítést a Megrendelő írásbeli felszólításban megadott határidőt 

követő, maximum húsz (20) naptári napon belül sem javítja ki;
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f) hibás teljesítés esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbért érvényesít, és a Tervező a 
kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget;

g) a Tervező esedékes és lejárt, a teljesítés Tervező általi igazolásán alapuló fizetési 
kötelezettségét a jelen Szerződés teljesítése során eljáró közreműködők felé nem 
teljesítette;

h) a Tervező felelősségbiztosítása a jelen Szerződés hatálya alatt megszűnik vagy a 
Szerződésben rögzített érték alá csökken;

i) a Felek bármelyike a jelen Szerződésben foglalt egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

13.8. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
Szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített alábbi esetekben:

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. 
§-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

13.9. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani vagy 
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut 
tudomására, hogy a Tervező tekintetében a Közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és 
ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési eljárásból.

13.10. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon - ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel.

13.11. A Megrendelő jogosult a jelen Szerződés szerinti Feladatokat felmondani abban az esetben, 
ha a Tervező által átadott Tervek alapján történő kivitelezés a Megrendelőn kívül álló ok miatt 
nem valósulhat meg, vagy a kivitelezést tartósan szüneteltetnie kell. A Megrendelő műszaki 
okok vagy pénzügyi fedezet hiánya okán a jelen Szerződés időtartama alatt jogosult a jelen 
Szerződés szerinti feladatokat leállítani, amennyiben valószínűsíthető, hogy műszaki, pénzügyi 
okok miatt a Projekt nem vagy nem a Tervek szerint lenne megvalósítható. Amennyiben 
ismertté válik, hogy a megvalósítás a Tervek szerint - akár műszaki, akár pénzügyi vagy a 
Megrendelőn kívül álló egyéb ok miatt - nem valósítható meg, úgy a Megrendelő jogosult a 
Szerződést felmondani, azzal, hogy a felmondásig esetlegesen elvégzett Feladatok tekintetében 
a Felek egymással elszámolni kötelesek. A Tervező kijelenti, hogy a megrendelői felmondás 
esetében kártalanítást, kártérítést, illetve semmilyen más jogcímen követelést nem jogosult 
érvényesíteni a Megrendelővel szemben, a Tervező az erre vonatkozó igényéről lemond.
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13.12. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a 
szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennállását. A Szerződés megszűnése 
különösen nem érinti a Tervezőnek a Ptk. 6:251. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott 
felelősségét.

13.13. Felmondás esetén a Szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a másik fél 
tudomást szerez. Minden, a Szerződés megszűnésével, lehetetlenülésével kapcsolatos 
nyilatkozat kizárólag írásban tehető meg.

14. VIS MAIOR

14.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű 
teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag vagy 
más módon gátolja (a továbbiakban: „Vis maior"). A Felek ilyen Vis maior eseménynek tekintik 
különösen a természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, tűzvész, 
robbanás, járvány), háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások, 
forradalom, államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények, embargó stb.).

14.2. A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem - vagy csak aránytalan áldozat árán - lehetett volna elhárítani.

14.3. Felek rögzítik, hogy Vis maior esemény bekövetkezése esetén a Felek szerződésszegés 
következményei alóli mentesülésének feltétele annak hitelt érdemlő igazolása, objektív 
alátámasztása, hogy a szerződésszerű teljesítést rajta kívül álló, szerződéskötéskor nem ismert és 
előre nem látható elháríthatatlan esemény, vagy cselekmény gátolta, amely ok-okozati 
összefüggésben áll a nem szerződésszerű teljesítéssel.

14.4. A teljesítésében akadályozott Félnek a felismerését követően haladéktalanul értesíteni kell a 
másik szerződő Felet írásban a helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik szerződő Fél 
eltérően nem rendelkezik, folytatni kell a Vis maior által nem érintett szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését annyiban, amennyiben a teljesítést a Vis maior helyzet fennállása 
lehetővé teszi, és a szerződéses együttműködés követelménye alapján elvárható összes, a Vis 
maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében. Amennyiben 
a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul értesíteni kell 
(írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő 
különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.

14.5. Felek a Vis maior kapcsán rögzítik, hogy a Szerződés szempontjából járványnak tekintik a 
Szerződés hatályba lépését követően bekövetkezett olyan egészségügyi helyzetet, amely megfelel 
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben meghatározott fogalomnak és amely 
kapcsán a Kormány, önkormányzat vagy bármely illetékes hatóság megállapítja a járvány 
bekövetkezését és korlátozó intézkedéseket vezet be.

15. FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS RENDELKEZÉSEI

28



15.1. A Szerződés annak a Felek általi cégszerű aláírásának napján érvényesen létrejön azzal, hogy 
a Szerződés hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételhez 
kötött. Felek rögzítik, hogy a Szerződés fedezetét tervezetten az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program Plusz (IKOP PLUSZ) projekt fogja biztosítani. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a 
Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. 
törvény 68. Az állami beruházásokkal kapcsolatos szerződéskötések eljárási rendjének eltérő 
szabályairól szóló cím 251-255. §-aiban megfogalmazott rendelkezések hatálya alá tartozik.

15.2. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy amennyiben a Felhívás VI.3.) További információk 
vonatkozó pontjában foglaltak szerint a jelen Szerződés megkötésének időpontjában még nem 
rendelkezik a Tervezői díj teljesítéséhez szükséges forrással továbbá nem áll rendelkezésre a 
2024. évi LXXIV. törvény 253. § (1) bekezdése és a 254. § (3) bekezdése szerinti, az állami 
beruházásokért felelős miniszter költségellenőrzésére vonatkozó támogató vélemény e törvény 
rendelkezéseinek megfelelően, avagy e vélemény megadására előírt törvényi határidő még nem 
telt el, úgy ezek a Szerződés hatálybalépésének konjunktív felfüggesztő feltételét képezik. A 
Feladatok elvégzésére, illetve a jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésére 
szükséges forrás a vonatkozó támogatási szerződés (a továbbiakban: „Támogatási szerződés") 
által biztosításra kerüljön a Megrendelő számára.

15.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Közbeszerzési eljárás teljes fedezetét biztosító Támogatási 
szerződése aláírásra kerül, vagy a teljes fedezet biztosítása érdekében módosított Támogatási 
szerződés hatálybalépése megtörténik és a 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (1) bekezdése és a 
254. § (3) bekezdése szerinti, az állami beruházásokért felelős miniszter költségellenőrzésére 
vonatkozó támogató vélemény a törvény rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre áll, avagy 
e vélemény megadására előírt törvényi határidő e vélemény megadása nélkül eltelt, úgy azt 
Felek úgy tekintik, hogy a jelen Szerződés szerinti Feladatok elvégzésére, illetve a jelen Szerződés 
szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésére szükséges forrás és a 2024. évi LXXIV. törvény 
szerinti miniszteri költségellenőrzést tartalmazó vélemény Megrendelő rendelkezésére áll. A 
Feladatok fedezetéhez szükséges hatályos Támogatási szerződés és a miniszteri 
költségellenőrzést tartalmazó vélemény 2024. évi LXXIV. törvénynek megfelelő módon való 
rendelkezésre állásáról, mint a Szerződés hatálybalépésének konjunktív feltételeiről, a 
Megrendelő ezek rendelkezésre állásáról való hivatalos tudomásra jutását követő kettő (2) 
munkanapon belül tájékoztatja a Vállalkozót.

15.4. Amennyiben a teljes fedezetet biztosító Támogatási szerződés aláírására és a miniszteri 
költségellenőrzést tartalmazó vélemény 2024. évi LXXIV. törvénynek megfelelő módon való 
rendelkezésre állására jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírása előtt sor kerül, abban az 
esetben a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba.

15.5. Amennyiben a jelen Szerződés mindkét Fél részéről történő aláírását követő hat (6) hónapon 
belül a Feladatok teljes fedezetéhez szükséges támogatás nem áll rendelkezésre, - azaz a 
Támogatási szerződés nem kerül aláírásra, vagy a Támogatási szerződéssel erre a Feladatra 
biztosított forrás nem nyújt teljes mértékben fedezetet és a teljes fedezet biztosítása érdekében 
módosított Támogatási szerződés hatálybalépése hat (6) hónapon belül nem történik meg-vagy 
a miniszteri költségellenőrzést tartalmazó vélemény a 2024. évi LXXIV. törvénynek megfelelő 
módon nem áll rendelkezésre, úgy a Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 
Szerződés nem lép hatályba és a Szerződés a hat (6) hónapos határidő utolsó napján minden 
további külön jogcselekmény nélkül megszűnik. Ebben az esetben a Felek a lehetetlenülés 
jogkövetkezményeit alkalmazzák azzal, hogy a Szerződés ezen okból történő megszűnése miatt 
a Felek egymással szemben semmiféle jogcímen nem támaszthatnak igényt.
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15.6. A fenti pontokban foglaltak ellenére a Megrendelő a jelen Szerződés mindkét fél részéről történő 
aláírását követő hat (6) hónapon belül jogosult arra, hogy a fenti 15.5. pontban foglalt feltétel 
teljesülésétől eltekintsen és egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést hatályba léptesse, ha 
diszkrecionális jogkörében eljárva - saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb 
megoldás útján - úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozói díj teljes fedezetét biztosítani tudja és a 
miniszteri költségellenőrzést tartalmazó vélemény a 2024. évi LXXIV. törvénynek megfelelő 
módon rendelkezésre áll.

15.7. A 15.3. és 15.6. pontban foglalt esetekben a Szerződés a Megrendelő írásbeli egyoldalú 
jognyilatkozatának Vállalkozóval való közlését követő napon lép hatályba.

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak. Kijelentik 
továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással, legfőbb vagy egyéb szervük, 
vagy más harmadik személy részéről szükséges hozzájárulással a jelen Szerződés aláírására és az 
abból eredő kötelezettségek teljesítésére, és a jelen Szerződést képviseletükben aláíró 
személyek nyilatkozata érvényes és hatályos, kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent 
számukra.

16.2. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek vagy 
megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés többi részét nem érinti. Az 
érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, 
hogy a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

16.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 
kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés 
eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény („Pp.") szabályai szerint.

16.4. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből eredő 
kötelezettségeit Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül.

16.5. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142. § (l)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések 
betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával elfogadják Megrendelő 
hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.

16.6. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar 
jogszabályok, így különösen a Kbt., Szjt., valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelően járnak el és tekintik magukra nézve irányadónak.

16.7. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik az adott 
szerződő felet, továbbá rendelkeznek a jelen Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással, 
valamint — amennyiben az belső szabályai szerint szükséges — az ügydöntő szerveik 
hozzájárulásával bírnak a jelen Szerződés megkötéséhez.

16.8. A jelen Szerződés harmincegy (31) számozott oldalból és hat (6) mellékletből áll.

30



16.9. A jelen Szerződés az alábbi elválaszthatatlan mellékletekkel együtt érvényes:
- 1. számú melléklet: Ajánlat (felolvasó lap)
- 2. számú melléklet: Műszaki diszpozíció
- 3. számú melléklet: Szakmai felelősségbiztosítás
- 3/A. számú melléklet: Szakmai felelősségbiztosítás Opciós lehívás esetén
- 4. számú melléklet: Teljesítési biztosíték igazolására vonatkozó dokumentum
- 5. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozói teljesítésről

6. számú melléklet: Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt 
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti tilalomról

Felek Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Kelt: Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt 
időbélyegző szerinti időpontban

Kelt: Budapesten, a minősített 
elektronikus aláírásban foglalt 
időbélyegző szerinti időpontban

Horváth László
Beruházási igazgató

Bodor Adám
Igazgatósági tag

BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megrendelő

dr. Fekete András
Igazgatósági tag

FŐMTERV Mérnöki Tervező 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
Tervező
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