

Iktatószám: IKT-2023-109-I1-
00000004/0000087

Kedvezményezett neve: **BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Projekt címe: **Budapesti trolibusz
járműbeszerzés III. ütem és állatkerti
deltavágány kiépítése**

Projekt azonosító száma:

RRF-IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2023-00001

RRF mérföldkö azonosító: **C5_I4**

**Támogatási Szerződés
1. sz. módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szöveg**

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság - Közlekedés Operatív Programok
Irányító Hatósága
1539 Budapest, Pf. 684.

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Aláírássra jogosult képviselője: Irányító Hatóság és egyben Lebonyolító Szerv vezetője¹

Azonosító szám (törzs-szám): 850256

Adószám: 15850285-1-42

másrészt a(z) **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint
kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Azonosító szám (Cégjegyzékszám): 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10023002-00005612-01020047

Aláírássra jogosult képviselője:

Bodor Ádám, mobilitási vezérigazgató-helyettes, Együttes képviseleti jog

Darázs Dóra, Pályázati Kompetencia Központ vezető, Együttes képviseleti jog

Diószegi Ágnes, ügyfélkapcsolati és értékesítési vezérigazgató-helyettes, Együttes képviseleti jog

Horváth László, beruházási igazgató, Együttes képviseleti jog

Rácz Zoltán, Infrastruktúra és Jármű Projektiroda vezető, Együttes képviseleti jog

Támogató és (végső) Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: IKOP Plusz) keretén belül „Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése Budapesten és agglomerációs településein” tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett **IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2023-00001** azonosító számon regisztrált, 2023.12.11. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2025.12.15.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2025.12.18. napján IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2023-00001 azonosító számon „**Budapesti trolibusz járműbeszerzés III. ütem és állatkerti deltavágány kiépítése**” tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.

A Szerződés 1. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

2026. július 10-én az Európai Tanács végrehajtási határozatával jóváhagyta a Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési terve (a továbbiakban: HET) értékelésének jóváhagyásáról szóló, 2022. december 15-i végrehajtási határozat módosítását.

A HET módosítását követően a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról szóló 1255/2026. (VIII. 7.) Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően módosult az 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 1. melléklete (a továbbiakban: HET intézkedési lista).

A HET intézkedési lista 40. pontja alapján az IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2023-00001 azonosító számú projekt átforgatásra kerül úgy, hogy a Kormány határozata alapján a projekt teljes műszaki tartalma a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve alapján számolható el a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: RRF rendelet] 26/B. alcíme szerinti áttéréssel.

A projekt műszaki tartalmának, költség-, és forrásösszetételének módosítása:

A projekt teljes átforgatása okán, illetve figyelemmel a FAIR rendszer RRF műszaki-szakmai tartalmat érintő adottságaira és arra, hogy 2026. augusztus 31. napot követően is szükséges még a Szerződés keretében kifizetést eszközölni a források összetétele és kezelése kapcsán az RRF fedezet a IV.2. forráselem tekintetében kerül rögzítésre.

Fentiekén túl a projekt műszaki tartalma is változik az RRF átforgatás hatására. IKOP PLUSZ forrás terhére 38 db trolis és az állatkerti deltavágány kivitelezésére irányuló szerződés becsült költség alapon részesült támogatásban, emellett megvalósíthatósági tanulmány is támogatásra került, illetve további 10 db trolis költsége a V. forráselemen került rögzítésre. Az eredeti IKOP PLUSZ műszaki tartalomhoz képest változás, hogy a vonatkozó costing és a HET lista is 48 db trolinak, illetve a kivitelezési vállalkozási alapszerződés teljes összegének támogatását foglalja magában, mely a korábbi összköltség növekedésével is jár.

Az Állatkerti deltavágány új felsővezetékének kialakítása eredetileg a 72-es trolibuszvonal fejlesztésével került tervezésre. A lehetséges üzemeltetési alternatívák átfogó vizsgálata alapján ugyanakkor a fejlesztéshez kapcsolódó új viszonylatként a 81-es trolibuszvonal meghosszabbítása valósul meg. A fejlesztés ugyanakkor nem kizárólag a 81-es viszonylat közlekedtetését szolgálja, hanem valamennyi, az érintett szakaszon közlekedő trolibuszjárat - így a 72-es viszonylat - közlekedtetéséhez is hozzájárul.

A teljes átforgatásból adódóan módosul a Szerződés 3.3. pontja, a 4. pont költségeket tartalmazó alpontjai, valamint az 1., 2., 3., 5., és 9. számú mellékletek.

Az IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2023-00001 azonosító számon megkötött eredeti támogatási szerződés szerint a projekt fizikai befejezése 2026. december 31. napjában került meghatározásra, a vonatkozó

kedvezményezett vállalkások is ezen dátum figyelembevételével kerültek megtételre. A HEE végrehajtási időszakot a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet alábbiak szerint tartalmazza:

HEE végrehajtási időszak: a HEE működésének és az annak keretében történő pénzügyi kötelezettségvállalásoknak a tagállami kifizetési kérelmek benyújtását és az Európai Bizottság által teljesített végső folyósításokat is magában foglaló átfogó időkerete, amely 2020. február 1-jétől – a REPowerEU terv keretében meghatározott új reformok és beruházások esetén 2022. február 1-jétől – 2026. december 31-ig tart, azzal, hogy az (EU) 2021/241 rendeletben rögzített reformok és beruházások fizikai teljesítésének határideje 2026. augusztus 31.

A fentiek alapján Kedvezményezett hátrányos helyzetbe kerülne, ezért az 5. sz. melléklet horizontális vállalásai tekintetében vállalt és elfogadott 2026. december 31-i hatánap nem kerül módosításra.

A felhíváson és a támogatási kérelemen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a (végső) Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az **RRF-IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2023-00001** azonosító számú, „**Budapesti trolibusz járműbeszerzés III. ütem és állatkerti deltavágány kiépítése**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása figyelemmel a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról szóló 1255/2026. (VIII. 7.) Korm. határozatban foglaltakra is.

2.2. A (végső) Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. sz. mellékletben szereplő helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A fenntartási időszakra az RRF rendelet szabályai az irányadók.

A (végső) Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve az RRF rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: ÁSZF), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: Elszámolhatósági útmutató), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2021.12.10.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2026.08.31.**

A HEE végrehajtási időszak: 2026. december 31.

Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2027.03.01.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3. A HEE források felhasználására a tagállam számára nyitva álló végső határidőre tekintettel 2026.08.31. időpontot követően az RRF Projekt műszaki-szakmai tartalmával összefüggésben kifizetés abban az esetben teljesíthető és számolható el a vonatkozó költség, amennyiben az RRF Projektben vállalt, a Szerződés 3. számú mellékletben meghatározott HET mérföldkő alátámasztott teljesítéséhez kapcsolódik, az megvalósult, és azt a Támogató igazolta.

3.3.4. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.5. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

3.3.6. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a végső kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a végső kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden végső kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy ZPFJ benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a végső kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a végső kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

3.3.7. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett összköltsége **11 314 002 773 Ft**, azaz **Tizenegymilliárd-háromszáztizennégy millió-kettőezer-hétszázhetvenhárom** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

A 2. melléklet III. forráseleme tekintetében a HEE áttérés szerinti támogatási forrás nem vehető figyelembe, ezért a Lebonyolító Szerv intézkedik a költségnyilatkozatba már bekerült tételek korrekciójáról, valamint az újonnan keletkezett, áttérésben érintett költségeket sem teszi költségnyilatkozatba. Az áttérés fordulónapja az a nap, amikor az Igazoló Hatóság az áttérésben érintett valamennyi költséget a Bizottsággal történő elszámolásból kivezette, de legkésőbb 2026.07.31.

Támogató az áttérés fordulónapjáról haladéktalanul tájékoztatja a (végső) Kedvezményezettet.

4.2.1. Az IKOP PLUSZ és a HET közötti elszámolás és finanszírozás rendje az áttérés fordulónapjával bezárólag a Szerződés 2. mellékletének III. forráseleme tekintetében:

- Források technikai rögzítése;
- HEE áttéréssel érintett, támogatott tételek.

4.2.2. Az áttérés fordulónapját követően az IKOP PLUSZ és a HET közötti elszámolás és finanszírozás rendje:

- A Szerződés 2. mellékletének IV.2. forráseleme tekintetében az RRF Projekt szerinti műszaki-szakmai tartalom HEE áttérés alapján támogatott tételei, figyelemmel arra, hogy 2026. augusztus 31. napot követően is várható kifizetés a Projekt tekintetében.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **11 314 002 773 Ft**, azaz **Tizenegymilliárd-háromszáztizennégy millió-kettőezer-hétszázhetvenhárom** forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást. A projekt elszámolható összköltsége tartalmazza továbbá a végső kedvezményezett által biztosított önerőt is abban az esetben, ha a projekt európai uniós versenyjogi értelemben állami támogatásban részesül és a biztosított támogatás nem 100% intenzitású.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költségei

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma 0 Ft, azaz 0 forint,

A Projekt költségei technikai okokból kerültek rögzítésre a 2. melléklet szerinti „IV.2. - OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból finanszírozott egyéb költség” megnevezésű forráselemre a Szerződés 4.2.2 pontjával összhangban.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **11 314 002 773 Ft**, azaz **Tizenegymilliárd-háromszáztizennégy millió-kettőezer-hétszázhetvenhárom** forint, melyet a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100%-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb 13%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 470 820 360 Ft**, azaz egymilliárd-négyszázhetvenmillió-nyolcszázhuszezer-háromszázhatvan forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, a szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.6.2 Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a (végső) Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően abban az esetben lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani, amennyiben azt a jogszabályi rendelkezések, illetve az ÁSZF-ek előírásai lehetővé teszik.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 10 millió forintot.

4.7. Támogatás jogcíme

Az RRF Rendeletben foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján, az RRF projekt tekintetében nyújtott támogatásból **11 314 002 773 Ft**, azaz **Tizenegymilliárd-háromszáztizennégymillió-kettőezer-hétszázhetvenhárom forint nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A végső kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A végső kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A (végső) Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A (végső) Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A (végső) Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén

a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a végső kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t köteles nyújtania.

A végső kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A (végső) Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, az RRF ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, az RRF Elszámolhatósági útmutató, valamint az ÁSZF, az RRF ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, az RRF Elszámolhatósági útmutató és az ÁSZF, RRF ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A (végső) kedvezményezett a Szerződés módosítás aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A (végső) kedvezményezett a Szerződés módosítás aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A (végső) kedvezményezett a Szerződés módosítás aláírásával kijelenti, hogy nem minősül összeférhetetlennak az RRF Rendeletben foglalt összeférhetetlenségi szabályok alapján.

9.5. A (végső) kedvezményezett a Szerződés módosítás aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés módosítás aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés módosítás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve, ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.8. A (végső) Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a (végső) kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a (végső) Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a (végső) Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A (végső) Kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE+ kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE+ kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A (végső) kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE+ kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.11. A (végső) Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés módosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a (végső) Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés módosítás aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés módosítás aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a (végső) Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés módosítás aláírását, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A (végső) Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A (végső) Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Jelen Szerződés 9 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bodor P.H. Kelt Budapest, 2026. év 08. hónap 27. napján.	 Nemzeti Fejlesztési Központ P.H. Kelt Budapest, 2026. év 8. hónap 27. napján.
---	--

Mellékletek

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről