

Iktatószám: IKT-2025-109-I1-00000010/0000412

(végső) Kedvezményezett neve: **BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Projekt címe: **51 db CAF villamos beszerzése
Budapest részére**

Projekt azonosító száma:
IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2025-00012
RRF_IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2025-00012
RRF mérföldkö azonosító: **C5_I4**

**Támogatási Szerződés
1. sz. módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szöveg**

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság (IKOP plusz esetében, mint irányító
hatósági, RRF forrás esetén, mint lebonyolító szervi feladatokat ellátó szervezet)
1539 Budapest, Pf. 684.

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Aláírássra jogosult képviselője: Irányító Hatóság és egyben Lebonyolító Szerv vezetője¹

Azonosító szám (törzs-szám): 850256

Adószám: 15850285-1-42

másrészről a(z) **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint
végső kedvezményezett (a továbbiakban: (végső) **Kedvezményezett**)

Postacím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Azonosító szám (cégjegyzékszám): 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00005612-01020016

Aláírássra jogosult képviselője:

Bodor Ádám, mobilitási vezérigazgató-helyettes, Együttes képviseleti jog

Darázs Dóra, Pályázati Kompetencia Központ vezető, Együttes képviseleti jog

Diószegi Ágnes, ügyfélkapcsolati és értékesítési vezérigazgató-helyettes, Együttes képviseleti jog

Horváth László, beruházási igazgató, Együttes képviseleti jog

Rácz Zoltán, Infrastruktúra és Jármű Projektiroda vezető, Együttes képviseleti jog

(Támogató és (végső) Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz "Tiszta üzemű város-elővárosi közlekedés erősítése Budapesten és agglomerációs településein" tárgyú felhívására (végső) Kedvezményezett IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2025-00012 azonosító számon regisztrált, 2025. június 24. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2025. július 24. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján (végső) Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy 2025. szeptember 9. napon, az IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2025-00012 szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az IKOP-3.1.0-15-2023-00025 azonosító számú, „51 darab CAF villamos beszerzése Budapest részére” tárgyú projekt megszűnt, a megvalósítására irányuló, 2023. március 13. napján aláírt támogatási szerződés hatályát veszti.

Az IKOP-3.1.0-15-2023-00025 azonosító számú támogatási szerződés megszűnését követően az addig kifizetett támogatási összegek (szállítói és támogatási előlegek, valamint kifizetési igénylések) a Szerződés keretében technikai átforgatással elszámolásra kerültek.

Az átforgatott támogatás alátámasztásául szolgáló igénylések a FAIR rendszeren keresztül – jelen Szerződés szerinti – IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2025-00012 azonosító számú projekthez kapcsolódóan benyújtásra kerültek a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül.

A Szerződés 1. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

2026. július 10-én az Európai Tanács végrehajtási határozatával jóváhagyta a Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési terve (a továbbiakban: HET) értékelésének jóváhagyásáról szóló, 2022. december 15-i végrehajtási határozat módosítását.

A HET módosítását követően a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról szóló 1255/2026. (VIII. 7.) Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően módosult az 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 1. melléklete (a továbbiakban: HET intézkedési lista).

A HET intézkedési lista 40. pontja alapján az IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2025-00012 azonosító számú projekt részben átforgatásra kerül, úgy, hogy a Kormány határozata alapján 11 287 495 184 Ft (azaz tizenegymilliárd – kettőszáznyolcvanhétmillió – négyszázkilencvenötezer-egyszáznyolcvannégy forint) költség az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Pluszból, 42 862 504 646 Ft (azaz negyvenkettőmilliárd-nyolcszázhatvankettőmillió-ötszáznegyvenhat-hatszáznegyvenhat forint) támogatás² a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve alapján számolható el a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: RRF rendelet] 26/B. alcíme szerinti áttéréssel.

Fentiek értelmében az RRF források terhére elszámolni kívánt műszaki-szakmai tartalom leválasztásra kerül az eredeti IKOP PLUSZ műszaki-szakmai tartalomról a Szerződés releváns pontjai tekintetében, a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 89/B. § (4) pontjában foglaltak alapján. Az RRF műszaki-szakmai tartalom részét fogja képezni összesen 45 db villamos leszállítása és a kapcsolódó költségek, míg az IKOP PLUSZ műszaki-szakmai tartalom 6 db villamos leszállítását és kapcsolódó költségek elszámolását foglalja magában (a teljesítések időbeli és pénzügyi szétválasztása mellett).

A HEE végrehajtási időszakot a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet az alábbiak szerint tartalmazza:

HEE végrehajtási időszak: a HEE működésének és az annak keretében történő pénzügyi kötelezettségvállalásoknak a tagállami kifizetési kérelmek benyújtását és az Európai Bizottság által teljesített végső folyósításokat is magában foglaló átfogó időkerete, amely 2020. február 1-jétől – a REPowerEU terv keretében meghatározott új reformok és beruházások esetén 2022. február 1-jétől – 2026. december 31-ig tart, azzal, hogy az (EU) 2021/241 rendeletben rögzített reformok és beruházások fizikai teljesítésének határideje 2026. augusztus 31.

Függetlenül attól, hogy a fizikai befejezés napjáig teljesítendő mérföldköként 4 db villamos esetében csak a „gyártási jelentés” került meghatározásra, az érintett villamosok teljes vételára az RRF Projekt keretében kerül finanszírozásra.

A projekt fizikai befejezésének, a mérföldkövek ütemezésének, a műszaki-szakmai eredmények és a projekt monitoring mutatói cél dátumának módosítása:

A HET intézkedési listában foglaltak alapján és az RRF elszámolhatósági időszak figyelembevétele mellett módosulnak (szétválasztásra kerülnek) az RRF és IKOP PLUSZ műszaki-szakmai tartalom tekintetében a fizikai befejezési határidők, a mérföldkövek ütemezése, illetve a monitoring mutatók csökkentésre kerülnek az IKOP PLUSZ-ban maradó műszaki-szakmai tartalommal összhangban. Az eredeti IKOP_PLUSZ Szerződésben vállalt indikátorok csökkentése megfelel a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 156. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak.

A projekt költség-, és forrásösszetételének módosítása:

A projekt részben történő átforgatása okán az RRF és IKOP PLUSZ műszaki-szakmai tartalmak tekintetében szükséges a költségek és források egyértelmű lehatárolása. Figyelemmel a FAIR rendszer RRF műszaki-szakmai tartalmat érintő adottságaira és arra, hogy 2026. augusztus 31. napot követően is szükséges még a Szerződés keretében kifizetést eszközölni a források összetétele és kezelése a következők szerint történik:

- az IKOP PLUSZ műszaki-szakmai tartalom mögötti fedezet a III. forráselem tekintetében kerül rögzítésre;
- az RRF műszaki-szakmai tartalom mögötti fedezet a IV.2. forráselem tekintetében kerül rögzítésre.

Fentiek szerinti szétválasztás biztosítja, hogy a Szerződés RRF és IKOP PLUSZ források megbontásával érintett műszaki-szakmai tartalmak egyértelműen megkülönböztethetők legyenek, a vonatkozó kifizetések pedig folyamatosak lehessenek.

Előzőekben foglaltakra tekintettel módosul a Szerződés 3.3. pontja, a 4. pont költségeket tartalmazó alpontjai, valamint az 1., 2., 3., 4., 5., 6., és 10. számú mellékletek.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a (végső) Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az **IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2025-00012** azonosító számú, valamint az **RRF-
IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2025-00012** azonosító számú, „**51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból, a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása figyelemmel a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról szóló 1255/2026. (VIII. 7.) Korm. határozatban foglaltakra is.

Az RRF műszaki-szakmai tartalom részét képezi 45 db rövid villamos leszállítása a kapcsolódó költségekkel együtt (továbbiakban: **RRF Projekt**), míg az IKOP PLUSZ műszaki-szakmai tartalom része további 6 db villamos (1 db rövid és 5 db hosszú) leszállítása a kapcsolódó költségekkel együtt (továbbiakban: **IKOP PLUSZ Projekt**). Az RRF és IKOP PLUSZ műszaki-szakmai tartalom lehatárolását a Szerződés 10. számú melléklete tartalmazza.

2.2. A (végső) Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 9. sz. mellékletben szereplő helyszíneken megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A fenntartási időszakra jelen szerződésmódosítás 2.5. pontjában foglaltak az irányadóak, ennél fogva IKOP Plusz forrás esetén a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet), míg az RRF forrásból finanszírozott műszaki-szakmai tartalom esetén az RRF rendelet szabályai az irányadóak.

A (végső) Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, valamint az RRF rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból, HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, továbbá az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső Kedvezményezettrel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: RRF ÁSZF), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: RRF Elszámolhatósági útmutató), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

2.5. Felek rögzítik, hogy a Projekt két különböző forrásból (IKOP Plusz, illetve RRF) történő finanszírozására tekintettel a jelen Szerződésben hivatkozott szabályozók alkalmazhatóságát (különösen jogszabályok, útmutatók, általános szerződési feltételek, felhívásbeli feltételek, kötelező nyilvánossággal összefüggő követelmények) oly módon kell értelmezni, hogy mindig az adott projekt finanszírozási forrásának megfelelő szabályozók az irányadóak és kötelezően alkalmazandóak. Azaz a Szerződésben meghatározott IKOP Plusz műszaki-szakmai tartalom megvalósítása és a költségek elszámolhatósága tekintetében a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, illetve az IKOP Plusz Felhívás, és annak mellékletei az irányadóak, míg az RRF forrásból finanszírozott műszaki-szakmai tartalom esetében az RRF rendelet és a jelen Szerződésben hivatkozott RRF forrás megvalósításával összefüggő további szabályozók az irányadóak.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2022. november 8.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a vonatkozó felhívások határozzák meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 Az IKOP PLUSZ Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2028. június 30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

Az RRF Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. augusztus 31.

A HEE végrehajtási időszak: 2026. december 31.

Az RRF Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került.

A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2028. augusztus 29.**

Az IKOP PLUSZ Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15.1 pontja tartalmazza.

Az RRF Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az RRF ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3. A HEE források felhasználására a tagállam számára nyitva álló végső határidőre tekintettel 2026.08.31. időpontot követően az RRF Projekt műszaki-szakmai tartalmával összefüggésben kifizetés abban az esetben teljesíthető és számolható el a vonatkozó költség, amennyiben az RRF Projektben vállalt, a Szerződés 3. számú mellékletben meghatározott HET mérföldkő alátámasztott teljesítéséhez kapcsolódik, az megvalósult, és azt a Támogató igazolta.

3.3.4. Az RRF Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett összköltsége **54 454 947 536 Ft**, azaz **Ötvennégy milliárd-négy százötvennégy millió-kilenc száznyolcvan hétezer-ötszázharminchat** forint.

Az RRF Projekt tervezett összköltsége **43 103 886 410 Ft**, azaz **Negyvenhárom milliárd-egyszázharminchat millió-nyolcszáznyolcvan hétezer-négy száztíz** forint.

Az IKOP PLUSZ Projekt tervezett összköltsége **11 351 061 126 Ft**, azaz **Tizenegymilliárd-három százötvenegymillió-hatvanegyezer-egyszázhuszonhat** forint.

4.2. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

A 2. melléklet III. forráseleme tekintetében a HEE áttérés szerinti támogatási forrás nem vehető figyelembe, ezért a Lebonyolító Szerv intézkedik a költségnyilatkozatba már bekerült tételek korrekciójáról, valamint az újonnan keletkezett, áttérésben érintett költségeket sem teszi költségnyilatkozatba. Az áttérés fordulónapja az a nap, amikor az Igazoló Hatóság az áttérésben érintett valamennyi költséget a Bizottsággal történő elszámolásból kivette, de legkésőbb 2026.07.31.

Támogató az áttérés fordulónapjáról haladéktalanul tájékoztatja a (végső) Kedvezményezettet.

4.2.1. Az IKOP PLUSZ és a HET közötti elszámolás és finanszírozás rendje az áttérés fordulónapjával bezárólag a Szerződés 2. mellékletének III. forráseleme tekintetében:

- IKOP PLUSZ forrásból támogatott tételek;
- HEE áttéréssel érintett, támogatott tételek.

4.2.2. Az áttérés fordulónapját követően az IKOP PLUSZ és a HET közötti elszámolás és finanszírozás rendje:

- A Szerződés 2. mellékletének III. forráseleme tekintetében az IKOP PLUSZ Projekt szerinti műszaki-szakmai tartalom IKOP PLUSZ forrásaiból támogatott tételei;
- A Szerződés 2. mellékletének IV.2. forráseleme tekintetében az RRF Projekt szerinti műszaki-szakmai tartalom HEE áttérés alapján támogatott tételei.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **54 454 947 536 Ft**, azaz **Ötvennégy milliárd-négy százötvennégy millió-kilenc száznegyvenhét ezer-öt százharminchat** forint.

Az RRF Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **43 103 886 410 Ft**, azaz **Negyvenhárom milliárd-egyszázhárom millió-nyolc száznyolcvanhét ezer-négy száztíz** forint.

Az IKOP PLUSZ Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **11 351 061 126 Ft**, azaz **Tizenegy milliárd-három százötvenegy millió-hatvanegyezer-egyszázhuszonhat** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költségei

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **Nulla** forint.

Az RRF Projekt költségei technikai okokból kerültek rögzítésre a 2. melléklet szerinti „IV.2. - OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból finanszírozott egyéb költség” megnevezésű forráselemre a Szerződés 4.2.2 pontjával összhangban.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **54 149 999 830 Ft**, azaz **Ötvennégy milliárd-egyszáznegyvenkilenc millió-kilenc százkilencvenkilencezer-nyolc százharminc** forint.

Az RRF Projektre megítélt támogatás összege **42 862 504 646 Ft**, azaz **Negyvenkettő milliárd-nyolc százhatvankettő millió-öt száznégyezer-hatszáznegyvenhat** forint.

Az IKOP PLUSZ Projektre megítélt támogatás összege **11 287 495 184 Ft**, azaz **Tizenegy milliárd-kettő száznyolcvanhét millió-négy százkilencvenötezer-egyszáznyolcvannég** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **99,44%-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az RRF Projektben az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb **13% -a**. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **45 736 809 Ft**, azaz **negyvenöt millió-hétszázharminchatezer-nyolc százkilenc** forint.

Az IKOP PLUSZ Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100%-a**. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **63 192 277 Ft**, azaz **hatvanhárom millió-egyszázkilencvenkettő millió-kettő százhatvenhét** forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, a Szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.6.2 Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérőföldkövek elérését követő **15 napon belül** kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a (végső) Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően abban az esetben lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani, amennyiben azt a jogszabályi rendelkezések, illetve az ÁSZF-ek előírásai lehetővé teszik.

A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 10 millió forintot.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján, az IKOP PLUSZ Projekt tekintetében nyújtott támogatásból **11 287 495 184 Ft, azaz Tizenegymilliárd-kettőszáznyolcvanhétmillió-négyszázkilencvenötezer-egyszáznyolcvannégy forint nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

Az RRF Rendeletben foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján, az RRF projekt tekintetében nyújtott támogatásból **42 862 504 646 Ft, azaz Negyvenkettőmilliárd-nyolcszázhatvankettőmillió-ötszáznégyezer-hatszáznegyvenhat forint nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A (végső) Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

Az RRF és IKOP PLUSZ műszaki-szakmai tartalom lehatárolását a Szerződés 10. számú melléklete tartalmazza.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a, valamint az RRF rendelet 87. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A (végső) Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A (végső) Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A (végső) Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A (végső) Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés f) pontja, illetve az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A (végső) Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, az RRF ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, az RRF Elszámolhatósági útmutató, valamint az ÁSZF, az RRF ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, az RRF Elszámolhatósági útmutató és az ÁSZF, RRF ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A (végső) kedvezményezett a Szerződés módosítás aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A (végső) kedvezményezett a Szerződés módosítás aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A (végső) kedvezményezett a Szerződés módosítás aláírásával kijelenti, hogy nem minősül összeférhetetlennek az RRF Rendeletben foglalt összeférhetetlenségi szabályok alapján.

9.5. A (végső) kedvezményezett a Szerződés módosítás aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés módosítás aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés módosítás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés az RRF Projekt és az IKOP PLUSZ Projekt tekintetében határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve, ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.8. A (végső) Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a (végső) kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a (végső) Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a (végső) Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A (végső) Kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE+ kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE+ kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A (végső) kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE+ kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


9.11. A (végső) Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés módosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a (végső) Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés módosítás aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés módosítás aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a (végső) Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés módosítás aláírását, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A (végső) Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A (végső) Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Jelen Szerződés módosítás 10 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződés módosításhoz csatolt 10 db melléklet és a fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződés módosítást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Működő Részvénytársaság Kedvezményezett Bodor Ádám P.H. Cím: 1075 Budapest BKK	 Nemzeti Fejlesztési Központ Támogató P.H. * 16. *
Kelt Budapest, 2026. év 3. hónap 27. napján.	Kelt Budapest, 2026. év 8. hónap 27. napján.

Mellékletek

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - Az IKOP PLUSZ Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás – nem releváns
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Projekt megvalósítás helyszínei
10. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről