

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021. feladat megvalósításáról

(a továbbiakban: „**Megállapodás**”), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzkönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*, a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**” vagy „**Főváros**”),

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44, TAO csoportazonosító szám: 17100061-6-44, számlaszám: 10700024-67032082-52700000, KSH szám: 23028966-4931-114-01, képviseli: *Fendrik László mb. vezérigazgató*, a továbbiakban „**Megvalósító**”, vagy „**BKK Zrt.**”)

(a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Megállapodás célja az egyes feladatellátáshoz és közszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztési feladatok megvalósításának magas szakmai színvonalon történő ellátása, a Felek közötti együttműködési és elszámolási rend megerősítése, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítójának teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli biztosítására, a BKK Zrt. egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

A BKK Zrt - mint integrált közlekedésszervező - ellátja a stratégiai közútkezelési feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési és felújítási feladatokat (a továbbiakban: Stratégiai Közútkezeléshez kapcsolódó Fejlesztési Feladatok), figyelemmel a Közútkezelési rendeletben és a Keretmegállapodásban foglaltakra is.

A Fővárosi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdésének 1. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: „**Kkt.**”) 33. § (1) bekezdés bb) pontjában, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: „**Közútkezelési Rendelet**”) foglalt feladatellátása körében a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben foglalt stratégiai jellegű közútkezelési feladatok ellátására kijelölte a BKK Zrt-t, mint Stratégiai Központot, a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között 2012. április 27-én létrejött Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően. A Keretmegállapodás helyébe a jogviszony folytonosságának fenntartása mellett 2016. április 1-jével új Keretmegállapodás lépett (a továbbiakban: „**Keretmegállapodás**”). A Keretmegállapodásban Felek rögzítették a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit.

Felek kijelentik, hogy az Mötv-ben, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 9. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak alapján a jelen Megállapodás megkötése közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik.

Felek kijelentik, hogy a Feladat ellátása a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet („Beruházási Rendelet”) hatálya alá tartozik.

A BKK Zrt. a fentiek alapján jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező, 2. pontban részletezett Feladat megvalósítására is.

Felek – figyelemmel a Megállapodás jelen fejezetében hivatkozott jogszabályokban és a Keretmegállapodásban biztosított – jogosultságaikra, jelen Megállapodás keretein belül rendelkeznek a megvalósításra kerülő Feladatról, annak elvégzésének rendjéről, a megvalósítás egyéb feltételeiről.

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

A Fővárosi Közgyűlés az 549/2020. (05. 27.) számú határozatával elfogadta a 2020-2023. évekre vonatkozó útfelújítási keret felosztási javaslatot, továbbá az 550/2020. (05. 27.) számú határozatával elfogadta a 2020-2023. évekre vonatkozó útfelújítási keret felhasználásra vonatkozó javaslatot. Jelen Megállapodás tárgya a „BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program - Kivitelezés II. csoport/2021.” tárgyú kivitelezési feladatok (2021. év) jelen Megállapodásban, továbbá a Megállapodás 1-3. számú hivatkozott mellékleteit képező Engedélyokiratokban rögzített feltételek alapján történő (a továbbiakban együtt: „**Feladat**”) megvalósítása.

2.1. A Feladat megvalósítása érdekében végzett tevékenység megnevezése

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt. a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint ellátja a **Feladat** megvalósítása érdekében elvégzendő feladatokat, a jelen Megállapodás 1-3. számú hivatkozott mellékleteit képező, a Feladatra vonatkozó részletes műszaki tartalmat meghatározó, a Fővárosi Közgyűlés által a jelen Megállapodással egyidejűleg jóváhagyott engedélyokiratokban (a továbbiakban együtt: „**Engedélyokiratok**”) rögzítettek szerint, betartva a Beruházási Rendelet előírásait.

A BKK Zrt. a jelen Megállapodásból eredő Feladat megvalósítási kötelezettségét tudomásul veszi, az abból eredő-, és annak érdekében végzett feladatait tovább nem adhatja, azok elvégzéséhez azonban – figyelemmel jelen Megállapodás 6-7. pontjában foglaltakra is – szükség esetén közreműködőt is igénybe vehet, amelynek teljesítéséért úgy felel, mintha maga járt volna el.

2.2. A Feladat megvalósításához kapcsolódó előzmények:

A Feladattal érintett egyes útszakaszokra vonatkozó kivitelezéshez szükséges tervek összefoglalását, paramétereit az Engedélyokiratok tartalmazzák.

2.3. A Feladattal érintett helyszínek meghatározása és tulajdonosi helyzete

A Feladattal érintett helyszínek részletes paramétereit a Megállapodás 1-3. számú - hivatkozott - mellékletét képező Engedélyokiratok tartalmazzák az alábbiak szerint:

1. XV. ker. Erdőkerülő utca és Zsóka-vár utca
2. VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy Zsilinszky út-Teréz krt.)
3. XIV. ker. Vezér utca (Füredi u.-Fogarasi út)

2.4. A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja

Kezdési időpont: **jelen Megállapodás hatálybalépésének napját követő nap.**

Tervezett befejezési időpont: **Engedélyokiratokban rögzített, kivitelezésre vonatkozó tervezett befejezési időpontok.**

A Feladat tervezett záró elszámolásának időpontja: a Fővároshoz beérkező végszámla teljes körű pénzügyi teljesítésétől számított 60 nap.

2.5 A Feladat megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások:

A Feladat előkészítéséhez, megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, az esetleges tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői és egyéb hozzájárulások megszerzése, az építési engedélyezési eljárás kapcsán előírt közműkiváltások, ehhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítése is a BKK Zrt. feladatát képezik.

A Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg meghatalmazza a BKK Zrt-t, hogy a Feladat megvalósításával kapcsolatban felmerülő hatósági eljárások, valamint közműkezelői, közútkezelői hozzájárulások során a Fővárosi Önkormányzat nevében és képviselőjében teljes körűen eljárjon. A meghatalmazás a jelen Megállapodás 5. számú mellékletét képezi.

3. A BKK ZRT., MINT MEGVALÓSÍTÓ-EGYES FELADATAI

- 3.1. A BKK Zrt. minden intézkedést köteles megtenni és a rendelkezésre álló jogi, műszaki, pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a Feladat jelen Megállapodás szerint megvalósuljon.
- 3.2. A BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a Feladat megvalósításához szükséges feladatok ellátásáról az alábbi részletezéssel:
 - a) a Fővárosi Önkormányzat által jelen Megállapodással biztosított és igazolt fedezet terhére, a rendelkezési jog biztosítása mellett önálló ajánlatkérői minőségében lefolytatja a Feladat megvalósításához szükséges megrendelésekre, beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokat,
 - b) a Fővárosi Önkormányzat nevében eljár a Feladat megvalósításához szükséges tulajdonosi körben az idegen tulajdonon végzett beruházási engedélyek, hozzájárulások megszerzése érdekében, továbbá előkészíti az ezzel összefüggésben szükséges megállapodások megkötését a tulajdonossal,
 - c) saját nevében megkötö a Feladat megvalósításához szükséges szerződéseket azzal, hogy a létrejött tervek, alkotások, a Feladat megvalósítása eredményeként előállított eszköz- és vagyonérték a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növelik, figyelemmel a jelen Megállapodás 11. pontjában előírtakra,
 - d) gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások beszerzéséről, az eljárások lefolytatásáról,
 - e) ellátja a szükséges jogi teendőket, ideértve a közbeszerzési jogorvoslati és a megvalósítással összefüggő peres és peren kívüli képviseletet is,
 - f) folyamatos konzultációs kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzattal, a bevonandó szakmai szervezetekkel, a lakossággal, továbbá az érintett kerületi önkormányzattal és az előkészítés, kivitelezés során érintett létesítmények kezelőjével, üzemeltetőjével,
 - g) az úthálózat sajátosságainak figyelembevétele mellett betartja az ütügyi műszaki előírásokat a Feladat elvégzése során,
 - h) ellenőrzi és igazolja a Fővárosi Önkormányzat felé tovább számlázásra kerülő számlákat,

- i) gondoskodik a minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítási feladatok elvégéséről,
- j) jelen Megállapodásban meghatározott, rendszeres adatszolgáltatást teljesít a Fővárosi Önkormányzat felé,
- k) írásbeli kérésre döntés-előkészítő anyagokat készít a Fővárosi Önkormányzat részére, szakmai támogatást nyújt a Feladattal összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalában,
- l) gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások saját, mint építető, nevére történő beszerzéséről,
- m) az illetékes üzemeltetőkkel leegyezteti és aláírja az aktiváláshoz szükséges műszaki leltár táblákat.

A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a Megállapodás 1-3. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokiratok részletesen tartalmazzák.

4. A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI

4.1. A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye

Felek kijelentik, hogy a Feladat **bruttó tervezett költségigénye 2.505.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázötthéztized millió forint**, amely előzetes költségbecslés alapján magában foglalja a Feladat tényleges megvalósításához szükséges valamennyi költséget. A Feladat tervezett költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok ütemezését a jelen Megállapodás 1-3. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokiratok részletesen tartalmazzák.

Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt., figyelemmel arra, hogy a Feladat a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből megvalósuló fővárosi fejlesztés, saját forrás biztosítására nem kötelezett. Amennyiben a költségvetésben előirányzott költségvetési forrás a Feladat teljes műszaki tartalmának finanszírozására nem elegendő (pl. közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok adatai alapján), abban az esetben Felek a műszaki tartalmat, valamint jelen Megállapodást - a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül - felülvizsgálják és a lefolytatott egyeztetések függvényében módosítják, a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében.

Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetési előirányzat összege magasabb, mint a Feladat teljes műszaki tartalmának finanszírozási költsége, a BKK Zrt, mint megvalósító kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat igényt, az Engedélyokiratokban foglalt műszaki tartalmat nem bővítheti, a többletforrást nem csoportosíthatja át. Amennyiben a Feladat megvalósítása érdekében az így felszabaduló forrás felhasználását a BKK Zrt. a Főváros felé kezdeményezi, úgy a Főváros a szakmailag alátámasztott igényt a BKK Zrt-vel egyezteti, annak befogadása esetén a jelen Megállapodás módosításával a forrás felhasználását biztosítja.

BKK Zrt. vállalja, hogy a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében jelen Feladat megvalósítására rendelkezésre álló tervezett forrást kizárólag a jelen Megállapodás megkötésétől a Feladat befejezéséig felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és abból a jelen Megállapodásban, valamint az Engedélyokiratokban rögzített műszaki tartalmat valósítja meg.

Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített műszaki-gazdasági- feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik, szükség esetén jelen Megállapodást megfelelően módosítják.

A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladat megvalósításához szükséges, így a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a szerződések teljesítését biztosító fedezet az éves költségvetésben rendelkezésre áll, és az előirányzatként megjelölt összeg erejéig a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja az Engedélyokiratokban foglalt ütemezés szerint.

A Fővárosi Önkormányzat a fedezet felett a BKK Zrt. rendelkezési jogát a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint biztosítja.

Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodásban foglalt Feladatra vonatkozóan – esetlegesen egyéb külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó támogatási szerződés vagy más forrásbevonásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket felülvizsgálják, szükség esetén jelen Megállapodást az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfelelően módosítják.

4.2. A Feladat megvalósításához kapcsolódó további kifizetések teljesítése

A Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK Zrt. által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően befogadott esedékes számláknak (előleg esetén az előlegbekérőnek) a Fővárosi Önkormányzat felé történő **tovább számlázása** alapján, az abban részletezett összegnek a BKK Zrt. részére történő átutalásával biztosítja.

A BKK Zrt. utólagos, negyedéves, tételes elszámolást nyújt be a Feladat megvalósításával kapcsolatban egyéb felmerülő költségekről (eljárási díjak, illetékek), amely alapján a Főváros átutalja a ténylegesen szükséges, és kifizetett összeget.

A BKK Zrt. köteles az általa kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak a számla kiállítását megalapozó, a Feladat teljesítésével összefüggő feladatok elvégzését, összecszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valódiságát igazoló, BKK Zrt. által kiadott szakmai teljesítésigazolást. Amennyiben a benyújtott dokumentumok a számla tartalmát nem támasztják alá, a Fővárosi Önkormányzat jogosult hiánypótlást kérni.

Hiánypótlás keretében a Fővárosi Önkormányzat köteles valamennyi konkrét kifogását olyan részletességgel megjelölni, hogy annak alapján a kért változtatások átvezethetők legyenek.

A hiánypótlás nem teljesítéséből eredő késedelemért, ebből következően a vállalkozó felé történő késedelmes teljesítésért a BKK Zrt. felel.

A BKK Zrt. által benyújtott számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, a Fővárosi Önkormányzat a számla és annak mellékletei beérkezését követő 15 (tizenöt) napon – építési beruházás esetén 5 (öt) napon – belül utalja át a BKK Zrt. által megadott bankszámlaszámra. A hiánypótlás időtartama a fenti fizetési határidőt meghosszabbítja.

Ennek teljesítése érdekében a BKK Zrt.-nek olyan időben be kell küldenie a fizetési igényt, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak legalább 15 (tizenöt) napja legyen az utalás teljesítésére, amennyiben a fizetési felszólítás fizetési határidőre vonatkozó előírása ezt lehetővé teszi, illetve legalább olyan időben, hogy az utalás teljesítésére szükséges (a banki átutalás időigényét figyelembe véve) minimum 3 (három) munkanap a Fővárosi Önkormányzatnak rendelkezésre álljon.

A BKK Zrt. a Feladat elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésénél a fenti eljárásrendre figyelemmel a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályokban foglalt rendelkezések szerinti fizetési határidőt köteles kikötni a szerződő partnerei felé.

A BKK Zrt. által benyújtott számlának a Fővárosi Önkormányzat hibájából eredő késedelmes megtérítéséért a Főváros felel.

A BKK Zrt. hibájából eredő késedelmi kamat, adó önellenőrzési pótlék, egyéb bírság a BKK Zrt-t terheli, ezzel kapcsolatban további finanszírozási igénnyel nem élhet.

A BKK Zrt. kötelezettséget vállal a fizetési számlák kapcsán bekövetkező változások adatváltozásairól szóló írásbeli bejelentés 8 (nyolc) munkanapon belül történő teljesítéséről a Fővárosi Önkormányzat számára.

BKK Zrt. tudomásul veszi, hogy az általa történt teljesítéseket megelőzően a köztartozás-mentességét az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján eljárva igazolja.

A BKK Zrt. a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállítóknak részteljesítésre és előlegnyújtásra egyaránt lehetőséget biztosítani.

4.3 A Feladat megvalósítása kapcsán a BKK Zrt-nél felmerült igazolt költség

Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósításával kapcsolatban kizárólag a Feladat elvégzésével kapcsolatosan felmerülő szükséges és igazolt működési költségének megtérítésére jogosult a Stratégiai Közútkezelői Forrás terhére, a Keretmegállapodás 28.2.c) pontja alapján.

4.4 A Feladat megvalósítása kapcsán a BKK Zrt-nél felmerült igazolt költség nyilvántartása

A BKK Zrt. köteles a Feladat elvégzéséhez szükséges konkrét feladatokat nevesíteni és azok tervezett költségét tételesen, kiadásokra bontva bemutatni, figyelemmel arra a követelményre is, hogy az igazolt költségei elszámolásának és nyilvántartásának a Keretmegállapodásban foglalt más stratégiai közútkezeléshez, közlekedésszervezéshez kapcsolódó feladatok költségeitől, valamint ezen feladatokhoz kapcsolódó Fejlesztési Feladatok Igazolt költségétől, illetve a közszolgáltatási feladatainak költségeitől el kell különülnie. Az elkülönített nyilvántartás alapján elkerülhető ugyanazon tevékenység többszöri finanszírozása, továbbá ennek alapján biztosítható a vonatkozó jogszabályban és a Keretmegállapodásban rögzített keresztfinanszírozás tilalmának betartása.

4.5 A Feladat megvalósítása során kapott bevételek

Felek megállapodnak, hogy a Feladat megvalósítása során kapott bevételek (pl. kamat, kötbér stb.) kezelése a Keretmegállapodás 28.4 pontjában foglaltaknak megfelelően történik.

5. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA

Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósításáig, az annak érdekében végzett feladatok teljes körű elvégzéséig tart.

6. FELELŐSSÉG

- 6.1. A BKK Zrt. felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot, a stratégiai közútkezelő szervezettől elvárható minőségben, magas szakmai színvonalon és kellő gondossággal, szakszerűen, a jogszabályi követelmények maximális betartásával lássa el. A Feladat megvalósítása során az Ütügyi Műszaki Előírásokat (ÜME), valamint a vonatkozó hatályos szakmai jogszabályok előírásait kötelező jelleggel be kell tartani.
- 6.2. A BKK Zrt. felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Feladat teljesítése során a fenti követelményekkel ellentétesen, a jogszabályi, szakmai követelmények megszegésével jár el, illetőleg kötelezettségei teljesítése során nem tanúsítja a tőle elvárható fokozott gondosságot.

- 6.3. A BKK Zrt. köteles a Feladat megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége során költséghatékonyan eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre irányuló jogszabályi rendelkezéseket betartani.
- 6.4. A Fővárosi Önkormányzatot a BKK Zrt. jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása érdekében elvégzett tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli.
- 6.5. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a Megállapodásban foglalt Feladatot elsősorban maga látja el, de a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:129. §-a alapján a kötelezettsége teljesítéséhez speciális szakértelmet igénylő feladat esetében - amennyiben az a saját személyi állományában nem áll rendelkezésre - közreműködőt vehet igénybe. A közreműködő teljesítéséért a BKK Zrt. a Ptk. 6:148. § (1) bekezdésének értelmében úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el.

7. KÖZBESZERZÉSI RENDELKEZÉSEK

- 7.1. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a mindenkor érvényes és hatályos közbeszerzési szabályoknak megfelelően jár el. A Feladat megvalósítása során, saját nevében, ajánlatkérőként – a hatályos közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak teljes körű figyelembevételével – közbeszerzési eljárásokat folytat le. A közbeszerzési eljárások lebonyolításához a Fővárosi Önkormányzat a Feladat elvégzésére az éves költségvetésben biztosított előirányzat terhére és annak erejéig, a jelen Megállapodásban foglalt feltételek mellett fedezetet biztosít. Amennyiben a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya az adott beszerzésre nem terjed ki, a BKK Zrt. a közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb nyílt, diszkriminációmentes eljárást alkalmaz.
- 7.2. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás tárgyát képező Feladathoz kapcsolódó kivitelezési munkák fedezetét a jelen Megállapodásban rögzített feltételek szerint a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja, ezért a BKK Zrt. – mint a fedezet felett rendelkezési joggal bíró szervezet – a lefolytatandó közbeszerzési eljárásban önálló ajánlatkérőnek minősül. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a hatályos közbeszerzési törvény szerinti ajánlatkérő, és ezt a Közbeszerzési Hatóságnál bejelentette, amely hatóság ezt ajánlatkérői nyilvántartásba vette.
- 7.3. A BKK Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításával járó műszaki, kötelezettségvállalási, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt a Fővárossal történő egyeztetés mellett.

A BKK Zrt. köteles a közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő szerződésekben a teljesítések biztosítására vonatkozóan szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni, összhangban a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény erre irányuló rendelkezéseivel.

A BKK Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításához szükséges szerződéseket a saját nevében köti meg.

8. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK

A BKK Zrt. vállalja, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása érdekében felmerült költségekről és ráfordításokról külön analitikus nyilvántartásokat vezet az Engedélyokiratokban rögzített feladatonként, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről, minden feladatra elkülönítetten, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „**Számviteli törvény**”), a saját számviteli szabályzatában foglaltak és az ügügyi, műszaki előírások betartásával.

A nyilvántartásokat a Számviteli törvényben meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy azokban egyértelműen és kétséget kizáróan elkülöníthető legyen más feladatoktól, könyvelési tételektől és megfelelő alapot biztosítson a Feladat elvégzésével létrejött vagyonnak a BKK Zrt. vagyonától való elkülönítésre.

9. ADATSZOLGÁLTATÁS

A BKK Zrt. a Feladat elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága biztosítása érdekében általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a Fővárosi Önkormányzat felé.

A BKK Zrt. nyilvántartást vezet az egyes feladatokkal összefüggésben, bemutatva a Feladat előrehaladását, annak megvalósítása érdekében kötött szerződéseket, vállalt kötelezettségeket, azok teljesülésének helyzetét, a feladatok megvalósulására kiható, azt befolyásoló valamennyi körülményt, felmerülő kockázatot.

A fenti nyilvántartást felhasználva a BKK Zrt. havonta jelentést készít, amelyet a tárgyhót követő 25. napig a Fővárosi Önkormányzat részére megküld. A jelentés tartalmazza az előző időszakban végzett egyes feladatokkal összefüggésben a Feladat előrehaladását, annak megvalósítása érdekében kötött szerződéseket, vállalt kötelezettségeket, azok teljesülésének helyzetét, a feladatok megvalósulására kiható, azt befolyásoló valamennyi körülményt, felmerülő kockázatot, továbbá a tárgyhóban keletkezett közbeszerzési dokumentumokat és megkötött szerződések legfontosabb adatait. A jelentés részét képezik a tárgyhóban a Feladat előrehaladását tételesen bemutató pénzügyi táblák és a műszaki nyomon követést bemutató állapotjelentések.

A BKK Zrt. a Feladat megvalósításának befejezését követő hatvan (60) napon belül, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig zárójelentést készít és nyújt be a Fővárosi Önkormányzat részére. A zárójelentés elfogadásának feltétele a Megállapodás 11.2. és 11.5. pontjában foglalt, aktiváláshoz szükséges dokumentációk teljeskörű, hibamentes benyújtása.

10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR

A BKK Zrt. teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző-, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésére vonatkozóan képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a jelen Megállapodás vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül.

A BKK Zrt. – fenti kötelezettségvállalás részeként – tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat jogosult a Feladat megvalósításának teljes időszakában a források cél szerinti felhasználását ellenőrizni tervellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel és számlaellenőrzéssel.

11. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ ALKOTÁSOK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA

11.1. A Feladat az alapul fekvő érintett ingatlanok tulajdonjogi helyzetét nem érinti. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló Feladat eredményeként létrejövő vagyonnövekmény, továbbá vagyoni értékű jog a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi. A Feladat megvalósítása során idegen tulajdonon végzett beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény idegen tulajdonon végzett beruházásként a Fővárosi Önkormányzat könyveiben kerül aktiválásra.

11.2. A Feladat megvalósítása eredményeként létrejött vagyonnövekmény aktiválását a Budapest Főváros Önkormányzata nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal végzi. Az aktiváláshoz szükséges dokumentumokat, így különösen a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és az illetékes üzemeltetőkkel egyeztetett és aláíratott műszaki leltár, a BKK Zrt. – az egyes részfeladatok befejezését követő 30 napon belül - köteles elkészíteni és átadni a befejezett részfeladat aktiválásához.

11.3. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló esetleges közműkiváltások/közműlétesítések vagyoni és egyéb vonatkozásai (pl. aktiválás, vagyonátadás, birtokbaadás stb.) a közműkiváltással érintett szolgáltatók és a Fővárosi Önkormányzat között a BKK Zrt. bevonásával kötendő – a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásainak maradéktalanul megfelelő – külön megállapodás útján kerülnek rendezésre.

- 11.4. Felek rögzítik, hogy a Feladat megvalósításához szükséges közműkiváltások érdekében a Fővárosi Önkormányzat a vonatkozó ágazati jogszabályok szerinti megállapodásokat – a BKK Zrt. előkészítése alapján köti meg, különös figyelemmel a Feladat megvalósításának tervezett időbeli ütemezésére.

12. KAPCSOLATTARTÁS

- 12.1. Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint:

Fővárosi Önkormányzat részéről:

Németh László főosztályvezető

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály

tel.: [REDACTED]

fax.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

BKK Zrt. részéről:

Erdősi-Kálmán Eszter szakterületi vezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Stratégia és Innováció Igazgatóság

tel.: [REDACTED]

fax.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Megállapodást nem módosítják.

- 12.2. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A Megállapodás módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének módja cégszerűen aláírt levél, melyet tértivevényes küldeményként kell feladni.

A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették és az átvette. Elektronikus üzenet vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.

- 12.3. Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt Feladat megvalósításával összefüggésben keletkezett dokumentumoknak – a teljes körű lezárást követő – legalább tíz évig történő megőrzését, kivéve, ha a megvalósításra vonatkozó egyéb jogszabály, támogatási szerződés ennél hosszabb időtartamot ír elő a dokumentum megőrzésére.

13. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

- 13.1. Amennyiben a jogi környezet változása, vagy a Feleken kívül álló egyéb körülmények miatt a jelen Megállapodás tárgyának megvalósítása, vagy a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely/bármelyik Fél számára jelentősen megnehezül, úgy Felek jogosultak a Megállapodás módosítását kezdeményezni. A Megállapodás módosítását írásba kell foglalni.

13.2. A Megállapodás megszűnik:

- a) a Feladat elvégzésével és a Feladat megvalósításáról szóló zárójelentés elfogadásával,
- b) a Felek erre irányuló közös megegyezésével,
- c) bármely Fél elállása vagy a jelen Megállapodás felmondása következtében.

13.3. Felek a jelen Megállapodást kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik Fél erre történő előzetes írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszegés megszüntetésére adott ésszerű teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően mondhatják fel. A felmondási idő legalább 60 (hatvan) nap.

Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan:

- a) a jelen Megállapodásban és az Engedélyokiratokban foglaltaktól eltérő műszaki tartalom megvalósítása;
- b) a Feladat megvalósításának indokolatlan késedelve, meghíúsulása;
- c) a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása;
- d) a BKK Zrt. általi elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása;
- e) bármely arra jogosult szerv által foganatosított ellenőrzés akadályozása;
- f) a megvalósítás során esedékessé vált – BKK Zrt. általi teljesítésekhez szükséges – fedezetnek a Fővárosi Önkormányzat általi 60 napon túli késedelmes megfizetése;
- g) Felek együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése.

13.4. A felmondási jog szerződéssellenes gyakorlásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős Fél köteles megtéríteni. A jelen Megállapodás megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni.

13.5. A BKK Zrt.-nek a Megállapodás megszűnése esetében is zárójelentést kell benyújtania, amelyben ismerteti a Feladat összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés főbb fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett feladatokat, tevékenységeket, továbbá a bekerülési érték tételes kimutatását. A BKK Zrt.-nek a zárójelentésében meg kell jelölnie az addig felmerült és elszámolt igazolt költség igényét, a szerződő Felek követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket. A Fővárosi Önkormányzat a zárójelentés elfogadásáról legkésőbb 30 napon belül írásban köteles nyilatkozni.

13.6. A BKK Zrt. köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a Megállapodás teljesítése során vagy annak érdekében a birtokába kerültek, hiánytalanul, rendszerezve átadni a Fővárosi Önkormányzat képviselőjének.

13.7. A BKK Zrt. tudomásul veszi, hogy a Zárójelentés tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

13.8. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás felmondása, vagy bármely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi Önkormányzat vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás, Ptk., a Beruházási Rendelet, valamint a Közútkezelési Rendelet vonatkozó előírásai az irányadók.

14.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott bekerülési költség a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott műszaki tartalomhoz és kapcsolódó költségekhez kötött. Amennyiben a Feladat tartalma változik, a finanszírozhatóság fenntartása érdekében a változtatásra Fővárosi Közgyűlés döntése irányadó.

14.3. Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendeznek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül.

- 14.4. Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a jelen Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni.
- 14.5. Felek a Feladat megvalósítása során teljes körűen együttműködnek, és megállapodnak a kölcsönös és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben, bármely, az előkészítési és kivitelezési feladatokban, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, illetőleg annak módosítását teszik szükségessé.
- 14.6. A BKK Zrt. köteles a munkafolyamatok megkezdését és befejezését, kooperációs értekezletek idejét, illetve az ütemváltozások idejét ezek megkezdése előtt minimum 8 (nyolc) munkanappal előbb egyeztetni a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal illetékes szakmai főosztályával. A fentiekkel kapcsolatban keletkező dokumentumokat meg kell küldeni az illetékes szervezeti egység részére.
- 14.7. A BKK Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzatot 3 (három) munkanapon belül írásban értesíteni, amennyiben a Feladat megvalósulása részben vagy teljesen meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik.
- 14.8. Felek megállapodnak abban, hogy a mindenkor hatályos közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.
- 14.9. Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a melléletekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek.
- 14.10. A Megállapodás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a Megállapodást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba.


14.11. Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 9 (kilenc) eredeti példányban, amelyből Fővárosi Önkormányzatot 6 (hat), a BKK Zrt.-t 3 (három) példány illet meg. Felek a Megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközöket kezelő pénzügyi intézet részére megküldhetik.

Mellékletek:


1. számú hivatkozott melléklet: 007931 azonosítószámú Engedélyokirat, megnevezése: BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021 (XV. ker. Erdőkerülő u. és XV. ker. Zsókaúti u.)
2. számú hivatkozott melléklet: 007929 azonosítószámú Engedélyokirat, megnevezése: BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021. (VI. ker. Podmaniczky utca)
3. számú hivatkozott melléklet: 007930 azonosítószámú Engedélyokirat, megnevezése: BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport /2021. (XIV. Vezér utca)
4. számú melléklet: Meghatalmazás

Budapest, 2020 " " 2021 FEBR 05

Budapest, 2020 " " 2020 DEC 17




A főpolgármester hatáskörében eljárva
Tüttö Kata
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata



Fendrik László
mb. vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Nágel Ilona
alieav76



2020 DEC 08

Megjegyzik a Közgáztlás által elfogadott tervezettel

a 1435/2020 (XI. 26.) számú
határozat alapján:

A 4.1 pont 6. bekezdéséhez:

A feladat előkészítése és végrehajtása során a BKK Zrt. az alábbi ütemezés szerint vállalhat kötelezettséget illetve teljesíthet kifizetést:

2021. évben 1.057.064.000,- Ft

2022. évben 1.444.703.000,- Ft

2023. évben 3.227.000,- Ft. erejéig,

az 1-3. sz. mellékletként csatolt engedélyokiratok éves pénzügyi ütemezésének megfelelően.

Meghatalmazás

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester) a Fővárosi Közgyűlés 1485/2020. (XI.26.) sz. határozatában foglaltak alapján a jelen okiratban meghatalmazom a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44, TAO csoportazonosító szám: 17100061-6-44, számlaszám: 10700024-67032082-52700000, KSH szám: 23028966-4931-114-01, képviseli: Fendrik László mb. vezérigazgató), hogy a „BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021. feladat megvalósításáról” szóló Megvalósítási Megállapodásban szereplő fejlesztésekkel kapcsolatosan szükséges hatósági engedélyek beszerzése során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13.§ és 14.§-ban foglalt rendelkezések alapján a Fővárosi Önkormányzat nevében és képviseletében teljeskörűen eljárjon.

Jelen meghatalmazás a Felek által történő aláírás napjától visszavonásáig marad hatályban.

Budapest, 2020.

2021 FEBR 05.



A főpolgármester hatáskörében eljárva


Tüttő Kata

főpolgármester-helyettes 1.

Budapest Főváros Önkormányzata




Meghatalmazott:



Fendrik László

mb.vezérigazgató

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Azonosító: 007929

1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
1484/2020.(XI.26.) Föv. Kgy. hat.

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021 - Budapest, VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy Zsilinszky út-Teréz krt.)	A feladat jellege:
címe:	Budapest, VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy Zsilinszky út-Teréz krt.)	Felújítás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító BKK Zrt.
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	210,000	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2020-2022
-----------------------------------	---------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Teljes felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2020. év 11. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2021. év 06. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2021. év 06. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2022. év 10. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	210,000
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	Budapest Közút Zrt. és a VI. kerületi Önkormányzat
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Komplex útfelújítási feladatok kivitelezése: útburkolat felújítás, forgalomtechnikai és kerékpárosbarát fejlesztés 280 m hossz.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	VI. Podmaniczky utca (Bajcsy Zsilinszky út - Teréz körút)	Budapest Közút Zrt	VI. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2019 tény	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv	2024 terv	2025 terv	2026 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)										
b) építés, bontás			162,039							162,039
c) gép, jármű										
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés										
f) lebonyolítás*			2,084	0,231						2,315
g) egyéb*			1,000							1,000
- hitelkamat										
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés										
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés										
h) tartalék										
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)			165,123	0,231						165,354
II. általános forgalmi adó			44,583	0,063						44,646
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen			209,706	0,294						210,000

*2021. évi dologi kiadások nettó 1,625 mFt (bruttó 2,064 mFt)

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																															
	Kbt vonatkozó §-a beírásával	2019. év				2020. év				2021. év				2022. év				2023. év				2024. év				2025. év				2026. év				2027. év				2028. év											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
a) előkészítés tényleges időtartama									x	x	x																																						
b) építés, bontás											x	x	x																																				
c) gép, jármű																																																	
d) ingatlan kárment.																																																	
e) műszaki-gazdasági tervezés										x	x	x																																					
f) lebonyolítás												x	x	x				x																															
g) egyéb										x	x	x	x	x																																			
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																																	
- immateriális javak vásárlása																																																	
- első készletbeszerzés																																																	
- beüzemelés (próbaüzem)																																																	

A feladat szöveges indoklása**I. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.**

Az útburkolat állapota a tervezett szakasz teljes hosszán elhasználódott, sok helyen repedezett, a buszmegállóknál, illetve a csomópontokban erősen nyomvályús. A meglévő szegélyek rossz állapotúak, több helyen kidőlték, letöredezettek. Több fahely üresen áll, ide új fák kerülnek telepítésre. Kerékpáros infrastruktúra valósul meg, lehetővé téve a kerékpárral közlekedők biztonságosabb haladását.

A felújítási munkálatok műszaki tartalma:

A projekt célja a komplex szemléletű, részletekre kiterjedő útfelújítással, hogy javuljon a kerületben az életminőség és a forgalombiztonság. Kerékpáros infrastruktúra épül ki, az útburkolat és szegélyek átépítése mellett megújul a gyalogos és zöldfelület, azonban szempont volt a lehetőségekhez mérten maximalizálni a parkolóhelyek számát is. Jelenleg bírálati engedélyezési tervek állnak rendelkezésre, a tervekre adott vélemények alapján műszaki tartalmi változásra is sor került. Az engedélyek megszerzése, és ezzel a végleges tervek rendelkezésre állása 2020. novemberre várható.

A feladat tervezett műszaki ütemezése:

- Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának megjelenése (előkészítési munkák befejezése): 2021. február
 - Szerződéskötés: 2021. június
 - Kivitelezés vége: 2021. október
 - Egy éves műszaki ellenőri utó-felülvizsgálat teljesítése: 2022. október
 -
2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
- Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat (pl.: kezelői, üzemeltetői)
- Hatósági engedélyhez kötött beruházások esetében szükséges az útépítési- és vízjogi létesítési engedélyek, fakivágási engedély, valamint gyalogátkelő kijelölési engedélyek beszerzése.

A feladat tervezetése a BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése- 006673 azonosítójú Engedélyokirata alapján jelenleg folyamatban van.
Jelenleg még nem áll rendelkezésre engedély, azok megszerzése folyamatban van.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A felújítások várható élettartama 15 év. Rendszeres karbantartás szükséges.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és - vízzel való érintkezést követően - a talajba való bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a környezeti elemekre - romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható.
A kerékpárhasználat növekedésével a gépjármű forgalom csökkenése és ezzel együtt a környezetet károsító hatások csökkenése is várható (zaj, légszennyezés, helyfoglalás, elválasztó hatás, balesetek). A fejlesztés hatásai a teljes hosszú távú kerékpáros program megvalósulásával lesznek érzékelhetők.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Megvalósítás esetén a garanciális időn belül (5 év) útfenntartási többlet költségek nem merülnek fel, a garanciális jellegű hibákat a kivitelezők kötelesek javítani. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járnak.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
7.
Forrásként csak a Budapest Fővárosának Közgyűlése által elfogadott összegek állnak rendelkezésre.
8. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
9.
Az útfelújítások ütemezése a közmű rekonstrukciók, valamint más beruházások, a főváros forgalmi helyzetének érdekében, forgalomtechnikai szempontok figyelembevételével alakul(t) ki.
10. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
11.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. A gyalogos kapcsolatok megközelítésére süllyesztett szegélyek és taktilis sávok épülnek.

Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása mindenkor a hatályos Közbeszerzési törvény alapján történik.

A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének hatálya alá tartozik, a feladat előkészítése és végrehajtása során a BKK Zrt.-nek az abban foglaltak szerint kell eljárnia azzal, hogy kötelezettséget csak a Fővárosi Közgyűlés 2021. évi költségvetéséről szóló közgyűlési rendelet hatályba lépését követően vállalhat.

Dátum: 2020. „ „

Ellenjegyző:

[Redacted signature]

főjegyző megbízásából

Nágel Ilona

Aljegyző

2021 FEBR 05.

Jóváhagyó névében:
főpolgármester hatáskörében eljárva

[Redacted signature]

Tüttő Kata

főpolgármester-helyettes

Megjegyezzük a Közgyűlés által elfogadott tervezettel

a 1484/2020.(XI.26.) számú
határozat alapján.

Németh László
főosztályvezető

2020 DEC 10.

Azonosító: 007930

1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
1484/2020.(XI.26.) Föv. Kgy. hat.

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021 - Budapest, XIV. ker. Vezér utca (Füredi u.-Fogarasi út)	A feladat jellege:
címe:	Budapest, XIV. ker. Vezér utca (Füredi u.-Fogarasi út)	Felújítás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító BKK Zrt.
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	1.500,000	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2020-2023
-----------------------------------	-----------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Teljes felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2020. év 11. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2021. év 08. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2021. év 08. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2023. év 03. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	1.500,000
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	Budapest Közút Zrt. és az illetékes kerületi önkormányzatok
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Komplex útfelújítási feladatok kivitelezése: útburkolat felújítás, forgalomtechnikai és kerékpárosbarát fejlesztés 700 m hossz.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																															
		2019. év				2020. év				2021. év				2022. év				2023. év				2024. év				2025. év				2026. év				2027. év				2028. év											
	Kbt vonatkozó §-a beírásával	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
a) előkészítés tényleges időtartama										x	x	x																																					
b) építés, bontás											x	x	x																																				
c) gép, jármű																																																	
d) ingatlan kárment.																																																	
e) műszaki-gazdasági tervezés											x	x	x	x																																			
f) lebonyolítás												x	x	x					x																														
g) egyéb											x	x	x	x	x																																		
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																																	
- immateriális javak vásárlása																																																	
- első készletbeszerzés																																																	
- beüzemelés (próbaüzem)																																																	

A feladat szöveges indoklása**1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.**

Az útburkolat állapota a tervezett szakasz teljes hosszán elhasználódott, sok helyen hálósan repedezett, a buszmegállóknál, illetve a csomópontokban erősen nyomvályús. Az új trolibuszok már nem tudják használni, műszaki problémát okoz a rossz minőségű burkolat.

A felújítási munkálatok műszaki tartalma:

A közúti pálya helyszínrajzi és magassági vonalvezetésében a jelenlegi állapot kisebb korrekciója mellett kerül kialakításra. A Fővárosi Közgyűlés májusi ülésén elfogadott 2020-2023. évi útfelújítási programban szereplő költségvetési forrás ismeretében a rendelkezésre álló tervekben szereplő műszaki tartalom módosítása szükséges. Így a pontos műszaki tartalmat a BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program Útfelújítás tervezés, tervfelülvizsgálat Megvalósítási Megállapodásban, 2021. évi ütemezéssel szereplő tervezési feladat lezárása után lehet megnevezni. A kiviteli tervek várhatóan 2021. év végére állnak rendelkezésre.

A feladat tervezett műszaki ütemezése:

- Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának megjelenése (előkészítési munkák befejezése): 2021. április
 - Szerződéskötés: 2021. augusztus
 - Kivitelezés vége: 2022. március
 - Egy éves műszaki ellenőri utó-felülvizsgálat teljesítése: 2023. március
2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
- Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat (pl.: kezelői, üzemeltetői)
- Hatósági engedélyhez kötött beruházások esetében szükséges az útépitési- és vízjogi létesítési engedélyek, fakivágási engedély, valamint gyalogátkelő kijelölési engedélyek beszerzése.

A tervek A BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése- 006673 azonosítójú Engedélyokirat alapján készültek el.

Minden korábban rendelkezésre álló engedély és hozzájárulás lejárt, az ismételt beszerzésük a tervfelülvizsgálatot végző tervező feladata lesz.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A felújítások várható élettartama 15 év. Rendszeres karbantartás szükséges.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és - vízzel való érintkezést követően - a talajba való bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a környezeti elemekre - romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható.
A kerékpárhasználat növekedésével a gépjármű forgalom csökkenése és ezzel együtt a környezetet károsító hatások csökkenése is várható (zaj, légszennyezés, helyfoglalás, elválasztó hatás, balesetek). A fejlesztés hatásai a teljes hosszú távú kerékpáros program megvalósulásával lesznek érzékelhetők.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Megvalósítás esetén a garanciális időn belül (5 év) útfenntartási többlet költségek nem merülnek fel, a garanciális jellegű hibákat a kivitelezők kötelesek javítani. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járnak.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Forrásként csak a Budapest Fővárosának Közgyűlése által elfogadott összegek állnak rendelkezésre.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Az útfelújítások ütemezése a közmű rekonstrukciók, valamint más beruházások, a főváros forgalmi helyzetének érdekében, forgalomtechnikai szempontok figyelembevételével alakul(t) ki.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. A gyalogos kapcsolatok megközelítésére süllyesztett szegélyek és taktilis sávok épülnek.

Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása mindenkor a hatályos Közbeszerzési törvény alapján történik.

A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének hatálya alá tartozik, a feladat előkészítése és végrehajtása során a BKK Zrt.-nek az abban foglaltak szerint kell eljárnia azzal, hogy kötelezettséget csak a Fővárosi Közgyűlés 2021. évi költségvetéséről szóló közgyűlési rendelet hatályba lépését követően vállalhat.

Dátum: 2020. " ..

2021 FEBR 05.

Ellenjegyző:

[Redacted signature]

főjegyző megbízásából

Nágel Ilona

Aljegyző



Jóváhagyó nevében:

főpolgármester hatáskörében eljárva

[Redacted signature]

Tüttő Kata

főpolgármester-helyettes



Megjegyzik a Közgyűlés által elfogadott tervezettel
a 1484/2020. (XI.26.) számú
határozat alapján.

[Redacted signature]



2020 DEC 10.

Azonosító: 007931

1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
1484/2020.(XI.26.) Föv. Kgy. hat.

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021. - Budapest, XV. ker. Erdőkerülő u. és XV. ker. Zsókavár utca	A feladat jellege:
címe:	Budapest, XV. ker. Erdőkerülő u. és XV. ker. Zsókavár utca	Felújítás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító BKK Zrt.
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	795,000	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2020-2023
-----------------------------------	---------	---	-----------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Teljes felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2020. év 11. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2021. év 08. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2021. év 08. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2023. év 01. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	795,000
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	Budapest Közút Zrt. és a XV. kerületi Önkormányzat
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Komplex útfelújítási feladatok kivitelezése: útburkolat felújítás, forgalomtechnikai fejlesztés összesen 1132 m hosszon.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja Kbt vonatkozó §-a beírásával	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																															
		2019. év				2020. év				2021. év				2022. év				2023. év				2024. év				2025. év				2026. év				2027. év				2028. év											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
a) előkészítés tényleges időtartama										x	x																																						
b) építés, bontás											x	x	x																																				
c) gép, jármű																																																	
d) ingatlan kárment.																																																	
e) műszaki-gazdasági tervezés											x	x																																					
f) lebonyolítás												x	x	x				x																															
g) egyéb											x	x	x	x	x																																		
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																																	
- immateriális javak vásárlása																																																	
- első készletbeszerzés																																																	
- beüzemelés (próbaüzem)																																																	

A feladat szöveges indoklása

I. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Erdőkerülő utca:

Az útburkolat állapota a tervezett szakasz teljes hosszán elhasználódott, sok helyen hálósan repedezett, a csomópontokban erősen nyomvályús. A meglévő szegélyek rossz állapotúak, több helyen kidőltek, letöredezettek, illetve néhol szakaszonként megsüllyedtek.

A felújítási munkálatok műszaki tartalma:

A tervezési szakasz teljes hosszán új aszfaltréteg kerül terítésre, a járdák pályaszerkezetét teljes hosszon cserélni kell. A Szentmihályi úti csomópontban ív korrekcióra kerül sor, a padka 1 m szélességben burkolásra kerül. A merőleges parkolókat út pályaszerkezettel kell helyreállítani, szigetekbe tervezett gyalogjárda mellé közvilágítási oszlopok kerülnek.

Zsókavár utca:

Az útburkolatok állapota a tervezett szakaszok teljes hosszán elhasználódott, sok helyen hálósan repedezett, a csomópontokban erősen nyomvályús. A 69-es villamos Újpalota, Fő tér megállóhely 2 db oldalperonjának átépítése szükséges.

A felújítási munkálatok műszaki tartalma:

A tervek a Zsókavár utca burkolatának felújítását tartalmazzák, melynek során a lokálisan előforduló hibáknál teljes pályaszerkezet csere, egyéb helyen a meglévő pályaszerkezet marása után kopó és kötőréteg terítése történik meg. A felújítás tartalmaz közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozásokat: Burkolatszél átépítést, parkolás rendezést, középsziget átépítést, járdaburkolat cseréjét. Rendezésre kerülnek a területen található zöldfelületek.

A feladat tervezett műszaki ütemezése:

- Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának megjelenése (előkészítési munkák befejezése): 2021. április
- Szerződéskötés: 2021. augusztus
- Kivitelezés vége: 2022. január
- Egy éves műszaki ellenőri utó-felülvizsgálat teljesítése: 2023. január

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat (pl.: kezelői, üzemeltetői)
Hatósági engedélyhez kötött beruházások esetében szükséges az útépitési- és vízjogi létesítési engedélyk, fakivágási engedély, valamint gyalogátkelő kijelölési engedélyk beszerzése.

Rendelkezésre áll:

UVH/VF/1780/24/2016 – vasúthatóság megállóhely átalakítási engedély

A tervek a BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 006673 azonosítójú Engedélyokirat alapján készültek el, a rendelkezésre álló engedélyk azóta lejártak. A BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program Útfelújítás tervezés, tervfelülvizsgálat Megvalósítási Megállapodása keretében tervfelülvizsgálatra kerül sor, melynek során meg kell szerezni a szükséges engedélyk.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A felújítások várható élettartama 15 év. Rendszeres karbantartás szükséges.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és - vízzel való érintkezést követően - a talajba való bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a környezeti elemekre - romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Megvalósítás esetén a garanciális időn belül (5 év) útfenntartási többlet költségek nem merülnek fel, a garanciális jellegű hibákat a kivitelező köteles javítani. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járnak.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Forrásként csak a Budapest Főváros Közgyűlése által elfogadott összegek állnak rendelkezésre.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Az útfelújítások ütemezése a közmű rekonstrukciók, valamint más beruházások, a főváros forgalmi helyzetének érdekében, forgalomtechnikai szempontok figyelembevételével alakul(t) ki.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. A gyalogos kapcsolatok megközelítésére süllyesztett szegélyek és taktilis sávok épülnek.

Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása mindenkor a hatályos Közbeszerzési törvény alapján történik.

A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének hatálya alá tartozik, a feladat előkészítése és végrehajtása során a BKK Zrt.-nek az abban foglaltak szerint kell eljárnia azzal, hogy kötelezettséget csak a Fővárosi Közgyűlés 2021. évi költségvetéséről szóló közgyűlési rendelet hatályba lépését követően vállalhat.

Dátum: 2020. „ „

2021 FEBR 05.

Ellenjegyző:

főjegyző megőrzésében

Nágel Ilona
Aljegyző

ILONA



Jóváhagyó nevében:

főpolgármester hatáskörében eljárva

Tuttyó Kata
főpolgármester-helyettes



Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervszöveggel
a 1484/2020. (XI.26.) számú
határozat alapján.

2020 DEC 10.

