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BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban:,,Szerződés"), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített cégnév: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
ÁFA csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő"),

valamint másrészről a(z)

VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített cégnév: VIA FUTURA Kft.
székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz 3.
cégjegyzékszám: 01-09-726310
adószám: 13260534-2-43
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó" vagy „Tervező") között,

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek", külön-külön: „Fél") az alulírott helyen 
és napon az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a „Bringasztráda Üllői és Váci úti 
szakaszainak tervezése" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: „Kbt.") III. Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti uniós értékhatár alatti nyílt 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás") folytatott le, mely eljárás 1. 
részének - „Bringasztráda Üllői úti szakaszának tervezése" - nyertese a Tervező lett az alábbi 
értékelési szempontok alapján:

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 38 700 000 Ft

2.

Rendelkezik Ajánlattevő 1 fő további, 266/2013 (VII. 11.) Korm. 
rendelet szerinti érvényes KÉ-KK Közlekedési építmények tervezési 
szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési 
részszakterület, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy 
a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű 
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel 
(igen/nem)

igen

3.

Az M.2.1. pontban bemutatott szakember KÉ-K közlekedési 
építmények tervezési szakterületen szerzett projektvezetői és/vagy 
projektvezető helyettesi szakmai tapasztalata (min. 0 max. 36 
hónap)

36 hónap
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4.

Rendelkezik Ajánlattevő 1 fő 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti érvényes K (táj- és kertépítészeti tervezési terület), vagy 
azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 
szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (igen/nem)

igen

1.2. A Szerződés a közbeszerzési eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Felhívás"), az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok, valamint Tervező ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat") alapján 
jött létre azzal, hogy a Szerződés hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján 
felfüggesztő feltételhez kötött a jelen Szerződés 14. fejezetében foglaltaknak megfelelően. 
Felek Tervező Ajánlatát (felolvasólapot) a jelen Szerződés 1. számú mellékleteként, (a 
továbbiakban: „1. számú melléklet") csatolják.

1.3. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részpt képezi az 
ajánlati Felhívás, a Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumok, valamint Tervező Ajánlata 
és - amennyiben releváns - annak hiánypótlása.

1.4. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, a jelen Szerződést képező feladatot tervezetten a TOP Plusz- 
4.1.2-23-BP1-2024-00002 kódszámú „Üllői út - Váci út tengely kerékpárosbarát fejlesztése a 
B3 bringasztráda egyes szakaszainak kialakításával" c. pályázat (a továbbiakban: „Projekt") 
keretében kívánja megvalósítani vissza nem térítendő forrásból.

1.5. Felek - a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:87. § (1)- 
(2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti 
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi 
megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél 
figyelembe vehetők. A Felek — a teljesítéssel kapcsolatos jogaik és kötelezettségeik rögzítése 
céljából — a jelen Szerződést kötik. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést a Kbt. 131. § (1) 
bekezdése alapján, a fent hivatkozott Közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként és 
lezárásaként írják alá.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, A TEUESÍTÉS HELYE ÉS IGAZOLÁSA

2.1. A Megrendelő jelen Szerződés aláírásával megrendeli, a Tervező pedig elvállalja az Üllői úton 
(Nagyvárad tér - Ecseri út között), bringasztráda létrehozásához teljes körű, minden szükséges 
szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek, valamint tenderdokumentáció 
elkészítését, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzését (a továbbiakban 
együttesen: „Feladatok").

2.2. A jelen Szerződés szerinti Feladatokra vonatkozó feltételeket, és a Feladatok részletezését a 
Szerződés 2. sz. mellékletét képező műszaki diszpozíció (a továbbiakban: „2. sz. melléklet" vagy 
„Műszaki diszpozíció"), továbbá a Közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok 
tartalmazzák, amelyek fizikai csatolásuk hiányában is jelen Szerződés mellékletét képezik.

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Tervező kötelezettségét képezik különösen, de nem kizárólagosan az 
alábbiak:

- vázlatterv készítése a fejlesztésről;
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (a továbbiakban együttesen: „Terv(ek)") - a 
műszaki diszpozíció, a Megrendelői észrevételek és az építési engedélyben előírtak 
figyelembevételével;
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a megvalósításhoz szükséges összes engedély és hozzájárulás megszerzése;
jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlatkérési dokumentáció műszaki 
köteteinek összeállítása;
a hozzájárulásokban, jóváhagyásokban és engedélyekben foglalt előírásokat, módosítási 

> igényeket át kell vezetni a tervekben, költségvetési kiírásokban;
TKÜ tervek elkészítése és valamennyi érintettel való jóváhagyatása, aláíratása.

2.4. A Felek a Feladatok teljesítése tekintetében az alábbi teljesítési határidőkét állapítják meg:

Ssz. Tervezési ütemezés
Határidő 

(naptári nap) 
kötbérterhes*

Összesen 
eltelt idő 

(naptári nap)*

Fizetési 
ütemezés

0. Adat be szerzés 40 40 -
1. Vázlatterv szállítása (1. mérföldkő)* 50 90 10%
2. Vázlatterv megrendelői jóváhagyása i 15 105 -

‘ 3.
Bírálati engedélyezési tervek szállítása beléértve a 
tervzsűri által javasolt és kötelezően előírt 
módosítások átvezetését

75 180 -

4.
Tervbírálat, a bírálati pontokkal korrigált . 
engedélyezésre benyújtandó engedélyezési tervek 
leszállítása (2. mérföldkő)*

40 220 10%

' 5.

Összes hatósági és szakhatósági, bontási és építési 
engedélyek, közmű és egyéb létesítési engedélyek, 
valamint jóváhagyások megszerzésé (ideértve az 
üzemeltetői, kezelői, tulajdonosi hozzájárulásokat 
is) - engedélyes tervfázis (3, mérföldkő)*  ■

130 350 20%

6. Bírálati kiviteli tervek leszállítása 40 390 -

7.
Tervbírálat, a bírálati pontokkal korrigált 
engedélyezésre benyújtandó kiviteli tervek 
leszállítása (4. mérföldkő)*

40 430 10%

8.

Összes hatósági és szakhatósági, bontási és építési 
engedélyek, közmű és egyéb létesítési engedélyek, 
valamint jóváhagyások megszerzése (ideértve az 
üzemeltetői, kezelői, tulajdonosi hozzájárulásokat 
is) - kiviteli tervfázis (5. mérföldkő)*

60 490 20%

9.
Kivitelezési tenderdokumentáció leszállítása, mely 

' tartalmazza a végleges kiviteli tervdokumentációt, 
jóváhagyott TKÜ terveket (6. mérföldkő)*

30 520 30%

Összesen: 520 100%

10,.

, A kivitelezési tenderfolyamatában a kiegészítő 
tájékoztatáskérések során beérkezett kérések 
sörön kívüli megválaszolása, és a 
tenderdokumentáció szükség szerinti módosítása*

tájékoztatási igény írásos 
beérkezésétől számított legfeljebb 

3 munkanapon belül, vagy a 
tájékoztatási kérésben jelzett 

határidőig

-

*A táblázatban minden *-gal jelölt határidő kötbérterhes.

2.5. A tárgyi munkák megvalósításhoz (kivitelezéséhez) szükséges valamennyi hatósági engedélyt 
(vagy ennek nem kötelező jellegéből adódóan hozzájárulás, tudomásulvétel, bizonyítvány, 
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igazolás) a Műszaki diszpozíció 2.2.5.. pontjában részletezetteknek megfelelően Tervező szerzi 
be.

2.6. A Felek az egyes ütemek teljesítése során szolgáltatandó dokumentumokra vonatkozó 
formátumokat a Műszaki diszpozíció 3.3.5. pontjában meghatározott módon (papír alapú 
és/vagy digitális) és példányszámban történő átadásával tekintik teljesítettnek. A teljesítés 
történhet személyes átadással vagy postai úton tértivevényes küldemény útján. Postai úton 
történő teljesítés esetén a teljesítés napja az a nap, amikor a Megrendelő a küldeményt igazoltan 
átveszi.

2.7. Tervezőnek a 2.4. pont táblázatának 10. pontja szerinti szerződéses feladatát képezi jótállás 
körében a kivitelezési 'közbeszerzési eljárás során a műszaki, valamint a költségvetési és 
mennyiségszámítási - a Megrendelő részéről ésszerű időben részére megküldött-ajánlattevői 
kérdésekre három (3) munkanapon belül, vagy a tájékoztatás kérésben megjelölt időben, 
elektronikus formában a Megrendelő részére válaszolni.

2.8. A Felek rögzítik, hogy a Tervező előteljesítésre a Megrendelő előzetes értesítése esetén, 
hozzájárulása nélkül is jogosult

2.9. Teljesítés helye: BKK Budapesti. Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., valamint Tervező telephelye.

2.10. A Tervező határidőben teljesít, ha az esetleges hibajavítás után újabb hibajavítás nem válik 
szükségessé, tehát ha Tervező a hivatkozott pontban megadott rész- illetve végteljesítési 
határidőkön belül és a Műszaki leírásban részletezett elvárásoknak megfelelően hiba- és 
hiánymentesen teljesít és a teljesítésigazolás kiadható.

2.11. A Megrendelő a részére átadott dokumentumok átvételét a Felek által aláírt átadás-átvételi 
< elismervénnyel (a továbbiakban: „Átadás-átvételi elismervény") köteles igazolni. A
dokumentumok átvétele önmagában nem minősül a teljesítés elfogadásának, az Átadás-átvételi 
elismervény pedig nem minősül teljesítésigazolásnak. Amennyiben a teljesítés nem felel meg a 
jelen Szerződésben foglalt követelményeknek, úgy a Megrendelő a hibákat, hiányosságokat 
írásbeli jegyzőkönyvben közli a Tervezővel.
A Megrendelő a részére átadott minden rész- és végteljesítés során az Átadás-átvételi 
elismervénnyel igazolt átvételt követő öt (5) naptári napon belül köteles megvizsgálni és a 
teljesítés elismeréséről (Teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról írásban 
nyilatkozni a Tervező felé.

2.12. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szérződő félnek, 
illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A terveknek műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmazniuk, 
és alkalmasnak kell lenniük a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő 
igényeinek kielégítésére. A Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa 
szolgáltatott Tervek minden tekintetbén szakszerűekés a Szerződésnek, valamint a Megrendelő 
felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére megfelelnek. A 
tervdokumentáció(k) ezen túl meg kell feleljenek a korszerű műszaki követelményeknek, 
szabványoknak, műszaki előírásoknak és a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak, 
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engedélyeknek. A Tervező az esetleges hibákért akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő 
a hibás Terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott feladat teljesítését korábban elfogadta 
vagy jóváhagyta.

3.2. A Tervező a Megrendelő érdekeinek és utasításainak megfelelően köteles eljárni, de a 
jogszabályba ütköző vagy hatósági határozat tartalmával ellentétes, illetve a mások személyét 
vagy vagyonát veszélyeztető szolgáltatást nem végezhet.
"A Tervező köteles a Megrendelőt figyelmeztetni a célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan 
utasításaira, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Tervező felel. Ha a Megrendelő a 

. figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a 
feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja a Ptk. 6:240. íj­
ában foglaltak szerint.

3.3. A Tervező köteles a Megrendelőt tevékenységéről és a Szerződés teljesítésének állásáról 
kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni.

3.4. A Megrendelő köteles a Tervezőnek a Feladatok 'szerződésszerű teljesítéséhez szükséges 
minden rendelkezésére álló adatot, információt, felvilágosítást, utasítást díj- és 
költségmentesen megadni, olyan időben, hogy az ne veszélyeztesse a Tervező által a 
Szerződésben vállaltak határidőben váló maradéktalan, teljesítését azzal, hogy a Tervező 
feladata a tervezés helyének és: környékének a megtekintése, megvizsgálása és a szükséges 
felmérése, továbbá, högy saját.költségén, saját maga szerezzen be minden olyan információt, 
amely részére a jelen Szerződésből, illetve az átadásra került dokumentációkból nem derült ki, 
azonban a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek.

3.5. A Szerződés teljesítése során minden döntés-előkészítést, majd döntés utáni végrehajtást a 
. Tervező végez, illetve koordinál. A Tervező a döntés-előkészítési, végrehajtási tevékenysége

kapcsán a Megrendelő elő terjesztett valamennyi javaslatát köteles úgy a Megrendelő számára 
előterjeszteni, hogy a Megrendelőnek lehetősége nyíljon a javaslat áttekintésére, 
észrevételezésére és esétlegesen annak a Tervezővel közreműködve történő módosítására.

3.6. A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a Feladatokat a megfelelő 
szakértelemmel és jelentős gyakorlattal rendelkező szakembertől elvárható szakértelemmel és

. gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar 
jogszabályoknak és a Magyarországon érvényes szabványoknak, - különös tekintettek.a 
műemlékekre vonatkozó előírásokra - egyéb szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó 
szakmai és hatósági, valamint a jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően 
teljesíti.

3.7. ATervező a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumokon a Megrendelő hozzájárulása nélkül 
módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez 
szakmai kötelessége. Ezen esetekben a Tervező köteles a Megrendelőt késedelem nélkül 
értesíteni.

3.8. A jelen Szerződés teljesítése során Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megfelelően, a Megrendelővel.kölcsönösein együttműködve kötelesek eljárni, a jogszabályokat, 
szabályzatokat és egyéb szakmai szabályokat betartani, illetve az érdekkörében eljáró harmadik 
személyekkel is betartatni.

3.9. Tervező vállalja, hogy a jelen Szerződés, illetve a Feladat teljesíthetőségét érdemben, 
veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülményekről a tudomásszerzést 
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követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül írásban értesíti 
Megrendelőt.

3.10. A Tervező a jelen Szerződésben foglalt Feladatai teljesítése folyamán a Megrendelővel 
folyamatosan egyeztetni köteles a szükség szerinti gyakorisággal, előre egyeztetett helyszínen 
és időpontokban. A tervezői kooperációra szóló meghívót a Tervező a Megrendelő jelen x 
Szerződésben a műszaki-szakmai kérdésekkel összefüggésben meghatározott képviselője 
számára köteles legkésőbb a kooperációt megelőzően három (3) munkanappá! megküldeni. Az 
egyeztetés magyar nyelvű dokumentumok alapján és magyar nyelven történik. Az azokról 
készült egyeztetési jegyzőkönyveket a Tervező készíti el és küldi jóváhagyásra a Megrendelőnek 
a kooperációt követő három (3) munkanapon belül. A tervezői kooperáción elfogadott 
megrendelői döntéseket a jóváhagyás után a Tervező köteles a Terveken átvezetni.

3.Í1. Tervező vállalja, hogy a jelen Szerződés, illetve. a Feladat teljesíthetőségét érdemben 
veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülményekről a tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, de legkésőbb hét (7) napon belül - a bejelentést alátámasztó 
dokumentumok egyidejű csatolásával - írásban értesíti Megrendelőt. Megrendelő az 
akadály közlést kizárólag abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben Tervező dokumentáltan 
bizonyítja, hogy az akadályoztatás Tervező felelősségi körén kívül eső okok miatt merült fel. 
Megrendelő minden esetben vizsgálja, hogy a felmerülő akadály kiküszöbölésének, így a 
szerződéses határidők betartásának érdekében Tervező a szükséges előírt egyeztetési 
feladatainak, időben eleget tett-e. Megrendelő az akadályközlés elfogadásától függetlenül 
kérheti, az akadályoztatással nem érintett tervdokumentáció részek szerződéses határidőben 
történő leszállítását.
Tervező vállalja továbbá, hogy minden olyan körülmény felmerülése, vagy változás 
bekövetkezése esetén tájékoztatja Megrendelőt, amely

- a kivitelezési költségek becsült szintjének jelentős.emelkedését idézheti elő;
- a Megrendelőre bármilyen előre nem látható kötelezettséget, költséget vagy kockázatot 

róhat.
■ <

- A fentieket kiváltó ok bekövetkezését követően Tervező haladéktalanul, de legkésőbb hét (7) 
napon belül rendkívüli jelentést készít és nyújt be a várható következmények és a javasolt 
megoldási lehetőségek részletezésével.

3.12. A Tervező köteles a Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett' 
közreműködőivel, szakembereivel megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes, jogszerű 
követeléseiket határidőben kielégíteni. A Tervező köteles az általa már számlázott és a 
Megrendelő által megfizetett teljesítés részét képező, szerződésszerű közreműködői, 
szakemberi (rész)teljesítés ellenértékét az érintett közreműködők, szakemberek részére 
haladéktalanul — illetve a velük kötött szerződésben meghatározott határidőben — megfizetni.

4. FELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

4.1. A Megrendelő felelősséget vállal az általa a Tervező és közreműködői rendelkezésére bocsátott 
információ teljességéért és helytálló voltáért, jogszabályoknak és az egyéb releváns hatósági 
előírásoknak való megfeleléséért.

4.2. A Tervező a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal.
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4.3. A Tervezőnek rendelkeznie kell legalább 10.000.000 Ft/év és 2.000.000 Ft/káresemény összegű 
teljeskörű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel. A biztosítási fedezetnek ki kell 
terjednie a Tervező valamennyi, a Szerződés teljesítése érdekében igénybe vett bármely 
közreműködő, így különösen alvállalkozója, megbízottja tevékenységével összefüggésben 
be következő káreseményre. Tervező köteles a felelősségbiztosítást legkésőbb a Szerződés 
hatálybalépését követő ötödik (5.) naptól kezdődően a szerződésszerű végteljesítés 
Megrendelő általi elismeréséig - Teljesítésigazolás kiállítása - fenntartani.

4.4. Á Tervező a szakmai felelősségbiztosítási fedezet fennállását és annak időbeli hatályát 
fedezetigazolás vagy azzal egyenértékű kötvény bemutatásával, és a biztosítás érvényességére 
vonatkozó biztosítói igazolással köteles igazolni legkésőbb a Szerződés hatálybalépését követő 
öt (5) napon belül. A szakmai felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen Szerződés 3. számú 
mellékleteként (a továbbiakban: 3. számú melléklet) kerül csatolásra. Ennek késedelme, vagy 
elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a 6. fejezet szerint kötbért érvényesíteni, továbbá a 
Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A tervezői 
felelősségbiztosításnak a Szerződés hatálya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie, Tervező 
az esetleges évfordulót követő tizenöt (15) napon belül köteles igazolni a biztosítás fennállását.

4.5. . A Tervező kötelezettségét vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen Szerződés szerinti minden
kötelezettséget — ezen belül különösen a jelen Szerződésben meghatározott feladat 
teljesítésére irányuló tevékenységet — jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől általában 
elvárható szakértelemmel és gondossággal, az előzőekben rögzített elvárhatósági szintre 
figyelemmel legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar 
jogszabályoknak és szabvanyóknak/szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és 
hatósági, valamint a jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. A 
Tervező kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a 
Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messze menő figyelem bevétele mellett, 

' a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.

4.6. A Tervező szavatol a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért,

... függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy közreműködője alkalmazza.

4.7. A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a dokumentumok 
felhasználását, kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza.
Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben a Tervező felelősségi körébe tartozó 
tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy a Tervező köteles a 
Megrendelőt a követelés alól haladéktalanul mentesíteni, és Megrendelő helyett a követelésért 
.helytállni, ideértve az esetleges közigazgatási vagy peres eljárásba történő belépést is. A jelen 
pont nem alkalmazandó a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokra.

4.8. A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés tárgyát képező tevékenység ellátása 
során csak olyan szoftvert, egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi terméket használ, 
illetve alkalmaz, amely fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőt a 
Szerződésből származó jogai gyakorlásában akadályozná (jogszavatosság). A Tervező felel 
minden olyan kárért, amely a fent körülírt jogszavatossági kötelezettségek megszegéséből 
Megrendelőtéri.

4.9. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős; ha a 
Megrendelő a Terveket elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. A 
Tervező szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a
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Szerződés teljesítése során, illetőleg a tervdokumentációk átadás-átvételekor, illetve a teljesítés 
igazolása körében a Megrendelő nem emel kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek 
teljesítésével kapcsolatban.

4.10. A Terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetők a szavatosságból és a szerződésszegésből fakadó 
jogok, amíg a Terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt 
jogok gyakorolhatók.

4.11. A Tervező hatvan (60) hónap jótállást vállal a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga alvállalkozója vagy közreműködője, 
esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A jótállás időtartama alatt á 
Tervező a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után 
keletkezett. A jótállási idő kezdete a kivitelezési tervdokumentációhoz kapcsolódó 
teljesítésigazolás időpontja. A Tervező jótállási kötelezettsége fennáll nem csak áz alvállalkozók, 
hanem egyéb a Szerződés szerinti teljesítésben közreműködő személyek által elkészített 
tervekre is. A jótállás a Megrendelő szavatossági, vagy jogszabályból eredő más jogait nem 
érinti.

4.12. A Tervező kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő, vagy jogutódlás, illetve 
engedményezés folytán helyébe lépő jogutódja felé minden olyan költségnövekedés miatt, 
amely a Tervező adatgyűjtési vagy egyeztetési kötelezettségének megszegéséből, vagy a 
Tervező érdekkörében felmerült egyéb hibából, a Tervező bármely magatartásból fakad.

5. TERVEZŐI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a . Tervezőt a jelen Szerződés 2.1. pontjában foglalt 
Feladatok Megrendelő által igazolt szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, határidőben történő 
teljesítése esetén 38 700 000,- Ft .+ áfa, azaz Harmincnyolcmillió-hétszázezer forint plusz 
általános forgalmi adó fix összegű tervezői díj (a továbbiakban: „Tervezői díj") illeti meg.

5.2. Az 5.1. pontban foglalt Tervezői díj megfizetése - a Felek együttes akarata szerint - a készültségi 
foktól függően, az alábbiak szerint történik:
- a jelen Szerződés 2.4. pontjának 1. sorában foglalt szerződéses Feladat, azaz az 1. mérföldkő 

igazolt teljesítése esetén 1. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 10%-a + áfa;
- a jelen Szerződés 2.4. pontjának 4. sorában foglalt szerződéses Feladat, azaz a 2. mérföldkő 

igazolt teljesítése esetén 2. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 10%-a + áfa;
- a jelen Szerződés 2.4. pontjának 5. sorában foglalt szerződéses Feladat, azaz a 3. mérföldkő 

igazolt teljesítése esetén 3. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 20%-a + áfa;
- a jelen Szerződés 2.4. pontjának 7. sorában foglalt szerződéses Feladat, azaz a 4. mérföldkő 

igazolt teljesítése esetén 4. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 10%-a + áfa;
- a jelen Szerződés 2.4. pontjának 8. sorában foglalt szerződéses Feladat, azaz a 5. mérföldkő 

igazolt teljesítése esetén 5. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 20%-a + áfa;
- a jelen Szerződés 2.4. pontjának 9. sorában foglalt szerződéses Feladat, azaz az 6. mérföldkő 

igazolt teljesítése esetén végszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 30%-a + áfa.

5.3. A Tervezői díj - mint fix átalány díj - a Tervezőnek a Szerződés teljesítéséből eredő 
kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi díját, költségét és 
készkiadását magában foglalja, ideértve a Szerződés teljesítése során a Tervező tevékenysége 
nyomán keletkező esetleges dokumentáció, mint szerzői rxiűre vonatkozó - jelen Szerződésben 
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rögzített tartalmú - felhasználási jog átruházásának ellenértékét (jogdíj) is. A hatósági, 
szakhatósági, szolgáltatói eljárások díját, illetékét (amennyiben az alanyi illetékmentességi 
körén kívül merülnek fel) a Tervezői díj tartalmazza.

5.4. A Tervezői díj tartalmazza a jelen Szerződés szerinti korszerűségi felülvizsgálat és az olyan hibás 
Tervnek az átdolgozási költségét, amelyért a Tervező szavatossági felelősséggel tartozik.

5.5. A Tervező semmilyen további jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a 
-Megrendelővel szemben a Szerződés szerinti Feladat elvégzésével kapcsolatban.

5.6. A Tervező a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott egyéb 
dokumentumokat, mint szakváHalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. A Tervező a Tervezői díjat ezen információk figyelem bevételével, kellően 
nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín ismeretében állapította meg.

5.7. A Tervező a Tervezői díj ellenében kötelezettséget vállal a Feladat teljességéért és 
hiánytalanságáért, azon tételek esetében is, melyek nem lettek kikötve a Közbeszerzési 
eljárásban, de a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a Szerződés teljes körű teljesítéséhez.

5.8. Tervező a teljesítés során előleget nem kérhet, a Megrendelő pedig előleget nem adhat.'

5.9. Tervező - a fenti 5.2. pont szerint - öt (5) részszámla és egy (1) végszámla, azaz összesen hat 
(6) számla kiállítására jogosult, amelyet a Megrendelő részére nyújt be. A számla kötelező 
melléklete a Megrendelő által kiállított és Tervező részéről elfogadott, a Felek által aláírt 
Teljesítésigazolás.
Tervező köteles a számlát - egy (1) példányban - a Teljesítésigazolás kiállításától számított 
nyolc (8) napon belül Megrendelő részére eljuttatni kizárólag postai úton a 1075 Budapest, 

.....Rumbach Sebestyén u. 19-21. címre; vagy elektronikus számla esetében az eszamla@bkk.hu 
címre. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító adatokat, így a 
Szerződés Megrendelő által rögzített nyilvántartási számát, valamint a Megrendelő ÁFA 
csoportazonosító (CSASZ) számát. Ezek hiánya esetén Megrendelő jogosult a számlát a 
Szerződés 5.14. pontjában foglaltaknak megfelelően visszaküldeni.
Felek rögzítik, hogy az ügylet, azaz a teljesítés tényállásszerű megvalósulásának a 
Teljesítésigazolás kiállítását tekintik, ezért innen számolják a számla kiállítására vonatkozó nyolc 
(8) napos határidőt.
Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiállítása és a számla kiegyenlítése forintban 
történik.

5.10. : Megrendelő a Szerződés jelen fejezete szerint benyújtott számla finanszírozását tervezetten a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett TOP Plusz- 
4.1.2-23 felhívás alapján benyújtott TOP Plusz-4.1.2-23-BPl-2024-00002 azonosítószámú, „Üllői 
út - Váci út tengely kerékpárosbarát fejlesztése a B3 bringasztráda egyes szakaszainak 
kialakításával" című Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében 
utófinanszírozással teljesíti a Kbt. 135. § folytán alkalmazandó Ptk. 6*130.  6 (11421 bekezdésben 
meghatározottak szerint a Vállalkozó részére annak a vezetett,

bankszámlájára történő banki átutalással a számla 
igazolt kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül. Vállalkozó a bankszámlaszámában 
bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

5.11. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100%.
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5.12. Megrendelő a fentiekre tekintettel rögzíti továbbá, hogy a Vállalkozói díj kifizetésére a 
Támogatási Szerződésben rögzített módon, a 2021-2027 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokbó! származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 
18.) Korm. rendelet szerint jár el.

5.13. Felek a Szerződésben meghatározott Feladatok teljesítése során a Támogatási Szerződésben 
rögzítettek szerint járnak el, a teljesítés során valamennyi vonatkozó hazai és közvetlenül 
hatályos EU jogszabályok rendelkezéseinek, különös tekintettel a 2021-2027 programozási 
időszakra vonatkozó elszámolási útmutatóban szereplő előírásainak a Vállalkozó aláveti magát.

5.14. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a 
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a 
Tervezőhöz, és egyúttal felhívni Tervezőt legfeljebb négy (4) napos határidővel a hibák 
kijavítására vagya hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, a melye na szám la 
és valamennyi melléklete a. Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen 
átadásra került.

5.15. A számlák ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)- 
(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. A helytelenül kiállított számla 
miatti késedelmes fizetésért a Tervező késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

5.16. Késedelmes díjfizetés esetén a Megrendelő az elmaradt díj (díjrészlet) alapján számított, a Ptk. , 
6:155.§- ában rögzített késedelmi kamatot köteles fizetni a Tervező részére.

5.17. A Tervezői díj kifizetése akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a Tervező bankszámláján 
jóváírásra került.

5.18. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:
- a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
Vállalkozónak a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

5.19. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül és a Vállalkozó az ezzel kapcsolatos, kifejezett és 
visszavonhatatlan meghatalmazását már most megadja a Megrendelő részére, illetve szükség 
esetén erre vonatkozó külön meghatalmazást bocsát a rendelkezésére.

6. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR

6.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 
bármely fél jogszabály, illetve jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét 
megszegi. A jelen Szerződésben meghatározott Feladatok valamennyi rész- és végteljesítési 
határideje kötbérköteles.
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6.2. A Felek a Tervező nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére a Ptk. 
6:186. § és 6:187. §-aiban foglaltak szerint kötbérfizetésben állapodnak meg.

A Tervező által teljesítendő Feladat körében a Felek által meghatározott teljesítési rész- és/vagy 
véghatáridők késedelmes teljesítése esetén a Tervező a késedelem időtartamának minden 
egyes naptári napjára a késedelemmel érintett rész/végteljesítésre eső nettó Tervezői díja 1%- 
ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege nem 
haladhatja meg az adott rész/végteljesítésre eső nettó Tervezői díj 20%-át.

Valamennyi egyéb, a Szerződésben rögzített határidő Vállalkozó általi nem teljesítése esetén az 
adott határidő elmulasztását követő naptól kezdődően Megrendelő késedelmi kötbérre 
jogosult, mely.mértéke a késedelem minden megkezdett napjára a teljes nettó Tervezői díj 
0,5%-a, maximuma a teljes nettó Tervezői díj 10%-a.

A jótállás körébe eső szerződéses feladat (a kivitelezésére irányuló kivitelezési közbeszerzési 
eljárás során az ajánlattevői kérdések, kiegészítő tájé kozta tás-ke rések megválaszolása, a 
tenderdokumentáció szükség szerinti módosítása) késedelme esetén a Tervező a késedelem 
időtartamának minden egyes naptári napjára a teljes nettó Tervezői díj 0,5%-a, maximuma a 
teljes nettó Tervezői díj 2,5%-a. Tervező köteles a Megrendelő által érvényesített kötbér 
összegét a Megrendelő írásbeli kötbérfizetési felszólításának kézhezvételétől számított nyolc (8) 
naptári napon belül Megrendelő részére banki átutalással megfizetni, ennek elmulasztása 
esetén Megrendelő jogosult a kötbérösszeget lehívni a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékból.

A kötbér megfizetése nem mentesíti a Tervezőt a Szerződés teljesítése alól. Amennyiben a 
Tervező késedelme bármely kötbérterhes rész/véghatáridő vonatkozásában a húsz (20) naptári 
napot meghaladja, vagy a Felek által elfogadott póthatáridőt a Tervező elmulasztja, vagy a 
késedelmi kötbér eléri a maximum összeget, úgy a Megrendelő súlyos szerződésszegésre való 
hivatkozással a Szerződéstől elállhat vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben 
a Szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni, és nem teljesítés esetén a Tervező meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó Tervezői díj teljes összegének 30%-a. A 
késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttes alkalmazása esetén a felszámított kötbér összege 
nem lehet több mint a nettó Tervezői díj teljes összegének a 30%-a.

6.3. A Tervező hibásan teljesít-Ptk. 6:157. §-ha az általa szolgáltatott Tervek, feladatok a teljesítés 
időpontjában nem felelnek meg a Szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak. Hibás az a 
Terv is, amely gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő, és ezért a Tervező szavatossági 
felelősséggel tartozik.

6.4. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás 
teljesítéssel érintett nettó rész/végteljesítésre eső összeg, mértéke annak 20%-a. Amennyiben 
a Megrendelő a hibás teljesítés kapcsán - kötbér helyett - szavatossági igényként kijavítást, 
kicserélést ír elő a Tervezőnek, úgy az esetben a hibák, hiányosságok jegyzékének

, megküldésével egyidejűleg felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a 
kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével. Ezen szavatossági igénnyel egyidejűleg 
hibás teljesítési kötbér nem alkalmazható. Amennyiben a Tervező a hibák javításának, 
hiányosságok pótlásának a kitűzött, ésszerű, de legfeljebb húsz (20) napos határidőn belül nem 
tesz eleget, úgy a jelen pont szerinti kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére és a 
Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a Szerződéstől elállhat vagy azt 
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azonnali hatállyal felmondhatja. A hibás és a meghiúsulási kötbér együttes alkalmazása esetén 
a felszámított kötbér összege nem leh’et több, mint a nettó Tervezői díj 30%-a.

6.5. Amennyiben a Szerződés olyan okból szűnik vagy hiúsul meg, melyért a Tervező felelős, úgy a 
Tervező a nettó Tervezői díj teljes összegének 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér összege a Feladat hátralékos 
Tervezői díja összegébe nem számítható be, valamint a kötbér megfizetése a Tervezőt nem 
mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a 
szerződésszerű teljesítés követelésének érvényesítését kizárja.

6.6. A Megrendelő a kötbér jogcímén fennálló - Tervező által elismert, egynemű és lejárt - 
követelését jogosult a Tervező’felé fennálló esedékes tartozásába beszámítani a Kbt. 135. § (6) 
bekezdése szerint, kivéve a meghiúsulási kötbért, így amennyiben e feltételek teljesülnek és a 
Megrendelő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít, úgy az erről szóló értesítőlevél 
kézhezvételét követően kiállított számla összegét a Tervező köteles a Megrendelő által 
érvényesített kötbér összegével megfelelően csökkenteni vagy Megrendelő választása szerint 
Megrendelő jogosult az esedékes számlába beszámítani. Amennyiben a számla összege a 
Megrendelő által érvényesített kötbér összegével nem kerül csökkentésre vagy azt a 
Megrendelő az esedékes számlába nem számítja be, úgy Tervező köteles a Megrendelő által 
érvényesített kötbér összegét a Megrendelő írásbeli kötbérfizetési felszólításának 
kézhezvételétől számított nyolc (8) naptári napon belül Megrendelő részére banki átutalással 
megfizetni.

6.7. A teljesítés elfogadásától és a kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az 
őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a Tervező hibás teljesítéséből 
eredő jótállási és szavatossági és a kötbéren felüli kártérítési igénye érvényesítéséről sem.

7. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

7.1. A jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával és a hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítékaként a Megrendelő teljesítési és hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték (a továbbiakban: „Biztosíték"') rendelkezésre bocsátását köti ki 
a jelen Szerződésben meghatározottak szerint. A jelen pont szerinti Biztosíték 
kedvezményezettje a Megrendelő.

7.2. A Tervezőnek a Biztosítékot — a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján választása szerint - 
az alábbi formák valamelyikében kell rendelkezésre bocsátania a jelen Szerződésben rögzített 
időpontban és összegben, a megjelölt érvénvesséei időtartamra:
a) az előírt pénzösszegnek a Megrendelő

számú számlájára történő befizetésével vagy átutalásával,
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, vagy
d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 

kötelezvénnyel.
A b) és c) pontok esetében a Biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és 
visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe 
vehető. A Biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Tervező 
viseli.
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7.3. A Biztosítékot kiállító a Biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési 
felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett 
érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű 
aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.

7.4. A Tervező a már rendelkezésre bocsátott Biztosíték vonatkozásában a fentiekben rögzített 
másik rendelkezésre bocsátási formára térhet át, azonban ez nem járhat az adott Biztosíték 
Megrendelő rendelkezésére állása folyamatosságának megszakadásával és az 
igényérvényesítés - jelen Szerződésben meghatározott - körének korlátozásával, az 
érvényességi/hatályosságí időtartam rövidülésével, vagy bármely egyéb, Megrendelő jogos 
érdekét sértő következménnyel. A Megrendelő a már rendelkezésére bocsátott Biztosítékot 
megtestesítő okiratot, vagy a részére megfizetett Biztpsíték összegét kizárólag a Biztosíték új 
formában történő rendelkezésére állásának időpontjában köteles 
visszaszolgáltatni/visszautalni.

7.5. A Tervező a Teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: „Teljesítési biztosíték") köteles a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 
figyelembevételével. A Teljesítési biztosíték mértéke a nettó Tervezői díj 5%-a (öt százaléka). 
A Teljesítési biztosíték nyújtásának igazolását tartalmazó dokumentum a Szerződés 4. számú 
mellékletét (a továbbiakban: „4. sz. melléklet") képezi. A Teljesítési biztosíték rendelkezésre 
bocsátásának késedelme, vagy elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a 6. fejezet szerint 
kötbért érvényesíteni, továbbá a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. A Teljesítési biztosítékot a Szerződés hatálybalépésétől számított öt (5) napon belül 
kell rendelkezésre bocsátani és annak a Feladat Megrendelő által igazolt végteljesítési 
határidejéig (az elfogadott kivitelezési tervdokumentációhoz kapcsolódó teljesítésigazolás 
időpontjáig) kell rendelkezésre állnia.

7.6. A Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a 
. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget.

7.7. Amennyiben a Tervező felelősségi körében felmerült okra visszavezethetően a jelen 
Szerződésben rögzített teljesítési (rész)határidő késedelmet szenved, úgy a Tervező köteles a 
késedelemmel/meghosszabbodással érintett Biztosíték(ok) hatályának megszűnése előtt az 
adott Biztosíték(ok) időtartamát a biztosítéki formának megfelelően kiterjeszteni, és ezt 
Megrendelő részére okirattal igazolni, illetve a Biztosítéko(ka)t megtestesítő új, eredeti

. okirato(ka)t (garancia, bán ki/biztosítói készfizető kezességvá Hálás, biztosítási kötvény) a 
Megrendelő részére átadni. A Biztosíték(ok) kiterjesztett lejáratának új időpontja a 
késedelem/meghosszabbodás miatt módosuló új határidőt követő negyvenötödik (45.) nap.

7.8. Tervező a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték") a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjában. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 
kikötött biztosíték a Kbt 134. § (3) bekezdése alapján a nettó Tervezői díj öt (5) %-a. A Hibás 
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték az elfogadott kivitelezési 
tervdokumentációhoz kapcsolódó teljesítésigazolás időpontjától számított hatvan (60) hónap + 
negyvenöt (45) napig áll fenn. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött

■ biztosíték rendelkezésre bocsátásának késedelme, vagy elmaradása esetén a Megrendelő 
jogosült a 6. fejezet szerint kötbért érvényesíteni.
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7.9. Ha a Megrendelő a jótállási időszak alatt azt állapítja meg, hogy az átadott Tervek, 
dokumentumok nem felelnek meg a Szerződésben, jogszabályokban foglalt feltételeknek, 
akkor arról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeit 
ennek alapján érvényesítheti. Abban az esetben, amennyiben a Tervező a kijavítási, kicserélési 
kötelezettség megkezdéséinek a Megrendelő által megjelölt határidőn belül - ennek hiányában 
tizenöt (15) napon belül - nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Tervező értesítése 
mellett a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték terhére a hiba 
kijavítását mással elvégeztetni.

7.10. Amennyiben a Tervező a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosítékot az előírt tartalomban, az előírt módon és összeg igazolásával nem küldi meg vagy 
nem adja át a Megrendelőnek a végteljesítési igazolás kiadásának napjával kezdődően, úgy a 
Megrendelő jogosult á Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
összegét az utolsó végszámla összegéből visszatartani, és ezt Hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igények teljesítésére kikötött biztosítékként kezelni a Megrendelő bankszámláján. A Hibás 
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték ily módon történő kezelése 
esetében a Tervező kamatra nem jogosult.

7.11. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő egyidejűleg egy biztosítékra tarthat igényt. A 
Tervező az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, amennyiben ennek feltételei 
fennállnak, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak 
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

/

8. SZERZŐI JOGOK

8.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján a Tervező által átadott Tervek - amennyiben azók 
egyéni eredeti jellegűek - szerzői jogvédelem alatt állnak.

8.2. A Tervező kifejezettén kijelenti, hogy a Megrendelő a jelen Szerződés alapján keletkezett, 
szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban — az ellenérték Tervező felé 
történő megfizetését követően — a jelen Szerződésben foglalt.feltételekkel, területi, időbeli, 
módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási engedélyt ad a 
Megrendelőnek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: „Szjt.") 
foglaltaknak megfelelően. A Megrendelő a Tervekkel, szabadon rendelkezik, azokat 
korlátlanul felhasználhatja.

8.3. A felhasználási engedély a Tervező további engedélye és további jogdíjfizetési kötelezettség 
nélkül, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül kiterjed különösen a Tervek harmadik 
személyek számára történő hozzáférhetővé tételére, nyilvánosságra hozatalára, kiállítására, 
másolására, terjesztésére, átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik 
személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), valamint a Tervek többszörözésére, 
amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy 
elektronikus és optikai adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben felsorolt. 
jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogát. A Megrendelő jogosult arra is, hogy a 
felhasználási cselekményeket ne gyakorolja.

8.4., A Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában 
foglalja különösen a Terv {Tervrészlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve 
továbbtervezését, új tervdokumentációba történő beépítését, beszerkesztését, betervezését.
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8.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező személyéhez fűződő jogai vonatkozásában a 
mű integritásához fűződő jog kapcsán kifejezetten hozzájárul a Tervek, vagy az azok alapján 
kivitelezett építmény olyan megváltoztatásához is, amely a külső megjelenést, vagy a 
rendeltetésszerű használatot = befolyásolja. A Felek ezen rendelkezéssel azt kívánják 
biztosítani, hogy a Tervekhez fűződő vagyoni jogok alapján az átdolgozásra kiterjedően is 
megszerzett felhasználási engedély gyakorlásának ne jelentse korlátját a Tervező személyhez 
fűződő joga. Abban a nem várt esetben, ha a későbbiekben az esetleges áttervezés; átalakítás 
ellen a személyhez fűződő jogok jogosultja a jelen pontban-foglaltak kötelezettségvállalás 
ellenére tiltakozik, úgy a Megrendelő vállalja, hogy az áttervezés/átalakítás kapcsán az eredeti 
tervező nevének feltüntetését mellőzi. Egyéb követelés a Megrendelővel szemben - különös 
tekintettel a fenti hozzájárulásra - nem támasztható.

8.6. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges - a Megrendelő által 
- átadott forrásanyagok, információk felhasználására a Tervező kizárólag a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges és indokolt mértékben jogosult, azokat kizárólag saját belső 
tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személyekkel - a 
jogszerűen igénybe vett közreműködők kivételével - nem közölheti. A Tervező kötelezettséget 
vállal arra, hogy a jelen pontban foglaltakat a Szerződés teljesítésébe harmadik személyek 
vonatkozásában is betartatja.

8.7. A Tervező jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy a Szerződés 
alapján a Megrendelőnek átadott művek felhasználásának jogát visszavonja.

9. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE ÉS AZ ALVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. A Tervező a jelen Szerződést saját maga és/vagy alvállalkozó(k) illetve közreműködŐ(k) 
bevonásával köteles teljesíteni. A Megrendelő - a Kbt. és a jelen Szerződés vonatkozó 
rendelkezései által támasztott követelményekre tekintettel - az alvállalkozó(k) illetve 
közreműködő(k) Tervező általi igénybevételéhez hozzájárulását adja. A Tervező alvállalkozó(k) 
illetve közreműködő(k) bevonása esetén is teljeskörűen és közvetlenül felelős a Megrendelő 
felé a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

9;2. Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 
tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, {a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a 
képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a jelen Szerződés teljesítésében. Az 
ajánlatban bemutatott, illetve legkésőbb a jelen Szerződés megkötésének időpontjában ismert 
alvállalkozók megnevezésén, adószamán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl 
.az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint 
az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét is szükséges megadni, az adatokat a 
jelen Szerződés 5. számú melléklete (a továbbiakban: „Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról" 
vagy „5. sz. melléklet") tartalmazza. Tervező a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. 
Tervező jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a Közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A 
Tervező köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően a vállalkozói teljesítésen 
belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. (Kbt. 138. § (3) 
bekezdés). Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5. sz. mellékletében bekövetkező változás nem 
minősül a jelen Szerződés Kbt. 141. §-a szerinti módosításának. A Tervező a minőségi értékelési 
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részszempontok körében megajánlott szakembert köteles a teljesítésbe bevonni, akik személye 
kizárólag a Kbt. rendelkezései szerint változhat.

9.3. A Tervező a teljesítéshez az alkalmasságának igazolására bemutatott szakember(ek), valamint 
adott esetben az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § {9} 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Vállalkozó a jelen 
Szerződés 6. számú mellékletében (a továbbiakban: „Nyilatkozat szakember bevonásáról" vagy 
,,6. sz. melléklet") megjelölt (az ajánlatában bemutatott) szervezet igénybevételére jogosult és 
köteles. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), 
ha a Tervező e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 
szakemberrel is megfelel - amennyiben a Közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági 
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban 
részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel 
egyenértékű módon megfelel ^ azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az 
ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel 
együtt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bekezdés).

Tervező a jelen pont szerinti. szakember rendelkezésre állását legkésőbb a Szerződés 
megkötésének időpontjában köteles igazolni (6. sz. melléklet). Amennyiben Tervező jelen 
pontban foglalt kötelezettségét megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és 
Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozatával elállni.

9.4. A Tervező köteles á jelen Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 
alvállalkozóival, közreműködőivel és szakembereivel a jelen Szerződés teljesítéséhez 
megfelelő kapcsolatot fenntartani.

9.5. A Tervező a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k); illetve közreműködő(k) magatartásáért úgy 
felel, mintha maga járt volna el. Az alválialkozó(k), illetve köz re mű ködő (k) jogosulatlan 
igénybevétele esetén a Tervező felelős mindazokért a károkért is, amelyek igénybevételük 
nélkül nem következtek volna be.

9.6. A Tervező alvállalkozói, illetve közreműködői a Megrendelővel szemben semmilyen anyagi vagy 
más igényt közvetlenülnem támaszthatnak, különös tekintettel a jogalap nélküli gazdagodás 
jogcímén alapuló esetleges követelésekre.

10. TITOKTARTÁS

10.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR"), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: „lnfotv.")_rendelkezései a jelen Szerződéssel összefüggésben alkalmazandóak, a 
Megrendelő adatkezelésére á GDPR rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, valamint azok 
teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben tudomásukra jutott minden információt, tényt, 
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tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített összeállítást, amelynek illetéktelenek által 
történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a 
jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené.vagy veszélyeztetné, ideérte az 
üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott know- 
how-t is, üzleti titokként (a továbbiakban együtt: „Titok") kötelesek kezelni, és azokat kizárólag 
a Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül 
nem hozzák nyilvánosságra, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják, sem a 
Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

10.3. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés - a Kbt, szerinti esetleges korlátozásokkal - 
nyilvános, tartalma'közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem 
tagadható meg. ‘

10.4. Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi 
Önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést 
érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen 
vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A 
nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a 
védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

10.5. Tervező és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő köteles 
gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek (alkalmazottak, 
alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők) is üzleti titokként kezeljék, mind a Szerződés hatálya 
alatt, mind azt követően.

10.'6. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított 
meghatározatlan ideig terheli Tervezőt, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett 
körben a Tervezőt és a vele jogviszonyban álló más személyeket a titoktartási kötelezettség. ’

10.7. Ezen rendelkezéseknek Tervező a vele jogviszonyban álló más személyek részére történő 
megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése Tervező kötelessége, illetve 
felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve 
kiküszöböléséhez szükséges költségek - az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - 
Tervezőt terhelik kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében 
nem követett el szerződésszegést vagy jogszabálysértést.

10.8. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást 
(ideértve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus 
.adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a szerződéses 
munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.

10.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, illetve 
a Szerződést nyilvánosságra hozza.
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11. KAPCSOLATTARTÓK, ÉRTESÍTÉSEK, ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

11.1. A Felek a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek ellátása és teljesítése érdekében történő 
egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként:

11.2. A Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiadására jogosultak (együttesen):

11.3. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti 
elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban 
értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról, ezen adatváltozás nem 
minősül a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításnak. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 
a mulasztó Fél a felelős.

11.4. A Felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti írásbeli formának tekintik az 
elektronikus, e-mail útján történő kommunikációt is.

11.5. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a GDPR rendelkezései a kapcsolattartói adatok 
kezelésével összefüggésben alkalmazandók, ennek részletszabályait a Felek adatvédelmi 
tájékoztatói és szabályzatai határozzák meg.

11.6. A Szerződésben nevesített kapcsolattartók nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát a Felek 
kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés teljesítése 
vagy megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.

11.7. A kapcsolattartói adatokban történő változásokról Felek egymást a tájékoztatási 
kötelezettségük keretében haladéktalanul értesítik.

11.8. Tervező kijelenti, hogy a Megrendelő honlapján (https://bkk.hu) található, a BKK Zrt. által kötött 
szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes 
személyek, egyéb partnerei részéről kapcsolattartóként eljáró természetes személyek személyes 
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adatainak kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt, valamint 
a jelen Szerződésben foglaltakat az annak megkötése és teljesítése során eljáró 
munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb 
személyekkel is ismerteti.

11.9. Megrendelő személyes adatkezelési és adatvédelmi szabályzata a Megrendelő weboldalán 
(https://bkk.hu/jogi-tudnivalok/adatvedelem) elérhető.

11.10. Tekintettel arra, hogy a Tervező adatvédelmi tájékoztatója a honlapján nem található meg, 
Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy azt a Megrendelő részére a jelen Szerződés 
megkötésekor, de legkésőbb a Szerződés hatálybalépését követő öt (5) napon belül megküldi.

11.11. Felek kötelesek az adatkezelést oly módon végezni, hogy technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

12. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

12.1. A Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján jön létre azzal, hogy a Szerződés 
hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételhez kötött a 14. 
fejezetben foglaltak szerint.

A Szerződést a Felek a hatálybalépéstől számított ötszázhúsz (520) naptári napig tartó 
határozott időtartamra kötik.

12.2. Felek a Szerződést kizárólag együttesen, írásban, egységes okiratba foglaltan módosíthatják a 
Kbt. 141. §-ában előírt feltételeknek megfelelően.

12.3. Bármely Fél módosításra irányuló egyoldalú nyilatkozata, vagy egyoldalú nyilatkozatra tett 
észrevétele, válasza nem minősül a Szerződés módosításának. A Kbt. 143. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, 
amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

12.4. Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Vállalkozót mentesítsék az olyan 
szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a 
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős 
lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon Vállalkozót terhelő 
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján Vállalkozót terhelő 
kockázatokat.

12.5. A jelen Szerződés megszűnik:
a 12.1. pont szerinti esetben és időpontban;
a súlyos szerződésszegés esetén alkalmazandó azonnali hatályú felmondással/elállással; 
valamint a jelen Szerződésben nevesített egyéb esetekben.

12.6. A Felek jogosultak a jelen Szerződést a jogsértő vagy mulasztó Félhez intézett egyoldalú 
írásbeli felmondással, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal megszüntetni vagy 
attól elállni a másik Fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén, amennyiben a jogsértő 
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vagy mulasztó Fél a szerződésszegést az erre irányuló írásbeli felhívásban meghatározott ésszerű 
határidőn belül sem orvosolja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan 
írásban gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt 
alátámasztó tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek 
megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek 
kötelesek egymással a Ptk.-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni.

12.7. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi 
eseteket:
a) a Tervező ellen csőd-,, felszámolási vagy végelszámolási eljárás jogerősen elrendelésre 

kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. § 
(2) bekezdés h) pontjában foglalt esetet („a fizetési haladék időtartama alatt az adóssal 
kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, 
hogy az adós csődeljárást kezdeményezett, vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem 
egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait");

b) a Tervező a Szerződés teljesítését neki felróható okból nem kezdi meg és ezen 
kötelezettségének a Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől 
számított tíz (10) napon belül sem tesz eleget;

c) a Tervező a jelen Szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy 
közreműködőt a Szerződés teljesítésébe;

d) a Tervező késedelme miatt a késedelmi kötbér eléri a maximumát;
e) a Tervező a hibás teljesítést a Megrendelő írásbeli felszólításban megadott határidőt 

7. követő, maximum húsz (20) naptári napon belül sem javítja ki;
f) hibás teljesítés esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbért érvényesít, és a Tervező a 

kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget;
g) a Tervező esedékés és - léjárt, a teljesítés Tervező általi igazolásán alapuló fizetési 

kötelezettségét a jelén Szerződés teljesítése során eljáró, közreműködők felé nem 
teljesítette;

h) ' a Tervező felelősségbiztosítása a jelen Szerződés hatálya alatt megszűnik vagy a
Szerződésben rögzített érték alá csökken;

i) a Felek bármelyike a jelen Szerződésben foglalt egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

12.8. A Megrendelő a jelén Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
’ Szerződéstől elálfhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített alábbi esetekben:

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. 
§~ban foglaltaknak; vagy

c) ' az EUMSZ 258; cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegést eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

12.9. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani vagy 
- a Ptk.-ban foglaltak sz*érint  - attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut 
tudomására, hogy a Tervező tekintetébe na Közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és 
ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési eljárásból.
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12.10. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon - ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában, 
meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel.

12.11. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a 
szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennállását. A Szerződés megszűnése 
különösen nem érinti a Tervezőnek a Ptk. 6:251. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott 
felelősségét.

12.12. Felmondás esetén a Szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a másik fél
tudomást szerez. Minden, a Szerződés megszűnésével, lehetetlenülésével kapcsolatos 
nyilatkozat kizárólag írásban tehető meg. <

13. VIS MAIOR

13.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű 
teljesítést rajtuk kívül álló, élőre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag vagy 
más módon gátolja (a továbbiakban: „Vis maior"). A Felek ilyen Vis maior eseménynek tekintik 
különösen a természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, tűzvész, 
robbanás, járvány), háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások, 
forradalom, államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények, embargó <tb.).

13.2. A Vis maiorrá hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem - vagy csak aránytalan áldozat árán - lehetett volna elhárítani.

13.3. Felek rögzítik, hogy Vis maior esemény bekövetkezése esetén a Felek szerződésszegés 
következményei alóli mentesülésének feltétele annak hitelt érdemlő igazolása, objektív 
alátámasztása, hogy a szerződésszerű teljesítést rajta kívül álló, szerződéskötéskor nem ismert és 
előre; nem látható elháríthatatlan esemény, vagy cselekmény gátolta, amely ok-okozati 
összefüggésben áll a nem szerződésszerű teljesítéssel.

13.4. A teljesítésében akadályozott Félnek a felismerését követően haladéktalanul értesíteni kell a . 
másik szerződő Felet írásban áhélyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik szerződő Fél 
eltérően nem rendelkezik, folytatni kell a Vis maior által nem érintett szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését annyiban, amennyiben a teljesítést a Vis maior helyzet fennállása 
lehetővé teszi, és a szerződéses, együttműködés követelménye alapján elvárható összes, a Vis 
maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében. Amennyiben
a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul értesíteni kell 
(írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő 
különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.
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13.5. Felek a Vis maior kapcsán rögzítik, hogy a Szerződés szempontjából járványnak tekintik a 
Szerződés hatálybalépését követően bekövetkezett olyan egészségügyi helyzetet, amely megfelel 
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről.szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben meghatározott fogalomnak és amely 
kapcsán a Kormány, önkormányzat vagy bármely illetékes hatóság megállapítja a járvány 
bekövetkezését és korlátozó intézkedéseket vezet be.

< ' 14. FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS RENDELKEZÉSEI

14.1. A Szerződés annak a Felek általi cégszerű aláírásának napján érvényesen létrejön azzal, hogy 
a Szerződés hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételhez 
kötött. Felek rögzítik, hogy a Szerződés fedezetét tervezetten a TOP PIusz-4.1.2-23-BPl-2024- 
00002 kódszámú „Üllői út - Váci út tengely kerékpárosbarát fejlesztése a B3 bringasztráda 
egyes szakaszainak kialakításával" címmel nevesített projekt fogja biztosítani.

14.2. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy amennyiben a Felhívás VI.3) További információk, 
vonatkozó pontjában foglaltak szerint a jelen Szerződés megkötésének időpontjában még nem 
rendelkezik a Tervezői díj teljesítéséhez szükséges forrással, úgy a Szerződés hatálybalépésének 
felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Feladatok elvégzésére, illetve a jelen Szerződés szerinti 
fizetési kötelezettségei teljesítésére szükséges .forrás a vonatkozó támogatási szerződés (a 
továbbiakban: „Támogatási szerződés") által biztosításra kerüljön a Megrendelő számára.

14.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Közbeszerzési eljárás teljes fedezetét biztosító Támogatási 
szerződése aláírásra kefűl> vagy á teljes fedezet biztosítása érdekében módosított Támogatási 
szerződés hatálybalépése megtörténik, úgy azt úgy tekintik, hogy a jelen Szerződés szerinti 
Feladatok elvégzésére, illetve, a jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésére * 
szükséges forrás Megrendelő rendelkezésére áll. A Feladatok fedezetéhez szükséges, a hatályos 
Támogatási szerződés rendelkezésre állásáról, mint a Szerződés hatálybalépésének feltételéről,

• 14.6. A fenti pontokban foglaltak ellenére a Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy a fenti 14.5. 
pontban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést 
hatályba léptesse,, ha diszkrecionális jogkörében eljárva - saját költségvetésén belüli

a Megrendelő annak kézhezvételét követő kettő (2) munkanapon belül tájékoztatja a 
Vállalkozót.

14.4. A Szerződés a hatálybalépés feltétele bekövetkeztének Vállalkozóval való közlését követő
napon lép hatályba. Amennyiben a teljes fedezetet biztosító Támogatási szerződés aláírására 
jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírása előtt sor kerül, abban az esetben a Szerződés annak 
mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba. '

14.5. Amennyiben a jelen Szerződés mindkét Fél részéről történő aláírását követő hat (6) hónapon 
belül a Feladatok teljes fedezetéhez szükséges támogatás nem áll rendelkezésre, - azaz a 
Támogatási szerződés nem kerül aláírásra, vagy a Támogatási szerződéssel erre a feladatra 
biztosított forrás nem nyújt teljes mértékben fedezetet és a teljes fedezet biztosítása érdekében 
módosított Támogatási szerződés hatálybalépése hat (6) hónapon belül nem'történik meg - a 
Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Szerződés nem lép hatályba és a Szerződés a 
hat (.6) hónapos határidő utolsó napján minden további külön jogcselekmény nélkül megszűnik. 
Ebben az esetben a Felek a lehetetlenülés jogkövetkezményeit alkalmazzák azzal, hogy a 
Szerződés ezen okból történő megszűnése miatt a Felek egymással szemben semmiféle 
jogcímen nem támaszthatnak igényt. ‘
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átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján - úgy ítéli meg, hogy a Tervezői díj teljes fedezetét 
biztosítani tudja.

14.7. A 14.3. és 14.6. pontban foglalt esetekben a Szerződés a Megrendelő írásbeli egyoldalú 
jognyilatkozatának Vállalkozóval való közlését követő napon lép hatályba.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak. Kijelentik
továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással, legfőbb vagy egyéb szervük, 
vagy más harmadik személy részéről szükséges hozzájárulással a jelen Szerződés aláírására és az 
abból eredő kötelezettségek teljesítésére, és a jelen Szerződést képviseletükben aláíró 
személyek nyilatkozata érvényes és hatályos, kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent 
számukra. j

15.2. Ha a jelen Szerződés bármely .rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek vagy 
megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés többi részét nem érinti. Az 
érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, 
hogy a Felek aszerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

15.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 
kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés 
eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény („Pp.") szabályai szerint.

15.4. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből eredő 
kötelezettségeit Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül.

15.5. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142. § (l)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések 
betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával elfogadják Megrendelő 
hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.

15.6. Felelt kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar 
jogszabályok, így különösen a Kbt., Szjt., valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelően járnak el és tekintik magukra nézve irányadónak.

15.7. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik az adott 
szerződő felet, továbbá rendelkeznek a jelen Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással, 
valamint - amennyiben az belső szabályai szerint szükséges - az ügydöntő szerveik 
hozzájárulásával bírnak a jelen Szerződés megkötéséhez.

15.8. Vállalkozó köteles a Szerződés aláírásával egyidejűleg a „Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet 
destabilizáló orosiz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU 
tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról" aláírni, amelyet Felek 7. sz. 
mellékletként (a továbbiakban: „7. sz. melléklet") a Szerződéshez csatolnak.

15.9. A jelen Szerződés 24 (huszonnégy) számozott oldalból áll, és 3 (három) egymással teljesen 
azonos eredeti példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői kézjegyükkel 
láttak el, és amelyből Mégrendelőt 2 (kettő), Tervezőt 1 (egy) példány illeti meg.
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15.10.A jelen Szerződés az alábbi elválaszthatatlan mellékletekkel együtt érvényes:
- 1. számú melléklet: Ajánlat (felolvasó lap)
- 2. számú melléklet: Műszaki diszpozíció
- 3. számú melléklet: Szakmai felelősségbiztosítás
- 4. számú melléklet: Teljesítési biztosíték igazolására vonatkozó dokumentum
- 5. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról
- 6. számú melléklet: Nyilatkozat szakember bevonásáról
- 7. számú melléklet: Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt 

hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti tilalomról

Felek Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2025..... .QL-...Q.Í.......... Budapest, 2025. .........


