

Iktatószám: IKT-2016-200-11-00000007/0000104

Kedvezményezett neve: BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
RészvénytársaságProjekt címe: Budapesti villamos és trolibusz
járműprojekt I. ütem (szakaszolt projekt)

Projekt azonosítószám: IKOP-3.1.0-15-2016-00005

**Támogatási Szerződés
5. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szöveg**
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/

amely létrejött

egyrésről a **Miniszerelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.)**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1357 Budapest, Pf. 6.**
Székhely: **1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.**
Aláírásra jogosult képviselője:
Azonosító szám (törzs-szám):
Adószám: **15775292-2-41**

másrészről a(z) **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Azonosító szám (törzs-szám): —
Adószám: 23028966-4-44
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője:

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.**1. Előzmények**

A Kedvezményezett a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP) „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú felhívására 2012. május 18. napon befogadott KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számon regisztrált, támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2012. október 16. napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2012. december 7. napján lépett hatályba.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítását a 2007-2013-as programozási időszakban teljes egészében megvalósítani nem tudta, ezért a Kedvezményezett kezdeményezésére a Támogató a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35/A. § (4) bekezdés alapján a projekt szakaszolásáról előterjesztést készített a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére.

A Kormány a(z) 2034/2013. (XII. 29.) Korm. határozattal döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról.

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett **IKOP-3.1.0-15-2016-00005** azonosító számon regisztrált, **2016.01.18.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.03.30.** napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2016.04.21. napján IKOP-3.1.0-15-2016-00005 azonosító számon „Budapesti villamos és trolibusz járműprojekt I. ütem (szakaszolt projekt)” tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.

A Szerződést Szerződő Felek 2016.12.08. napon (1. sz. módosítás) (többletköltség támogatás, költségvetés változása), 2017.05.15 napon (2. sz. módosítás) (befejezés dátumának módosítása, mérföldkövek ütemezése, indikátorok), 2017.12.19. napon (3. sz. módosítás) (befejezés dátumának módosítása, többletköltség támogatás, közbeszerzési terv módosítása, indikátorok, mérföldkö ütemezés, költségmódosítás, banki adatok változása), és 2018.01.22. napon (4. sz. módosítás) (befejezés dátumának módosítása, mérföldkö ütemezés, műszaki-szakmai tartalom, indikátorok) szerződésmódosítással módosították.

A 2018.05.04. napon (befejezés dátumának módosítása, mérföldkö ütemezés, műszaki-szakmai eredmény), 2018.05.16. napon (indikátorok), 2018.06.14. napon (mérföldkö ütemezés, műszaki-szakmai tartalom, indikátorok), 2018.09.07 napon (mérföldkö ütemezés, műszaki-szakmai tartalom, indikátorok), 2018.12.20. napon (költségátcsoportosítás), 2019.01.21 napon (befejezés dátumának módosítása), 2019.09.12 napon aláírásra jogosult képviselők), és 2020.03.09 napon (aláírásra jogosult képviselők) jóváhagyott változás bejelentések módosításai átvételre kerültek.

A Szerződés 5. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

a) Adminisztratív módosítások

A 2022. évi II. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 1. § és 4. §-ában rögzítettek tekintettel, figyelemmel a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 182. §-ában foglaltakra, valamint az 5/2022. (VI. 17.) MvM utasításra A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 128. § (1) bekezdés c) pontja alapján a támogatási szerződés tárgykörében az irányító hatóságként, ezáltal a támogatóként 2022. május 24-ei hatállyal az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyett a Miniszterelnökség jár el, ennek megfelelően a Támogató kifejezés alatt a továbbiakban a hivatkozott jogszabályok hatályba lépését megelőzően az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, a hivatkozott jogszabályok hatályba lépését követően a Miniszterelnökséget kell érteni.

Az intézményi átalakulás miatt az aláírásra jogosult képviselője személyében történt változásra tekintettel 2022. június 12-ét követően Nagy Balázs helyettes államtitkár jár el, mint a Támogató aláírásra jogosult képviselője.

b) Személyi változások:

A Főpolgármester döntése értelmében 2021. január 01. napjától határozatlan időre a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. aláírásra jogosult képviselője Dr. Walter Katalin Irén vezérigazgató.

Asbóth Ildikó, a BKK Zrt. részéről már nem jogosult aláírásra. Helyettük az alábbi aláírók kerültek bejelentésre:

-
-

c) Kapcsolattartó személyében történt változások:

Az eddig megjelölt kapcsolattartók helyett az alábbi kapcsolattartók kerülnek rögzítésre:

-
-

d) Költségterv változása:

A költségvetési sorok módosítása vált szükségessé a tény és eddig elfogadott költségek alapján.

Kedvezményezett 3 859 452 482 Ft támogatási előleget vett igénybe. Azonban a költségvetési sorokban bekövetkezett változások következményeként a projekt utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege változik 3 776 718 749 Ft-ra, melyből a feldolgozás alatt álló számlák alapján 3 776 718 745 Ft-tal tud elszámolni. Kedvezményezett a 82 733 737 Ft különbözetet köteles jelen Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépését követő 30 napon belül visszafizetni Támogató részére a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára.

e) Projekt forrásai:

A tárgyi projekt tekintetében a KÖZOP-ban kifizetett szállítói előleg egy részével az IKOP szakaszban történik meg az elszámolás. A szállítói előleg teljes körű elszámolásának figyelése érdekében a KÖZOP-ban kifizetett szállítói előleg IKOP-ban elszámolt része „szakaszolás miatti technikai rögzítés” funkció „Igen”-re állításával került a FAIR EUPR/EPTK rendszerben (továbbiakban: EUPR) rögzítésre és jóváhagyásra. A projekt zárásához közeledve azonban kiderült, hogy ezen szállítói előlegekhez kapcsolt előleg elszámolásokat az EUPR rendszer figyelembe veszi a költségfigyelés során. A projekt zárását, illetve már az időközi elszámolások jóváhagyását is akadályozó probléma megoldása TSZ módosítással történhet meg. A módosítás keretében szükséges a TSZ költségvetését oly módon módosítani, hogy a „szakaszolás miatti technikai rögzítés” funkcióval berögzített szállítói előlegnek megfelelő összeggel létrehozásra kerül egy nem elszámolható költségsor. Ennek eredményeképpen a TSZ forrástáblájában ugyanezzel az összeggel megnövelésre kerül a „IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek” sor. Ugyanezzel az összeggel pedig csökkentésre kerül a TSZ forrástáblájának „V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei” költségsora. A TSZ módosítást követően az Irányító Hatóság a pénzügyi paraméter változás (PPV) funkció segítségével fogja átörökölni az érintett számlák előleg elszámolására jutó részét ezen költség sorokra.

f) A projekt indikátorai

A projekt fizikai befejezésével összhangban az indikátor cél dátumának módosítása megtörtént.

g) Egyéb változások

A 2.4. pont a www.palyazat.gov.hu honlap elérhetőséggel módosult.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel kapcsolatos sablonmódosítások miatt a Szerződés korábbi 8.4. pontja törlésre kerül.

Fentiek értelmében módosulnak a Szerződésben a Támogató adatai, a 2.4, 4.5.1. (A támogatási előleg összege) és 8.3. pontok, valamint a 1. sz. melléklet (A Projekt költségvetése) és a 2. sz.

melléklet (A Projekt forrásai), 4. sz. melléklet (A Projekt indikátorai), továbbá módosul a Szerződés korábbi 8.5 és 8.6 pontjainak számozása, valamint a finanszírozási mód változása miatt a Támogatási Szerződés mellékletei kiegészültek az 1/A. (A vegyes finanszírozási módú költségelemek finanszírozás szerinti megbontása) melléklettel.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 56. § (4) bekezdése alapján a projekt megvalósítása megkezdhető, a támogatási szerződés tárgya a(z) 2034/2013. (XII. 29.) Korm. határozattal szakaszolt projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

A Szerződés keretében az első projektszakasz alatt a 2007-2013-as programozási időszak keretében KÖZOP támogatással, KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számon nyilvántartott támogatási szerződésben meghatározott tevékenységeket, a második projektszakasz alatt a 2014-2020 programozási időszak keretében, az IKOP támogatással, a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységeket kell érteni.

Jelen szerződés tárgya a második projektszakaszra vonatkozik (a továbbiakban: **Projekt**).

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2016.04.21. napján létrejött és 2016.12.08. napján (1. sz. módosítás), 2017.05.15. napján (2. sz. módosítás), 2017.12.19. napján (3. sz. módosítás), **valamint 2018.01.22. napján (4. sz. módosítás)** módosított Támogatási Szerződés és annak mellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés lép.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Budapesti villamos és trolibusz járműprojekt I. ütem (szakaszolt projekt)** című és **IKOP-3.1.0-15-2016-00005** azonosító számú, a projekt adatlapban és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a Projekt eléri a nagyprojekt értékhatárt, úgy azt az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja meg.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2013.05.08.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni, azzal, hogy az első projektszakaszra megkötött támogatási szerződés terhére elszámolt kiadások jelen Szerződés terhére már nem számolhatók el.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.06.29.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.06.30.**

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok – szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő – kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **46 760 967 188 Ft**, azaz **Negyvenhatmilliárd-hétszázhatvanmillió-kilencszázhatvanhétézer-egyszáznyolcvannyolc** forint.

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **26 747 371 200 Ft**, azaz **Huszonhatmilliárd-hétszáznegyvenhétmillió-háromszázhetvenegyszer-kétszáz forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **99,44 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **3 776 718 749**, azaz **Hárommilliárd-hétszázhetvenhatmillió-hétszáztizennyolcezer-hétszáznegyvenkilenc forint**.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a Projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén – beleértve az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetét is – kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a – konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való – (kelt) megbízására vagy a – hatóságnak (pl. Magyar

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló – számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) alapján **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

26 747 371 200,- Ft, azaz Huszonhatmilliárd-hétszáznegyvenhétmillió-háromszázhetvenegyezer-kétszáz forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

7.1. A Kormány 1894/2015. (XII. 3.) Korm. határozata alapján hozzájárult a projekt második szakaszához tartozó projektelemek megvalósításának elősegítése érdekében 5 633 622 394 forint összegű előleg nyújtásához azzal a feltétellel, hogy az IKOP forrásra megkötött támogatási szerződés

aláírásával egyidejűleg a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 támogatási szerződést az utalásra került 5 633 622 394 forint összeggel csökkenteni szükséges."

7.2. A Kormány 2000/2015. (XII. 28.) Korm. határozata alapján hozzájárult a projekt második szakaszához tartozó projektelemek megvalósításának elősegítése érdekében további 3 564 568 406 forint összegű előleg nyújtásához azzal a feltétellel, hogy az IKOP forrásra megkötött támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 támogatási szerződést az utalásra került összeggel csökkenteni szükséges.

7.3. Az IKOP-3.1.0-15 felhívás tartalmi értékelési szempontok IV. 2. pontja alapján szakaszolt projekt esetén a projekt fizikai befejezéséig a SUMP-nak elfogadásra kell kerülnie. Az ökológiai állapotfelmérés, a klímakockázati értékelés és/ vagy a vizek állapotára gyakorolt hatásvizsgálat/beclés alapján a kedvezményezettnek a szükséges intézkedéseket el kell végeznie – beleértve az esetlegesen szükséges műszaki tartalom változtatásokat is – az esetleges negatív hatások megelőzése, kezelése, megszüntetése érdekében.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés érvényességének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával, amely Szerződés akkor lép hatályba, ha a szakaszolt projekt első szakaszának megvalósítására kötött támogatási szerződés alapján nyújtott előleggel a kedvezményezett elszámolt, vagy az előleg felhasználása érdekében harmadik személlyel szerződést kötött. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: — *[egy vagy több konkrétan meghatározott feltétel teljesítése]*, amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés megkötését követő — nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 9 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése

1/A. melléklet- A vegyes finanszírozási módú költségelemek finanszírozás szerinti megbontása

2. melléklet – A Projekt forrásai

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei

4. melléklet – A Projekt indikátorai

5. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

7. melléklet – Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv

8. melléklet – Projekt helyszíne

9. melléklet – Konzorciumi/társulási megállapodás