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Iktatószám:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBEN AZ 1. ÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSSAL

(a továbbiakban: „Szerződés"), amely létrejött egyrészről a
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
Áfa csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
képviseli: 

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó")

másrészről a
BUDAPEST KÖZÚT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047164
adószám: 23501894-2-44
képviseli:

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott")

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen a „Felek", külön-külön a „Fél") között az alulírott 
helyen és időpontban, az alábbiak szerint.

Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen okiratban rögzített 2. 
sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen okiratban rögzített 2. sz. 
Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés és az 1. sz. Módosítás megfelelő 
rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés és az 1. számú Módosítás jelen okiratban 
rögzített 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban 
fennmaradnak.

Felek rögzítik, hogy a jelen okiratban rögzített 2. sz. Módosítással érintett rendelkezések dőlt vastag 
betűvel kerültek jelölésre.

1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

1.1. Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: „Önkormányzat") és a BKK között 
2012. április 27-én létrejött - Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 497/2012. 
(IV.25.) számú Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott - Feladat-ellátásról és 
Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás (a továbbiakban: „Keretmegállapodás") Első 
rész 2.2. pontja alapján a Kbt. 9.§ (5) bekezdés h) pontjában foglaltak figyelembevételével 
az Önkormányzat átadta a Keretmegállapodásban meghatározott közútkezeléssel 
kapcsolatos közfeladatok ellátását a Megbízó részére. Budapest Főváros Önkormányzata 
és a Megbízó között 2016. április 1-én kötött új Feladat - ellátásról és Közszolgáltatásról 
szóló Keretmegállapodás Harmadik része alapján a stratégiai közútkezelői feladatokat, 
ezen belül Stratégiai Közútkezeléshez kapcsolódó Fejlesztési Feladatokat a Megbízó látja 
el.
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Budapest Főváros Önkormányzata és a Megbízott között 2016. március 30. napján kötött 
Feladatellátási és Közszolgáltatási Keretmegállapodás alapján a Megbízott a Kgy. 
rendeletben meghatározott operatív közútkezelői feladatokat, ezen belül igazgatási, 
ellenőrzési és vizsgálati, üzemeltetési és fenntartási feladatokat lát el.

1.2. A Megbízó a Keretmegállapodás Harmadik rész 21.1 pontja, valamint a fővárosi helyi 
közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a 
közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló, 34/2008 (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet (Közútkezelői Rendelet) 3. § (3) 
bekezdés d) pont alapján - figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben 
szereplő közútkezelő feladataira - a közútkezelési feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
feladatokat jogosult elvégezni (Közútkezeléshez kapcsolódó Fejlesztési Feladatok).

1.3. A fentiekre tekintettel az Önkormányzat Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának 
rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (Beruházási rendelet) alapján, az ott 
meghatározott feltételeknek megfelelően, a Keretmegállapodás felhatalmazása alapján a 
Közútkezelői feladatok ellátása körében beruházási, felújítási tevékenység ellátásával 
bízhatja meg a Megbízót, Megvalósítási megállapodás útján.

1.4. Az Önkormányzat és a Megbízó az egyes beruházások és felújítások megvalósításának 
részletes feltételeiről ezen Megvalósítási megállapodásban rendelkeznek. A Megvalósítási 
megállapodás alapján az Önkormányzat egyes felújítási/beruházási feladatok 
megvalósításához szükséges előkészítési, kivitelezési, befejezési feladatok ellátásával 
(Megvalósítási feladatok) bízza meg a Megbízót.

1.5. A Keretmegállapodás 27. fejezete alapján a Megbízó a Megvalósítási feladatok teljesítése 
körében közreműködőt vehet igénybe, amelynek teljesítéséért úgy felel, mintha maga járt 
volna el. A Megbízó a Keretmegállapodás felhatalmazása alapján, a Megvalósítási 
megállapodásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, külön megállapodásban a 
Megbízottat közreműködőként bevonhatja a Közútkezeléshez kapcsolódó beruházási, 
felújítási feladatok teljesítésébe, különös tekintettel arra, hogy a Megbízott a beruházási, 
felújítási feladatok teljesítéséhez szükséges speciális szakértelemmel rendelkezik.

1.6. Felek a fentiekre tekintettel 2017. október 26. napján a „Széchenyi lánchíd és a Várhegyi 
alagút felújítása" tárgyú projekt lebonyolítói és műszaki ellenó'ri feladatainak ellátására, 
még négy Alprojektre (Széchenyi lánchíd felújítása, Várhegyi alagút felújítása, Clark 
Ádám tér felújítása, Széchenyi István tér alatti villamos és közúti aluljáró felújítása) 
vonatkozóan megbízási szerződést kötöttek (továbbiakban: Alapszerződés).

1.7. Felek az Alapszerződés teljesítését, ezzel együtt a Projekt előkészítését megkezdték a 
négy Alprojekt egy ütemben, egymással párhuzamosan és egy Vállalkozási szerződés 
keretében történő megvalósítását feltételezve.
A Fővárosi Közgyűlés 89/2018. (11.21.) Főv. Kgy. határozatával a korábbi beruházási 
koncepciót megváltoztatta. A fenti döntés értelmében a Projekt egyes Alprojektjei 
időben elválasztva, több ütemben és több vállalkozási szerződés keretében kerülhetnek 
megvalósításra. A Közgyűlés egyidejűleg döntött a Széchenyi lánchíd és a Széchenyi 
István tér alatti villamos-közúti aluljáró Alprojektek 2021. év végéig történő 
megvalósításáról. A „Várhegyi alagút felújítása" és a „Clark Ádám tér felújítása" 
Alprojektek megvalósítása mindezektől elkülönítetten kezelendő.
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Figyelemmel a fenti körülményre és a teljes Projekt megváltozott átfutási idejére a Felek 
az Alapszerződést 2018. július 26-án módosították (továbbiakban 1. számú 
Szerződésmódosítás).

1.8. A Fővárosi Közgyűlés 2020. januári 29-i ülésén napirendre került a „Javaslat a Széchenyi 
lánchíd felújítására és kapcsolódó fejlesztési feladatokra irányuló egyes döntések 
meghozatalára" tárgyú előterjesztés, amelynek alapján a Fővárosi Közgyűlés egyebek 
mellett úgy határozott, hogy továbbra is szükségesnek tartja a Széchenyi lánchíd 
rekonstrukciós munkáinak elvégzését - a térség többi fejlesztésével összehangolt módon 
-, de egyidejűleg szükségesnek tartotta a rekonstrukcióra vonatkozó korábbi tervek és a 
közbeszerzési kiírás feltételeinek áttekintését a beruházás költségeinek csökkentése 
érdekében. Ezt követően 2020. február 6-án megjelent a TED-en a BKK Zrt. által 2019. 
július 16-án „A Széchenyi lánchíd felújítása és a kapcsolódó kivitelezések" tárgyában 
közzétett kivitelezői ajánlattételi felhívás alapján megindított eljárás 
eredménytelenségéről szóló hirdetmény, és a Fővárosi Közgyűlés 2020.02.26-i ülésén 
elfogadta a Főváros 2020. évi költségvetését, ezen belül a „Széchenyi lánchíd és 
kapcsolódó műtárgyak" projekt fedezeteként 23 366 000 ezer Ft összeget.

• A

1.9. A Fővárosi Önkormányzat döntésének (13/2021. (1.18.) Főv.Kgy. határozat az MM mód 
és 12/2021. (1.18.) Főv.Kgy. határozat az EO mód) értelmében 2020. I. félévében - a 
Tervezők és a BME által elvégzett ismételt állapotfelmérések eredményeit is figyelembe 
véve - megszületett a beruházói döntés a Projekt végleges műszaki tartalmáról (Lánchíd 
teljeskörű felújítása a Váralagút, a Clark Ádám tér és a pesti hídfőben található közúti- 
villamos aluljáró nélkül), és a kivitelező Vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás korábbi dokumentációja - ezen belül az alkalmassági-, valamint a szerződéses 
feltételek is - a felülvizsgálatot követően a Mérnök közreműködésével részben 
módosításra került.

1.10. A Lánchíd felújításának kivitelezési munkáira vonatkozó, 2020. augusztus 11-én 
megkezdett tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a tárgyalási forduló végén kettő darab 
végleges ajánlat érkezett. A Bíráló Bizottság a 2021.01.14-én megtartott záró ülésén 
megállapította, hogy mindkét végleges ajánlat érvényes és az előírt alkalmassági 
követelmények teljesítésére tekintettel mindkét ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, és az eljárás nyertesére vonatkozóan a döntéshozó felé (BKK Zrt. 
Igazgatósága) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot javasolta kiválasztani, amennyiben a tárgyi projekt megvalósításához 
szükséges további források is biztosításra kerülnek. A Fővárosi Közgyűlés 2021. január 
18.-i ülésén biztosította a hiányzó forrásokat a Megvalósítási Megállapodás 
módosításával. Ennek megfelelően a döntéshozó a Bírálóbizottság javaslatát elfogadta 
és az eljárás nyerteseként az A-HÍD Zrt. került kihirdetésre. A nyertes Ajánlattevővel a 
Fővállalkozói Szerződés 2021.02.02-én került aláírásra, és a BKK Zrt., mint Megrendelő 
azt 2021.02.03-i dátummal hatályba léptette.

1.11. A fenti körülményekre figyelemmel az 1. sz. Szerződésmódosítással már módosított 
Alapszerződés ismételt, 2. számú módosítása vált szükségessé. Jelen megállapodás 
egységes szerkezetben tartalmazza az Alapszerződés, az 1. és 2. számú módosítások 
teljes összefüggő szövegezését.

1.12. A lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó jelen Szerződés célja a 
feladatok gyorsabb, hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása, valamint, hogy a Megbízó 
eleget tegyen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ (1) b pontjában foglalt 
kötelezettségének.
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1.13. Felek a közöttük fennálló jogviszony jellegére tekintettel megállapítják, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt") 9. § (1) 
bekezdése i) pontja szerinti in house feltételek fennállnak, figyelemmel arra, hogy a 
Megbízó Megbízott felett a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, 
döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével 
kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint a Megbízottban közvetlen 
magántőke-részesedés nincsen, és éves nettó árbevételének több mint 80%-a 
Megbízottal, ¡11. a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött vagy kötendő szerződések 
teljesítéséből származik. A jelen pontban írtakra tekintettel a Szerződés közbeszerzések 
alóli kivételi körbe tartozik.

1.14. Felek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:87. § (1) - (2) bekezdéseivel 
összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti megállapodás 
valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások 
jelen Szerződés tekintetében hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés 
értelmezésénél figyelembe vehetők.

1.15. Értelmező rendelkezések

1.15.1. Projekt: Széchenyi lánchíd rekonstrukciója
A Projekt 4 Alprojektből áll(t):
Alprojektek:
a) Széchenyi lánchíd felújítása megnevezésű Alprojekt;
b) Várhegyi alagút felújítása megnevezésű Alprojekt;
c) Clark Ádám tér felújítása megnevezésű Alprojekt;
d) Széchenyi István tér alatti villamos és közúti aluljáró felújítása megnevezésű 

Alprojekt.

Megvalósítás alatt lévő projekt: Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezése, 
amelynek fedezete a „Széchenyi lánchíd rekonstrukciója" elnevezésű 
Megvalósítási Megállapodás 3. sz. módosítással (engedélyokirat azonosító: 
007507) biztosított.

1.15.2. Beruházás-lebonyolító mérnök: A jelen Szerződés 4.19.1. pontjában foglalt 
lebonyolítói feladatoknak a Szerződésben foglalt feltételek szerinti ellátása a 
Projektvezető mérnökkel együttműködve.

1.15.3. Projektvezető mérnök: A Megvalósítás alatt lévő projekt vezetője a mérnök 
szervezet részéről. Feladata az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d), h)
i) pontjában meghatározott szolgáltatások, a jelen Szerződésben foglalt 
feladatoknak a Szerződésben foglalt feltételek szerinti ellátása, a 
Beruházáslebonyolító mérnök és a műszaki ellenőrök irányítása.

1.15.4. Műszaki ellenőrzés: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 16. §-ban, továbbá az Étv. 38/A.§ (2), (4) és (5) bekezdéseiben foglalt 
tevékenységeknek, és az ahhoz kapcsolódó, a jelen Szerződésben foglalt további 
feladatoknak a Megvalósítás alatt lévő projekt tárgyához kapcsolódó, jelen 
Szerződésben foglalt feltételek szerinti ellátása, minden érintett szakágra kiterjedően.
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1.15.5. Közbeszerzési eljárások: a Megvalósítás alatt lévő projekt megvalósításához 
szükséges valamennyi, a Megbízó által lefolytatandó, kivitelezési tárgyú közbeszerzési 
eljárást jelenti, amely közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan a Megbízott a jelen 
Szerződés szerinti, vonatkozó feladatait teljesíti.

1.15.6. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

i
1.15.7. Ptk.: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1.15.8. Szjt.: 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

1.15.9. PMT - Projekt Megvalósítási Ütemterv: a Megvalósítás alatt lévő projekt egésze, 
vagy a Megvalósítás alatt lévő projektbe tartozó egyes műszaki elemek kivitelezésére 
a Megbízóval szerződést kötő Kivitelező vagy Kivitelezők által kötelezően elkészítendő, 
átfogó kiviteli ütemterv (folyamatos és rendszeres havonkénti frissítéssel), amelynek 
részét képezi a Pénzügyi Ütemterv, az Építési Ütemterv, Erőforrásterv, Költségterv, 
Organizációs tervek, stb.

2 A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1 Megbízó a Szerződésben és annak mellékleteiben foglalt feltételek szerint megbízást ad 
Megbízott részére a Megvalósítás alatt lévő projekt lebonyolítói és műszaki ellenőri 
feladatainak a Megbízott általi elvégzésére beruházás a Megbízó utasításainak 
megfelelően, a Megbízottól elvárható kiemelt szakértelemmel, gondossággal.

f

2.2 A Megbízott a jelen Szerződés aláírásával elfogadja a megbízást a Szerződésben foglalt 
feltételek szerint és vállalja a jelen Szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtását.

2.3 A Megbízott polgári jogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a megbízás Szerződésben 
foglalt megfelelő teljesítéséhez szükséges eszközökkel, jogosultsággal, tapasztalattal, 
megfelelő képzettségű, gyakorlott személyzettel rendelkezik, akiket a Megvalósítás alatt 
lévő projekt teljes időszakában a feladat ellátásához szükséges mértékben, folyamatosan 
rendelkezésre bocsájt.

3 A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA

A Szerződés mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba és annak hatálya a jelen 
Szerződéssel érintett Közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött vállalkozási 
szerződésben rögzített (a továbbiakban: „Vállalkozási szerződés") jótállási időszak végéig, 
azaz a jótállási idő lejáratának napjáig tart.

4 A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 A Felek a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget 
vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik 
egymással folyamatos kapcsolatot tartanak.
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4.2 A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (levél, fax, 
e-mail stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a 
Megbízott által készített javaslatok, megbízói döntést igénylő kérdések, azok szakmai 
előkészítése, valamint a tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a döntés, 
intézkedés halaszthatatlan voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más fontos 
körülményre tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges, nem célszerű vagy nem 
gazdaságos, úgy a Felek szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés tárgyát minden esetben 
írásban is haladéktalanul meg kell erősíteni.

4.3 A Megvalósítás alatt lévő projekt megvalósítása során a Megbízottnak biztosítania kell az 
alábbi szakemberek részvételét (ahol a 266/2013 Kormányrendelet előírásokat fogalmaz 
meg az adott szakember tekintetében, ott a szükséges előírások betartásával.):

4.3.1 Lebonyolítói és projektvezető mérnöki feladatok ellátásához szükséges 
szakemberek:

1. 1 fő beruházás lebonyolítói tapasztalattal rendelkező szakember, aki hídépítési7 
szakterületen legalább 5 év projektirányítási szakmai gyakorlattal rendelkezik, 
továbbá műszaki ellenőri jogosultsága is van ME-KÉ;

2. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 5 év híd 
és műtárgyépítés kivitelezésénél szerzett projektvezetői tapasztalattal 
rendelkezik, továbbá műszaki ellenőri jogosultsága is van ME-KÉ;

4.3.2 Műszaki ellenőrzéshez szükséges szakemberek:

3. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki híd- 
műtárgyépítési műszaki ellenőrzésében legalább 5 év szakmai gyakorlattal 
rendelkezik, amelyből a hídépítés minimum 3 éves műszaki ellenőrzés 
tapasztalatot jelent. - ME-KÉ és ME-M;

4.3.3 További, a Szerződés tárgyát képező feladat ellátásához szükséges szakemberek

4. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki műemlékvédelmi 
szakterületen legalább 4 év szakmai gyakorlattal és MV-É-M jogosultsággal 
rendelkezik;

5. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki korrózióvédelmi 
szakterületen és közlekedési építési szakterületen legalább 4 év szakmai 
gyakorlattal, továbbá - KO-T vagy KO-M vagy G-L-ll és jogosultsággal 
rendelkezik;

6. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki vízépítési 
munkák műszaki ellenőrzésében legalább 4 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
- ME-VZ;

7. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki épületgépészeti 
munkák műszaki ellenőrzésében legalább 4 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
- ME-G;
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8. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki 
épületvillamossági munkák műszaki ellenőrzésében legalább 4 év szakmai 
gyakorlattal rendelkezik. - ME-V;

9. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki hírközlési hálózat 
építési munkák műszaki ellenőrzésében legalább 4 év szakmai gyakorlattal 
rendelkezik. -ME-HI;

10. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki gázvezeték 
építési munkák műszaki ellenőrzésében legalább 4 év szakmai gyakorlattal 
rendelkezik. -ME-GO;

11. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki építési 
beruházások kapcsán munkavédelmi ellenőrzésben legalább 4 év szakmai 
gyakorlattal rendelkezik;

12. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki építési 
beruházások kapcsán árszakértői tevékenységben legalább 4 év szakmai 
gyakorlattal rendelkezik;

13. 1 fő felsőfokú jogi végzettséggel rendelkező szakember, aki építési beruházások 
közbeszerzésében és megvalósítási időszakában legalább 4 év szakmai 
gyakorlattal rendelkezik;

14. A Vállalkozási szerződés átadás-átvételi eljárásának lezárásától a jótállási 
időszak végéig legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező 
szakember, aki híd-és műtárgyépítési, 4 év garanciális mérnök gyakorlattal 
rendelkezik, továbbá ME-KÉ műszaki ellenőri jogosultsága is van.

A Szerződés 4.3.2. és 4.3.3. pontjaiban előírt szakemberek jelenlétét (a 4.3.3 pont 14. 
pontjában jelzett szakember kivételével) Megbízottnak a Megvalósítás alatt lévő projekt 
műszaki átadás-átvételi eljárásainak lezárásáig kell biztosítania és a Megbízóval írásban 
jóváhagyatnia.

4.4 A Projektvezető mérnök egy személyben a Beruházás lebonyolító és a Műszaki ellenőrök 
irányítója. Ezen pozíció tekintetében nem megengedett az átfedés és annak ellátója 
kizárólag ezen Megvalósítás alatt lévő projektben láthat el projektvezetői és lebonyolítói 
feladatokat a beruházás megvalósításának teljes időtartama alatt

4.5 Megbízott köteles minden olyan alvállalkozót és szakembert lecserélni vagy pótolni, akinek 
közreműködésével kapcsolatban a Megbízó írásban - objektív ok megjelölésével) - kifogást 
emel. A Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Megbízó kifogásának az oka az, 
hogy az érintett közreműködő teljesítése, magatartása a szerződésszerű teljesítést, a 
Megvalósítás alatt lévő projekt eredményes tovább folytatását veszélyezteti, a 
jóhiszeműség vagy az együttműködési kötelezettség követelményeinek nem felel meg, úgy 
Megbízott köteles a szakembert lecserélni. A csere kapcsán a Megbízott sem díjmódosítási 
igényt, sem költségek megtérítésére vonatkozó igényt nem terjeszthet elő.
Amennyiben Megbízott a Szerződésben megjelölt szakembereit le kívánja cserélni, azt 
írásban a Megbízó felé jeleznie kell, amelyben ki kell térnie a részletes okára és indoklásra. 
Csere igénye esetén a Megbízottnak be kell nyújtania az új megjelölt szakember 
dokumentumait, amelyek szakmai és formai tartalmának meg kell egyeznie a korábbi 
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igazoló dokumentumokkal. Megbízónak a benyújtást követő 5 munkanapon belül írásban 
válaszolnia kell Megbízottnak ennek elfogadásáról vagy elutasításáról.

4.6 A Megbízottnak a megbízás teljesítése során mindenkor a Megbízó érdekeinek, a 
Megvalósítás alatt lévő projekt céljának, valamint a Megbízó utasításainak megfelelően 
kell eljárnia. A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul, írásban tájékoztatni, ha 
álláspontja szerint a Megbízó jogszerűtlen, célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, 
úgyszintén, ha az utasítás betartása a megbízás, illetőleg a Megvalósítás alatt lévő projekt 
határidőre való teljesítését veszélyezteti. Amennyiben a Megbízó utasításának betartása 
jogszabálysértéshez vezetne, és ahhoz a Megbízó tájékoztatás ellenére is ragaszkodik, és az 
utasítás célja jogszerűen nem érhető el, a Megbízott az ilyen utasítás teljesítését a 
szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül megtagadhatja.

4.7 A megbízói érdekérvényesítés során a Megbízott kizárólag azokban az ügyekben, 
kérdésekben jogosult harmadik személy irányában jognyilatkozatot tenni, amelyekre a 
Megbízó kifejezetten előzetesen felhatalmazza. A Megbízott azokban az ügyekben, 
amelyek tekintetében a Megbízó képviseletének szükségessége felmerül, köteles a 
Megbízó felhatalmazását kérni.

4.8 A Megbízott kötelezettsége és felelőssége annak eldöntése, hogy valamely kérdés olyan 
súlyú-e, amely a Megbízó előzetes jóváhagyását, döntését igényli, azzal, hogy a 
Megvalósítás alatt lévő projekt eredményességét, megvalósításának módját, a határidőket 
érintő döntéseinek meghozatalát megelőzően a Megbízott köteles konzultálni a 
Megbízóval, illetőleg a Megbízó jóváhagyását kérni különösen azon esetekben, amelyekre 
vonatkozóan ezt a jelen Szerződés előírja, vagy amelyek jelentőségüknél fogva a Megbízó 
előzetes jóváhagyását igénylik.

4.9 A Megbízottnak a Szerződés hatálya alatt folyamatosan a Megbízó rendelkezésére kell 
állnia a megbízás tárgyát képező ügyekben. A rendelkezésre állás keretében a Megbízottnak 
a Megbízó erre vonatkozó megkeresésének, felszólításának kézhez vételétől számított 
legfeljebb 24 órán belül meg kell kezdenie a Megbízói megkeresésben megjelölt feladatok 
ellátását.

4.10 A Megbízott a Szerződés teljes időtartama alatt a Megbízó érdekkörében és képviseletében 
jár el. Ennek megfelelően a Megbízott tevékenysége során mindenkor köteles a hatályos 
jogszabályok, illetve a vonatkozó szerződések betartásával a Megbízó érdekeinek 
teljeskörűen érvényt szerezni.

4.11 A Megbízó jogosult a Megbízott személyzetét, közreműködőit, illetőleg a jelen Szerződés 
alapján kifejtett tevékenységüket a Szerződés hatálya alatt bármikor ellenőrizni. Az 
ellenőrzés történhet iratok, dokumentumok, felvilágosítás rendelkezésre bocsátásának 
kérésével.

4.12 Ha a Megbízó az ellenőrzés során valamely közreműködő igénybevételét - objektív ok 
megjelölésével - kifogásolja, a Megbízott köteles az igénybevételt megszüntetni és a feladat 
ellátására alkalmas más személyt megbízni. A Megbízott köteles továbbá a tevékenységével 
kapcsolatos megbízói megállapításokat figyelembe venni, a szükséges intézkedéseket 
megtenni.
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4.13 A Megbízott a Megvalósítás alatt lévő projekttel kapcsolatos, feladatkörébe tartozó 
ügyekben, a jelen Szerződésben vagy külön meghatalmazásban meghatározott körben 
jogosult és egyben köteles a Megbízót képviselni. A Megbízott a Megbízó nevében 
jognyilatkozat-tételre, kötelezettségvállalásra abban az esetben is az érintett hatósággal, 
harmadik személlyel közölt meghatalmazás alapján jogosult, ha a jelen Szerződés 
értelmében valamely jognyilatkozatot önállóan is megtehet. A Megbízottnak az egyes 
eljárási cselekményeket, intézkedéseket megelőzően kellő időben gondoskodnia kell arról, 
hogy a szükséges tartalmú meghatalmazás rendelkezésére álljon, ennek érdekében el kell 
járnia a Megbízónál.

4.14 A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a megbízást a beruházás helyszínén, 
igénybe vett gyárakban, műhelyekben, egyéb kapcsolódó helyszíneken, illetve a Megbízó 
székhelyén vagy a Megbízó által írásban meghatározott más helyen a jelen Szerződés 
aláírását követően a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó üzleti érdekeinek 
figyelembevételével köteles teljesíteni. A műszaki ellenőri feladat ellátása rendszeres 
helyszíni jelenlétet követel meg.

4.15 A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Szerződés teljesítésével kapcsolatban 
folyamatosan konzultál, egyeztet, és együttműködik a Megbízóval. A Szerződés 
megszűnésekor a Megbízott köteles elszámolni, és ennek keretében a Megbízónak mindazt 
kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, 
kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.

4.16 A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást a szakmailag elvárható legnagyobb gondossággal 
látja el a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglaltak szerint. A Megbízottnak tudomása 
van arról, hogy a Megvalósítás alatt lévő projekttel szemben fokozott minőségi és 
esztétikai igény áll fenn (UNESCO védelem, nemzeti jelkép, fővárosi Duna-híd), ezért az 
előírások betartását hangsúlyosan megköveteli a Kivitelezőtől, annak végrehajtását 
ellenőrzi.

4.17 A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott által 
benyújtott számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen Szerződésben 
meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér, illetve más, a Megbízót megillető követelés, 
többletköltség összege.

4.18 A Megbízott köteles a jelen Szerződés teljesítése során a Megbízó érdekében, bármely más, 
a Megvalósítás alatt lévő projekt teljesítésében résztvevő személytől teljes mértékben 
pártatlanul és részrehajlásmentesen eljárni. Amennyiben a Megbízott a független eljárással 
kapcsolatos kötelezettségét bármely módon megszegi, az súlyos szerződésszegésnek 
minősül.

4.19 Megbízott feladatai

4.19.1 A Megbízott a beruházás lebonyolítói és projektvezető mérnöki feladatok körében az 
alábbi tevékenységeket végzi:

a) Az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció teljeskörü felülvizsgálata és 
ellenőrzése és véleményezése, ezen belül a tervek és dokumentációk műszaki és 
mennyiségi felülvizsgálata; a tervezői művezetés keretében készített tervek 
tekintetében is a terv ellenőrzése és jóváhagyás megtétele, műszaki ellenőri 
pecsételéssel való ellátása;
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b) A kivitelezésre alkalmas terveket a Megbízott tervpecsételéssel köteles jóváhagyni. 
A tervpecsételéshez dátumbélyegzö használandó;

c) A vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás (-ok) előkészítése 
időszakában közreműködés és felülvizsgálat az alábbi dokumentumok 
tekintetében:

a közbeszerzési dokumentumok műszaki szempontú felülvizsgálata 
és véleményezése; szükség szerinti javítására, kiegészítésére 
kidolgozott javaslat megtétele;
árazott és árazatlan költségvetések felülvizsgálata, véleményezése 
és kiegészítése, valamint az ajánlatadáshoz szükséges építési- és 
pénzügyi ütemterv felülvizsgálata, véleményezése és kiegészítése; 
az eljárás részét képező kiegészítő tájékoztatás során a Megbízott 
részéről továbbított, műszaki vonatkozású — kérdések 
megválaszolása;
A fenti feladatok határidejét minden esetben a Megbízó rendeli el 
a Megbízott részére, tekintettel a Közbeszerzési eljárásokban 
rendelkezésre álló időre;
Megbízó igénye szerint a Megbízott, a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakmai szakértelemmel rendelkező tagot delegál a 
vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás(ok) 
bírálóbizottságába.

d) A Megvalósítás alatt lévő projekt mérnökárának teljeskörű meghatározása a 
Tervező által készített tételes árazott költségvetési kiírás felülvizsgálatával és 
kiegészítésével;

e) Kapcsolattartás a Megbízóval és a kivitelezést végző vállalkozóval (a 
továbbiakban: „Vállalkozó") továbbá az érintett létesítmények kezelőivel, 
üzemeltetőivel;

f) Folyamatosan figyelemmel kíséri a Vállalkozó tényleges előrehaladását, valamint 
ellenőrzi, hogy a teljesítés időbeli, pénzügyi előrehaladása megfelel-e a 
szerződésnek, erről havonta a Megbízó részére előrehaladási jelentést készít a 
tárgyhó lejártát követő 15 napon belül;

g) Közreműködik az esetlegesen felmerülő építési akadályok, problémák 
elhárításában;

h) Vállalkozói teljesítések tételes ellenőrzése és műszaki ellenőri jóváhagyása;
i) A változáskezelési kérelmek elbírálásában való részvétel, az ezzel kapcsolatos 

mérnöki vélemény írásos megadása a Megbízó felé, amely saját - Vállalkozótól 
független - árszakértői, jogi, valamint műszaki állásfoglalásokra épül;

j) A megvalósításhoz szükséges tervek és dokumentumok, technológiai utasítások és 
mintavételi és megfelelőség igazolási tervek, illetve a Kivitelező által készített 
egyéb tervek ellenőrzése, jóváhagyása;

k) A Megvalósítás alatt lévő projekt tekintetében organizációs tervfelülvizsgálata;
l) Műszaki átadások sikeres lezárásában való közreműködés, lebonyolítói és műszaki 

ellenőri feladatainak ellátása;
m) A Megvalósítás alatt lévő projekt zárásában való együttműködés (projekt 

pénzügyi elszámolásához és aktiváláshoz szükséges táblázatok/adatok és 
dokumentumok elkészítése a Megbízó által megadott formátum alapján, 
üzemeltetési megállapodásokhoz szükséges létesítménylista elkészítése);

n) Az esetlegesen hiányzó (Vállalkozó által beszerzendő) létesítési és egyéb 
engedélyek megszerzésének lebonyolításában való közreműködés, Forgalomba- 
helyezési és Használatbavételi eljárások teljesörű lebonyolítása, az engedélyekben 
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előírt feladatok elvégzésének koordinálása és ezek dokumentumainak benyújtása 
az illetékes hatóságok részére;

o) Szakmai támogatást nyújt a Megbízó döntéseinek meghozatalában, az alábbi 
körben:

minden eltérésre, módosításra vonatkozó vállalkozói javaslatot saját 
véleményének kialakítását megelőzően megvizsgál annak 
jogszabályszerűsége, határidőre (ütemezésre), szerződéses árra és 
költségekre, valamint a műszaki megvalósíthatóságra és a minőségre 
gyakorolt hatása szempontjából;
felülvizsgálja a vállalkozó által a megvalósítással kapcsolatban elkészített 
dokumentumokat, véleményezi, vizsgálja azoknak a Megbízó 
követelményeivel, a hozzájárulásokkal, és a felújítás során betartandó 
szabályokkal, jogszabályokkal, szabványokkal és a műszaki előírásokkal való 
összhangját, megfelelőség esetén kiadja a hozzájárulását. Amennyiben a 
Megbízott úgy ítéli meg, hogy a szakszerűség, a vonatkozó jogszabályok, 
előírások és szabványok rendelkezéseinek, a Megbízó érdekeinek 
érvényesülése, vagy a megvalósítás hatékonyabb szolgálata érdekében azok 
tartalmát módosítani szükséges, akkor a módosítással kapcsolatban 
egyeztetést kezdeményez a Megbízóval és a Vállalkozóval, majd a 
módosítással kapcsolatosan javaslatot tesz a Megbízónak;
amennyiben a Kivitelezést végző vállalkozóval kötött szerződés értelmében 
az ajánlatban megjelölteken kívüli alvállalkozók igénybevételéhez a Megbízó 
írásbeli hozzájárulására van szükség, akkor a vállalkozó által igénybe venni 
kívánt szállítók, alvállalkozók alkalmasságát és megfelelőségét előzetesen 
megvizsgálja és az elfogadásukra vonatkozóan írásban javaslatot tesz a 
Megbízónak;
amennyiben a kivitelezés során a kiviteli tervek módosítását szükségessé tevő 
körülményről szerez tudomást, akkor arról a Megbízót haladéktalanul 
értesíti, és 5 napon belül javaslatot tesz a szükséges tervmódosításokra, az 
áttervezésre, az újratervezésre. Ellenőrzi a módosítások végrehajtását; 
Kivitelezés bontási- és építési műszaki ellenőrzése, felügyelete;

p) A Megvalósítás alatt lévő projekt során heti rendszerességü kooperációs 
értekezleteket tart, illetve azokon részt vesz, azokról emlékeztetőt készít;

q) Koordinálja a közmű munkálatokat, továbbá a térségben folyó egyéb 
beruházásokkal történő összehangolását;

r) Ellenőrzi a hulladékkezelési előírások betartását és az azokkal kapcsolatos 
dokumentumok teljes körűségét;

s) Szakértők, valamint szükség esetén független laborvizsgálat elrendelése a 
Vállalkozónál, a kivitelezési munkáknál vitás műszaki kérdéseknél.

t) Összehívja és lefolytatja a munkaterület átadás-átvételi, a műszaki átadás-átvételi 
és az utófelülvizsgálati eljárásokat, illetve a Megvalósítás alatt lévő projekt 
megvalósításához szükséges összes olyan egyeztetést és bejárást, amelyen a 
Megbízott részt vesz;

u) A vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése során:
Az elvégzett munkák elszámolni kívánt mennyiségének, egységárak 
helyességének, számításoknak és végeredményeinek ellenőrzése;
vállalkozói számla mellékletét képező alvállalkozói nyilatkozatban szereplő 
alvállalkozók ellenőrzése építési naplóban, valamint vállalkozó által megtett 
hivatalos bejelentésben;
Az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges számlaegyeztetések 
lefolytatása;
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v) A teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás") jóváhagyása és 
továbbítása a Megbízó felé kiadásra. Ellenőrzi a kivitelezést végző Vállalkozó által 
rendelkezésre bocsátott, illetőleg bocsátandó biztosítások, biztosítékok, 
megfelelőségét, meglétét és folyamatos érvényben tartását, valamint a jótállási 
kötelezettségek teljesítését ellenőrzi;

w) Eseti jelentéseket készít a Megbízó által megkívánt tartalommal;
x) Közreműködik a Megvalósítás alatt lévő projekttel kapcsolatos sajtóanyag és 

fotódokumentáció összeállításában. A Megvalósítás alatt lévő projekt 
megvalósítása során felmerülő kommunikációs tevékenységekben együttműködik 
a Megbízóval és részt vesz a tájékoztatási munkában.

y) Közreműködés a Megvalósítás alatt lévő projekt lezárásában és annak 
felülvizsgálatában:

Mérnök Zárójelentés készítése Megvalósítás alatt lévő projektről;
A befejezés után előírt utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása és lezárása, az ott 
feltárt és jótállási javítások körébe tartozó hibák, hiányosságok teljeskörű 
kijavíttatása és annak ellenőrzése;
A jótállási időszakban az éves bejárásokon részvétel és jegyzőkönyv készítése, 
a felmerült munkálatok elvégzésének műszaki ellenőrzése és ezek teljesítésének 
dokumentálása, szükséges intézkedések megtétele a vállalkozó felé, 
folyamatos kapcsolattartás az érintett kezelőkkel és üzemeltetőkkel;
A keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a 
Megbízónak.

Megbízott köteles az eljárás teljes időszakára is a szakemberek jelenlétét és szakszerű 
munkáját biztosítani.

4.19.2 Megbízott műszaki ellenőri feladatok tekintetében az alábbi tevékenységeket látja 
el:

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltak irányadóak.

a) Felülvizsgálja a Megbízó által átadásra kerülő engedélyeket, hozzájárulásokat, 
jóváhagyásokat, és felügyeli a hiányzó/időközben lejáró engedélyek, hozzájárulások 
és jóváhagyások Vállalkozó általi beszerzését;

b) Ellenőrzi a Vállalkozó által a munkaterület átadása során átadandó 
állapotfelmérést, valamint az annak során keletkezett dokumentumokat;

c) Felülvizsgálja a Vállalkozó mintavételi és megfelelőség igazolási tervét, valamint a 
technológiai utasításokat és megfelelőség esetén jóváhagyja azokat;

d) A helyszínen minimum 3 napi rendszerességgel ellenőrzi az építés-kivitelezési 
tevékenységet, a kiviteli terv szerinti munkavégzést. Vizsgálja a kivitelezés műszaki­
minőségi színvonalát, különös tekintettel a Megbízó követelményeire, az 
érvényben lévő jogszabályokra, műszaki és szakmai követelményekre, előírásokra;

e) Ellenőrzi a kitűzési alappontok és az építmény kitűzésének helyességét, szükség 
esetén ellenőrzi a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, 
vizsgálatok megtörténtét;

f) Folyamatosan figyelemmel kíséri a Vállalkozó minőségbiztosítási rendszerének 
működtetését, és szükség esetén intézkedik annak érdekében, hogy a Vállalkozó az 
építési munkákhoz valóban hatékony minőségbiztosítási eljárást tartson fenn;

g) Minden aktuálisan érintett szakág tekintetében a helyszínen ellenőrzi az építési 
folyamatot, az anyagokat, a berendezések állapotát, a munkavégzés 
szakszerűségét;

h) A helyszínen ellenőrzi a jóváhagyott ideiglenes, majd végleges forgalomtechnikai 
terv szerinti kialakítást;
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i) Vizsgálja a minőségügyi mérésekben közreműködő független laboratóriumok 
akkreditációinak megfelelőségét, majd javaslatot tesz Megbízó felé azok 
elfogadására vonatkozóan;

j) Ellenőrzi, hogy a vállalkozó betartja-e az előírásokban, hozzájárulásokban 
foglaltakat és elvégzik-e vagy elvégeztetik-e a szükséges ellenőrzéseket, 
méréseket;

k) Ellenőrzi, hogy a Vállalkozó, illetőleg a nevében eljáró személyek a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően vezetik-e az építési naplót, ennek keretében 
megvizsgálja, hogy rögzíti-e benne a napi munkát, továbbá a napló tartalmazza-e a 
felelős műszaki vezető nyilatkozatait;

l) Az építési naplóba minimum heti rendszerességgel bejegyez, láttamoz.
l) Amennyiben azt észleli, hogy a Vállalkozó a kivitelezés során megsérti a jogszabályi 

előírásokat, a szakmai szabályokat, vagy egyébként szakszerűtlen munkavégzést 
tapasztal, akkor a szabálytalan munkavégzés folytatását azonnali hatállyal 
felfüggeszti és az intézkedéséről és az intézkedésre vonatkozó javaslatáról a 
Megbízót haladéktalanul tájékoztatja;

m) Feladatát képezi a jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, továbbá 
a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése;

n) Részt vesz a Megbízó, vagy az illetékes hatóság által kezdeményezett 
munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzéseken, annak eredményéről a Megbízót 
tájékoztatja;

o) Saját munkakörben munkavédelmi ellenőrt alkalmaz, aki minimum havi 
rendszerességgel felügyeli a Vállalkozó munkavédelmi szakértőjének munkáját - 
teljes munkaterület végigjárásával a szükséges balesetmegelőzési, élet- és 
vagyonvédelmi beavatkozásokat előírja.

p) Időszakonként ellenőrzi a tűzvédelmi rendelkezések, a Tűzvédelmi Szabályzat 
betartását;

q) Kiadja a munkakezdési engedélyt;
r) A munkák eltakarása előtt ellenőrzi az elvégzett munka, a beépítésre, eltakarásra 

kerülő anyagok mennyiségét és minőségét, azok vállalkozói dokumentáltságát, 
megfelelőség esetén az építési naplóban megadja az eltakarási engedélyt;

s) Amennyiben az eltakart anyagok, munkarészek hibáját, hiányosságát észleli, az 
eltakarást megtiltja, és felszólítja a munka elvégzéséért felelős Vállalkozót a hiba, 
hiányosság kijavítására;

t) Megvizsgálja, hogy a beépíteni szándékozott anyagok a Megbízó követelményeivel, 
a tervekkel és a kivitelezés során betartandó szabványokkal, műszaki előírásokkal 
összhangban vannak-e, és rendelkeznek-e a szükséges teljesítmény nyilatkozattal;

u) A készre jelentés esetén ellenőrzi, hogy a „készre jelentett" építmény adott 
szakasza alkalmas-e az műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére, illetőleg 
birtokbavételre;

v) Az átadás-átvétel során ellenőrzi a munka vagy munkarész mennyiségét és 
minőségét, az esetleges eltéréseket, kifogásokat tartalmazó megállapításokat 
rögzíti az építési naplóban és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben;

w) Felügyeli a megvalósulási tervek elkészítését, ellenőrzi, hogy a tervek az építmény 
megvalósult állapotának megfelelnek-e. Szükség esetén észrevételeket tesz, illetve 
közreműködik a megvalósulási tervek elfogadásában;

x) Elkészíti a munkák befejezéséhez szükséges feladatok jegyzékét, a hiba és 
hiányjegyzéket bármely igazolás kiadása előtt;

y) Elkészíti a műszaki átadás-átvételi, hiánypótlási, befejezési igazolásokat a 
Kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéssel összhangban.

13



4.20 Megbízó kötelezettségei
a) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a megbízás szerződésszerű ellátásáért 

megbízási díjat (a továbbiakban: „Megbízási díj") fizet a Megbízott részére.
b) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó megfelelő időben tájékoztatja a 

Megbízottat minden olyan körülményről, amely a Szerződésben foglaltak teljesítésére 
kihatással van, vagy annak ellátásához szükséges.

c) A Megbízó köteles a Megbízott részére biztosítani mindazon jogosultságot és 
meghatalmazást, amelyek a Megbízott feladatának hatékony ellátásához 
szükségesek.

d) A Megbízó köteles a Megbízottat a teljesítéshez szükséges utasításokkal, útmutatással 
ellátni. A Megbízó vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megbízott 
által döntésre előterjesztett kérdésekben ésszerű, a Megvalósítás alatt lévő projekt 
ütemezését, a döntést igénylő kérdés jellegét szem előtt tartó határidőn belül 
meghozza döntését.

V. MEGBÍZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

/ 5.1.Megbízottat a Szerződésben meghatározott, a Projekt megvalósítása érdekében Megbízott
feladatkörébe tartozó feladatok szerződésszerű, Megbízó által igazolt teljesítése esetén 
Megbízási díj illeti meg az alábbiak szerint:

5.1.1. Felek a Megbízási díjat az ellátandó feladat összetettségére tekintettel a kivitelezésre 
irányuló Vállalkozási szerződésben rögzített nettó vállalkozói d/jtartalékkerettel növelt 
összegének 1,5 %-ában állapítják meg, amely Megbízási díj együttesen, átalányárként 
vonatkozik a Megbízott Projekt beruházás lebonyolítói és a Műszaki ellenőri feladatainak 
ellátására is a jelen Szerződés 3. pontjában meghatározott időtartamig.

5.1.2. A Projekt vonatkozásában lefolytatott Közbeszerzési eljárás(oka)t lezáró Vállalkozási 
szerződés megkötését követően a Felek Megbízási díj megállapító jegyzőkönyvben (a 
továbbiakban: „Jegyzőkönyv") határozzák meg a Vállalkozási szerződésben rögzített 
nettó vállalkozói díj tartalékkerettel növelt összegének 1,5 %-át, azaz a Megbízási díj 
pontos összegét, k Jegyzőkönyv annak létrejöttét követően a Szerződés elválaszthatatlan 
részévé válik és a Szerződés mellékleteként csatolásra kerül.

5.1.3. A Megbízási díj átalánydíj, amely tartalmazza a szerződéses feladatok ellátásával 
kapcsolatban felmerülő összes költséget. A Megbízási díj tehát magában foglal minden 
olyan kiadást, költséget, amely a megbízás teljesítésével együtt jár (pl. utazási, papír, 
kommunikációs költségek, szoftver, adatrögzítés, kiszolgáló személyzet, infrastrukturális 
háttér, a Szerződés teljesítése érdekében megbízott közreműködők díja stb.).

5.1.4. Megbízási díj magában foglalja továbbá a Megbízott által a jelen Szerződés alapján 
készített vagy harmadik személlyel készíttetett szellemi alkotások (tanulmányok, 
dokumentációk, tervek, szerződések stb.) teljes körű felhasználási és rendelkezési 
(átruházási) jogosultságának átengedését időbeli és területi korlátozás nélkül. Ennek 
megfelelően a Megbízott a rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesített szellemi 
alkotások felhasználásáért külön jogdíjat, ellenértéket nem követelhet.
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5.1.5. Az egyértelműség érdekében a Felek rögzítik, hogy a Megbízási díj magában foglalja 
mindazon, a Megbízott által igénybe vett közreműködő díját, akikkel a Megbízott a jelen 
Szerződés teljesítése érdekében létesít jogviszonyt. A jelen Szerződésben foglalt azon 
felhatalmazások, amelyek alapján a Megbízott egyes tevékenységeket maga is elláthat, 
illetőleg azokkal harmadik személyt is megbízhat, nem jelentik azt, hogy a Megbízási 
díjban ezen harmadik személyeknek járó ellenszolgáltatás ne foglaltatna benne.

5.1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó jogosult a Megbízási díj összegébe az 
esetlegesen felmerülő késedelmi, és hibás teljesítési kötbér összegét a Ptk. 
rendelkezéseinek megfelelően beszámítani. Felek megállapodnak abban, hogy az 
esetlegesen felmerülő meghiúsulási kötbér megfizetése az erre történő írásbeli felszólítás 
kézhezvételét követő nyolc (8) munkanapon belül esedékes.

5.2.Tekintettel a feladat összetettségére és időbeli ütemezésére Felek az alábbi elszámolási és 
számlázási feltételekben állapodnak meg:

5.2.1. Megbízott az előkészítés és a vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások 
lefolytatása időszakában a vonatkozó kivitelezési szerződés(ek) megkötéséig 
Alprojektenként külön-külön három-három (3-3), összesen 12 db számla benyújtására 
volt jogosult az alábbiak szerint:

5.2.1.1. Széchenyi lánchíd felújítása Alprojekt esetében

SzL/1. rész-számla:
Kiviteli tervek felülvizsgálata és a véleményezés Megbízó részére történő 
átadását követően nettó 2.500.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó Kétmillió-ötszázezer 
forint + általános forgalmi adó;

SzL/2. rész-számla:
Közbeszerzési dokumentumok műszaki részének felülvizsgálatát, 
véleményezését, javítását, a mérnökár megadását követően nettó 
2.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőmillió forint + általános forgalmi adó;

SzL/3. rész-számla:
A közbeszerzési eljárásban benyújtott Ajánlatok bontását követően nettó 
1.750.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó Egymillió-hétszázötvenezer  forint + általános 
forgalmi adó.

5.2.1.2. Várhegyi alagút felújítása Alprojekt esetében

VA/1. rész-számla:
Kiviteli tervek felülvizsgálata és a véleményezés Megbízó részére történő 
átadását követően nettó 2.200.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó Kétmillió­
kettőszázezer forint + általános forgalmi adó;

VA/2. rész-számla:
Közbeszerzési dokumentumok műszaki részének felülvizsgálatát, 
véleményezését, javítását, a mérnökár megadását követően nettó 
1.800.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó Egymillió-nyolcszázezer forint + általános 
forgalmi adó;

VA/3. rész-számla:
A közbeszerzési eljárásban benyújtott Ajánlatok bontását követően nettó 
1.500.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó Egymillió-ötszázezer forint + általános 
forgalmi adó.
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5.2.1.3. Clark Ádám tér felújítása Alprojekt esetében

CÁ/1. rész-számla:
Kiviteli tervek felülvizsgálata és a véleményezés Megbízó részére történő 
átadását követően nettó 1.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó Egymillió forint + 
általános forgalmi adó;

CÁ/2. rész-számla:
Közbeszerzési dokumentumok műszaki részének felülvizsgálatát, 
véleményezését, javítását, a mérnökár megadását követően nettó 900.000,- 
Ft + ÁFA, azaz nettó Kilencszázezer forint + általános forgalmi adó;

CÁ/3. rész-számla:
A közbeszerzési eljárásban benyújtott Ajánlatok bontását követően nettó 
600.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó hatszázezer forint + általános forgalmi adó.

5.2.1.4. Széchenyi István tér alatti villamos és közúti aluljáró felújítása Alprojekt 
esetében

AL/1. rész-számla:
Kiviteli tervek felülvizsgálata és a véleményezés Megbízó részére történő 
átadását követően nettó 2.300.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó Kétmillió­
háromszázezer forint + általános forgalmi adó;

AL/2. rész-számla:
Közbeszerzési dokumentumok műszaki részének felülvizsgálatát, 
véleményezését, javítását, a mérnökár megadását követően nettó 
1.900.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó Egymillió-kilencszázezer forint + általános 
forgalmi adó;

AL/3. rész-számla:
A közbeszerzési eljárásban benyújtott Ajánlatok bontását követően nettó 
1.550.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó Egymillió-ötszázötvenezer forint + általános 
forgalmi adó.

5.2.2. A Széchenyi lánchíd felújítása, azaz a Megvalósítás alatt lévő projekt esetében a felek 
megállapodnak abban, hogy Megbízott a további teljesítés kapcsán kéthavonta 
jogosult számla benyújtására. A Megbízott a továbbiakban más alprojektek 
vonatkozásában számla benyújtására nem jogosult.

A Megvalósítás alatt lévő projekt 4. számú számla összegét felek oly módon 
határozzák meg, hogy az SzL/1, SzL/2, SzL/3). és 4. számú számlák összege az 5.1.2. 
alpont szerint 2021.02.03-án aláírt 1055/16-4/2021/1055 iktatószámú 
Jegyzőkönyvben megállapított Megbízási díj nettó 308.899.972 Ft+27 % Áfa 
összegének 6%-ával legyen azonos, azaz összesen nettó 18.533.998.-Ft+27 %Áfa 
összeggel egyezzen meg, azzal, hogy az első három számla (5.2.1.1. pontszerinti SzL/1, 
SzL/2, SzL/3) összege együttesen nettó 6.250.000.-Ft+27 % Áfa 2021.04.07-ig már 
kifizetésre került.

5.2.3. Megbízott a Megvalósítás alatt lévő projekt vonatkozásában további 14 darab (5-18.) 
számla benyújtására jogosult kéthavonta (14x6%) összesen nettó 259.475.977,- Ft + 
27% Áfa értékben, azzal, hogy a 18. számlához tartozó teljesítés alapján a vonatkozó 
kivitelezési munka sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását és a kivitelezői 
végszámla kiállítását követően jogosult a számla benyújtására.
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Megbízott a Megvalósítás alatt lévő' projekt vonatkozásában a fentieken túl további 1 
darab számla (a továbbiakban: „Végszámla") benyújtására jogosult (10%) nettó 
30.889.997,- Ft + 27% Áfa értékben a vonatkozó kivitelezési munka egy éves 
utófelülvizsgálatának sikeres lezárását követően.
A Megbízott az adott időszakra vonatkozó havi jelentés adatai alapján a Megbízóval 
előzetesen egyeztetett tartalom és forma szerint köteles a teljesítését alátámasztani, 
amely dokumentum a Megbízó által adott időszakra kiállítandó teljesítésigazolás 
mellékletét képezi. A teljesítést alátámasztó dokumentáció nélkül a teljesítésigazolás 
kiadása megtagadható.

5.2.4. Fentiek alapján a számlázási ütemterv tervezetten az alábbi a Megvalósítás alatt lévő 
projekt kivitelezésének időszakában (6. számú melléklet):

- SzL/1, SzL/2, SzL/3. rész-számla: A Szerződés 5.2.1.1. pontja szerint kifizetésre 
kerültek;

- 4. részszámla: A Megbízási díj 6 %-a - csökkentve az SzL/1, SzL/2, SzL/3. számlákban 
kifizetett összegekkel;

- 5.-17. részszámlák: egyenként a Megbízási díj 6%-a;
- 18. részszámla: a Megbízási díj 6%-a tárgyi kivitelezési munka sikeres műszaki átadás­

átvételi eljárás lezárásnak sikeres lezárását és a kivitelezői végszámla benyújtását 
követően;

- 19. részszámla, azaz a Végszámla: a Megbízási díj 10 %-a, a tárgyi kivitelezési munka 
egy éves utófelülvizsgálati eljárásának sikeres lezárását követően.

5.2.5. Felek rögzítik, hogy a Várhegyi alagút felújítása Alprojekt esetében a VA/1., VA/2. és 
VA/3. sz. rész-számlák jelen szerződés keretében kifizetésre kerültek 5.500.000,-FT+ÁFA 
értékben.

5.2.6. Felek rögzítik, hogy a Széchenyi István tér alatti villamos és közúti aluljáró felújítása 
Alprojekt esetében a AL/1., AL/2. és AL/3. sz. rész-számlák jelen szerződés keretében 
kifizetésre kerültek 5.750.000,-FT+ÁFA értékben.

5.3. A Megbízott a Megbízási díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően kiállított számla ellenében jogosult. A Megbízó a Szerződésben foglalt 
feladatok elvégzését a Szerződés 5.2. pontjában rögzített ütemezésben számolja el.

5.4. A Megbízott köteles a számlákat - egy (1) példányban - a teljesítéstől számított nyolc (8) 
napon belül a Megbízó részére benyújtani. A számlákhoz a Megbízó által kiállított 
Teljesítésigazolásokat és kapcsolódó dokumentumokat mellékelni kell, valamint fel kell 
tüntetni Megbízó Áfa csoportazonosító számát. A másolatokat cégszerű aláírással (aláírás, 
illetve cégbélyegző) kell hitelesíteni. Fentiek hiánya esetén Megbízó jelen szerződés 5.9. pontja 
szerint jár el. A számlát Megbízott kizárólag postai úton vagy elektronikus számlaként 
nyújthatja be, postai úton a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. címre, elektronikus 
számla esetében az eszamla@bkk.hu címre.

5.5. A számlák kiállítására a Megbízó arra feljogosított képviselői által kiállított és aláírt 
Teljesítésigazolás alapján kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben meghatározottakhoz 
képest a Megbízott teljesítését. A Teljesítésigazolásban megbontásra kerülnek a lebonyolítói és 
a műszaki ellenőri feladatok, valamint ezek százalékos megbontása, mely jelen szerződéses 
feladatok vonatkozásában 30 % lebonyolítói és 70 % műszaki ellenőri feladatra oszlik meg. Felek 
kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízó jogosult a teljesítés megtagadásáról nyilatkozni, 
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amennyiben a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése - olyan okból, amelyért 
Megbízott felelős - nem szerződésszerű.

5.6. A szabályszerűen kiállított számlákat a Megbízó nevére BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19 - 21.) kell 
kiállítani és mellékletekkel együtt benyújtani.

5.7. Megbízó a Szerződésben foglaltak szerint benyújtott számlák ellenében a Megbízási díjat a Ptk. 
6:130. § (l)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint fizeti meg a Megbízó részére a Megbízott

számú Unicredit Banknál vezetett bankszámlájára történő 
banki átutalással, a számla igazolt kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül.

5.8. A Megbízóval szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik félre Megbízott csak a 
Megbízó előzetes írásbeli értesítése esetén jogosult átruházni (a továbbiakban: 
„Engedményezés").

5.9. Ha a Megbízó részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a Megbízó 
köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul, de legkésőbb a fizetési 
határidejét megelőző munkanapon megküldeni a Megbízottnak, és egyúttal felhívni 
Megbízottat legfeljebb négy (4) napos határidővel a hibák kijavítására vagy a hiányok pótlására. 
A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete a Megbízó 
részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen benyújtásra került.

5.10. A fizetési határidő elmulasztása esetén a Megbízott a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti 
késedelmi kamatot számolhat fel.

VI. FELELŐSSÉG, BIZTOSÍTÉKOK

6.1. A Megbízott felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen Szerződésben foglalt lebonyolítói és 
műszaki ellenőri szakértői feladatait az adott szakterületen jártas, nagy tapasztalattal bíró 
személytől (szervezettől) elvárható minőségben, magas szinten és kellő gondossággal, 
szakszerűen, a jogszabályi követelmények maximális betartásával lássa el. A Megbízott 
felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, hogy feladatai teljesítése során 
a fenti követelményekkel ellentétesen, a jogszabályi, szakmai követelmények megszegésével 
jár el, illetőleg kötelezettségei teljesítése során nem tanúsítja a tőle elvárható fokozott 
gondosságot.

6.2. A Megbízott felel azért, hogy az általa a teljesítés érdekében igénybe vett személyek, 
közreműködők a műszaki ellenőri tevékenység gyakorlásához szükséges jogosultsággal, 
szakértelemmel, kamarai tagsággal rendelkezzenek, azok érvényessége a tárgyi szerződés 
lezárásáig fennálljon.

6.3. A Megbízott késedelembe esik, ha a jelen Szerződésben foglalt, illetőleg a lebonyolítói és 
műszaki ellenőri feladatok hatékony ellátása által megkövetelt, az egyes közbeszerzési eljárási 
cselekményekre kötelezően alkalmazandó, vagy a Megbízó által kellő időben közölt és elvárt 
határidők - olyan okból, amelyért a Megbízott felelős - nem tarthatók, késedelmet 
szenvednek. A Megbízott késedelmét kimentheti, a Ptk. vonatkozó rendelkezéseiben 
foglaltaknak megfelelően. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott késedelme esetén 
késedelmi kötbért köteles fizetni a Megbízó részére, amelynek mértéke az adott számlázási 
részhez tartozó nettó Megbízási díj 1 %-a naponta, legfeljebb azonban az adott számlázási 
részhez tartozó nettó Megbízási díj 20 %-a.
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6.4. A Megbízó késedelme - azaz, ha valamely határidő olyan okból, amelyért a Megbízó felelős 
nem tartható, és a megbízói cselekmény elvégzéséhez a Megbízott minden lényeges 
információt a Megbízó rendelkezésére bocsátott, illetőleg minden előkészítő cselekményt 
elvégzett - a Megbízott egyidejű késedelmét kizárja. A Megbízó követelheti a késedelemmel 
okozati összefüggésben keletkezett, azonban a késedelmi kötbért meghaladó kára 
megtérítését. A Felek rögzítik, hogy a 20 napot meghaladó Megbízotti késedelmet olyan súlyos 
szerződésszegésnek tekintik, amely a Megbízó érdekmúlásának bizonyítása nélkül is 
megalapozza a Megbízó azonnali hatályú felmondása jogának gyakorlását, és a Szerződés 
Megbízottnak felróható meghiúsulását jelenti.

6.5. A Megbízott hibásan teljesít, ha a jelen Szerződés alapján általa nyújtott szolgáltatás, elvégzett 
feladat, illetőleg az Megbízott teljesítése alapján a Kivitelezés során végrehajtott feladat, azok 
eredménye nem felel meg a jogszabályoknak, a jelen Szerződésnek, valamint azoknak a magas 
szintű elvárásoknak, amelyeknek megfelelően az adott szakterületen jártas, nagy szakmai 
tapasztalattal rendelkező és fokozott gondossággal eljáró személynek a jelen Szerződésből 
fakadó kötelezettségét teljesítenie kell. A teljesítés hibás akkor is, ha a kötelezettség 
megszegésével közvetlen okozati összefüggésben a Megbízót nem éri károsodás. Amennyiben 
a Megbízott valamely, Szerződés szerinti feladatát nem megfelelően teljesítette, a Megbízó 
követelheti a feladat hibátlan teljesítését, kijavítását,
Abban az esetben, ha a Megbízott a kijavítást
a) nem vállalja,
b) vállalja ugyan, de nem végzi el, vagy
c) vállalja azt, de annak nem tud a megfelelő határidőn belül, vagy a Megbízottnak okozott 
jelentős érdeksérelem nélkül eleget tenni,

úgy a Megbízó - választása szerint - a hibát a Megbízott költségére kijavíthatja, kijavíttathatja, 
mely összeggel a Megbízó a Megbízási díj összegét jogosult csökkenteni, vagy az esedékes 
Megbízási díj összegéből levonhatja a nem teljesített kötelezettségre eső, azzal arányos 
összeget (árleszállítás), vagy a Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállhat.

6.6. Amennyiben a Megbízott a jelen Szerződés alapján fennálló valamely kötelezettségét 
(pl.személyes jelenlét biztosításának elmulasztása, ellenőrzési kötelezettség, értesítési 
kötelezettség elmulasztása, téves tájékoztatás, megbízói utasítással összhangban nem álló 
eljárás, stb.) nem megfelelően teljesíti - és Megbízó nem él a szavatossági jogával - a 
Megbízott köteles a Megbízó részére az adott számlázási részhez tartozó a nettó Megbízási díj 
10 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbért megfizetni. A Felek rögzítik, hogy a Megbízó 
kétszeri hibás teljesítését olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely a Megbízó 
érdekmúlásának bizonyítása nélkül is megalapozza a Megbízó azonnali hatályú felmondása 
jogának gyakorlását, és a Szerződés Megbízottnak felróható meghiúsulását jelenti.

6.7. A Megbízó szavatossági joga alapján a Teljesítésigazolás visszautasításával egyidejűleg a 
Megbízási díj esedékes részletét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megbízott az adott 
teljesítési/fizetési ütemhez kapcsolódó valamennyi feladatát teljeskörűen és szerződésszerűen 
nem teljesíti. A visszatartott összeg a fennmaradó feladatok szerződésszerű elvégzését 
követően válik esedékessé.

6.8. Amennyiben a teljesítés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős meghiúsul, a Megbízott a 
teljes nettó Megbízási díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a Megbízó 
részére. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
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6.9. A Megbízott köteles a Megbízó felszólítására a Szerződés hatálya alatti kötelezettségeinek az 
elmulasztása miatt a szolgáltatások nyújtásában előforduló minden hiányosságot 
megszüntetni.

6.10. A Megbízott a Szerződés hatálya alatt keletkező kötelezettségeinek a megszegéséért a 
Szerződés teljesítése vonatkozásában hatályos törvények rendelkezéseiben meghatározott 
időszakon keresztül a Szerződés teljesítésének a befejezését követően is felelős.

6.11. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét.

VII. TITOKTARTÁS, KAPCSOLATTARTÁS

7.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései a jelen Szerződéssel 
összefüggésben alkalmazandóak, a Megbízó adatkezelésére e törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, a 
Szerződéssel, valamint azok teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben tudomásukra 
jutott minden információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített 
összeállítást, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való 
közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét 
sértené vagy veszélyeztetné, ideérte az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 
l.§ (2) bekezdésében meghatározott know-how-t is, üzleti titokként (a továbbiakban együtt: 
„Titok") kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés teljesítése céljából használhatja fel, 
és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja, ennek megfelelően a Megbízott a 
Szerződés, valamint az annak teljesítése során létrejött tervek, dokumentumok, és Titok 
vonatkozásában kommunikációs tevékenységet nem folytathat. A titoktartási kötelezettség 
alól jogszabály, illetve a Megbízó erre vonatkozó írásos hozzájárulása felmentést adhat.

7.2. Megbízott és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a Megbízó, minden Titkot 
szigorúan megtart, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhat 
nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem teszi 
hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően. Megbízott 
nem jogosult a Megbízóval való együttműködés során tudomására jutott bármely információt 
a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Projekt teljesítésében résztvevő bármely 
más vállalkozó, közreműködő, teljesítési segéd, alkalmazott tudomására hozni. Ezen tilalom 
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

7.3. Megbízott és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megbízó, köteles 
gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek is Titokként 
kezeljék, mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

7.4. Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított 
meghatározatlan ideig terheli Megbízottat, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett 
körben Megbízó, és a 7.3. pont szerinti személyeket a titoktartási kötelezettség.

7.5. Ezen rendelkezéseknek a megbízotti alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb 
közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának 
ellenőrzése a Megbízott kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek- 
az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - a Megbízottat terhelik, kivéve, ha 
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bizonyítja, hogy a Titok megőrzése és megőriztetése tekintetében nem követett el 
szerződésszegést vagy jogszabálysértést.

7.6. Megbízott a Szerződés időtartama alatt csak a Megbízó utasítása alapján adhat tájékoztatást 
(ideértve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus 
adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést, konferencián 
előadást, stb.) a Projekt munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média 
számára. Ezen tilalom megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

7.7. Felek a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, 
amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással 
folyamatos kapcsolatot tartanak.

7.8. A Megbízó kapcsolattartója jelen Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben:

Vili. SZERZŐI JOG

8.1. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden jelentés és adat (például térképek, grafikonok, 
műszaki rajzok, műszaki leírások, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek, 
támogató adattömbök és anyagok), amelyeket a Megbízott szerződéses kötelezettségeinek 
teljesítése során megszerez, elkészít, összeállít vagy kidolgoz, a Megbízó kizárólagos 
tulajdonát képezi. A Megbízott a Szerződés teljesítésének a befejezését követően köteles 
minden birtokában levő dokumentumot és adatot visszaszolgáltatni a Megbízó számára. A 
Megbízott az ilyen dokumentumok és adatok másolati példányainak a visszatartására nem 
jogosult és azokat a Megbízó előzetes írásos hozzájárulása hiányában a Szerződés teljesítésén 
kívülálló célokra nem használhatja fel.

8.2. A Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerződés alapján létrejött szellemi 
alkotásokkal kapcsolatban sem a Megbízottnak, sem harmadik személynek nincs és - időbeli, 
területi és egyéb korlátozás nélkül - a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi 
alkotások körébe tartozó joga, amely a Megbízót bármilyen módon vagy mértékben 
akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a 
számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A 
jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek 
átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, 
illetve kötelezettség teljesítéséért a Megbízott kártérítési felelősséget vállal, egyben — 
időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a műveknek a Megbízó általi 
felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen pontban 
meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét 
a Megbízási díj magában foglalja.
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IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

9.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, kizárólag a Felek közös megegyezése 
alapján lehetséges.

9.2. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi 
része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan 
megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés 
eredeti céljának.

9.3. Megbízó a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a 
teljesítésig a Szerződést felmondhatja.

9.4. A Megbízó a jelen Szerződést rendes felmondással bármikor megszüntetheti. A felmondási 
időt ebben az esetben a Megbízó egyoldalúan határozza meg, amely azonban 30 napnál 
rövidebb nem lehet. A felmondási idő alatt a Megbízott valamennyi, a jelen Szerződésben 
foglalt feladata ellátására köteles. Megbízott a felmondási határidő lejártát megelőzően 
köteles a Projekt zökkenőmentes folytatásához, megbízotti feladatainak a Megbízó által 
kijelölt személy részére történő lehető legrövidebb időn belüli átadásához szükséges 
intézkedéseket megtenni. A Megbízott köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a 
megbízás teljesítése során vagy annak érdekében a birtokába kerültek, hiánytalanul, 
rendszerezve átadni Megbízó képviselőjének.

9.5. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali hatállyal 
felmondhatja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban 
gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó 
tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek 
megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén 
felek kötelesek a Ptk.-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni.

9.6. A Megbízott a Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén köteles a Kivitelezés 
zökkenőmentes folytatásához, megbízotti feladatainak a Megbízó által kijelölt személy 
részére történő lehető legrövidebb időn belüli átadásához szükséges intézkedéseket 
megtenni. A Megbízott köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a megbízás teljesítése 
során vagy annak érdekében a birtokába kerültek, hiánytalanul, rendszerezve átadni a 
Megbízó képviselőjének. A Megbízott köteles továbbá a személyesen őt megillető, megbízotti 
tevékenységével összefüggésben szerzett és a Kivitelezés megvalósításához szükséges jogokat 
a Megbízóra, illetőleg az általa kijelölt személyre átruházni, amennyiben az lehetséges.

9.7. Azonnali hatályú felmondás esetén a Megbízott jogosult a szerződésszerűen elvégzett 
munkák ellenértékére, azaz a Megbízási díjnak az elvégzett munkával arányos részére.

9.8. A Megbízott a Szerződés megszűnését követően is köteles a Megbízó, illetőleg a Megbízó által 
kijelölt személy számára a projekttel, korábbi megbízotti teljesítésével kapcsolatos 
valamennyi információ haladéktalan megadására.

9.9. A Megbízott a szerződést kizárólag a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén mondhatja fel, 
azonnali hatályú felmondásra nem jogosult. A felmondási idő a Megbízott felmondása esetén 
90 nap. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megbízási jogviszony folyamatos jellegű.
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9.10. A Szerződés megszűnése esetén a Szerződő Felek kötelesek egymással elszámolni. A 
Megbízottat a Szerződés felmondása esetén a felmondási idő leteltéig elvégzett, 
szerződésszerűen teljesített szolgáltatásai ellenértéke illeti meg, kárainak megtérítését 
kizárólag a Megbízó jogellenes felmondása esetén követelheti. Amennyiben a Szerződés a 
Feleken kívülálló okból megszűnik, a Megbízott nem jogosult a még nem teljesített feladatok 
(rendelkezésre állás) ellenértékének, valamint az elmaradt haszon megtérítésére.

9.11. A Megbízottnak a Szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése 
esetében is Zárójelentést kell benyújtania, amelyben ismerteti a Projekt összefoglaló 
értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés főbb fázisait, jelentősebb eseményeit, az 
elvégzett és el nem végzett feladatokat, tevékenységeket. A Megbízottnak a Zárójelentésében 
meg kell jelölnie az általa igényelt, korábbi teljesítési fázisok alapján még nem rendezett 
arányos megbízási díjat, az előlegezett, de még a Megbízó által meg nem térített költségeket 
és kiadásokat. A Megbízó a Zárójelentés elfogadásáról legkésőbb 30 napon belül írásban 
köteles nyilatkozni.

9.12. A Megbízott köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a megbízás teljesítése során 
vagy annak érdekében a birtokába kerültek hiánytalanul, rendszerezve átadni a Megbízó 
képviselőjének.

X. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

10.1. A Megbízott a jelen Szerződés hatálya alatt a Szerződés tárgyára vonatkozó kivitelezésekkel 
kapcsolatban szakértői tevékenységet nem végezhet. A Megbízottnak a Szerződés hatálya 
alatt ezen kivitelezésekkel kapcsolatban szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetektől, 
személyektől tilos bármifajta előnyt, anyagi juttatást elfogadni. Ezen előírás megszegése 
súlyos szerződésszegésnek minősülhet, illetve büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

10.2. A Megbízott köteles biztosítani, hogy a fenti összeférhetetlenségi okok az általa a jelen 
Szerződés teljesítésébe bevont szakemberekkel, közreműködőivel, illetőleg azoknak a Ptk. 
8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozójával szemben se álljanak fenn.

10.3. Amennyiben a Megbízottal, vagy valamely közreműködőjével szemben összeférhetetlenségi 
ok merül fel, haladéktalanul köteles e körülményről a Megbízót tájékoztatni. Ha az 
összeférhetetlenség valamely közreműködőjével szemben merül fel, a Megbízott más, a jelen 
Szerződés teljesítéséhez megfelelő szakértelemmel, jogosultsággal rendelkező személy 
bevonása útján 15 napon belül köteles az összeférhetetlenséget megszüntetni. Ha az 
összeférhetetlenség a Megbízottal szemben merül fel, az összeférhetetlenséget eredményező 
jogviszonyt, kapcsolatot köteles megszüntetni. Amennyiben az összeférhetetlenség 
megszüntetése nem lehetséges, vagy azt a Megbízott határidőben nem végzi el, a 
szerződésszegésre irányadó jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

XI. VIS MAIOR

11.1. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza 
meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.
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11.2. „Vis maior" alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi 
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, 
járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, robbantások, 
valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül 
merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. A Vis maior 
helyzet fennállását annak megnevezésével, részletes hatásaival, kezdő és végnapjának 
szerepeltetésével írásban rögzíteni kell.

11.3. Ha az egyik Fél „vis maior" miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tegyen annak 
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni 
tudja szerződéses kötelezettségeit.

11.4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek 
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a 
körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megbízó írásban 
másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a Szerződés szerinti 
kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a 2. sz. Módosításban rögzített változások a jelen 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szerződés Felek által történő aláírása napján 
lépnek hatályba.

12.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, 
valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

12.3. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Szjt. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak.

12.4. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy a Megbízott a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést köteles betartani, ezen belül 
különös figyelemmel köteles betartani, illetve munkája során figyelembe venni és az 
érdekében eljáró valamennyi személlyel betartatni, illetve figyelembe vetetni a hatályos 
környezetvédelmi előírásokat.

12.5. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
békés úton rendezzék a Szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
keletkező jogvitát. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, abban az esetben a Felek a 
polgári perrendtartásról szóló törvény („Pp.") rendelkezései szerint járnak el.

12.6. Megbízott nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből eredő 
kötelezettségeit a Megbízó írásos, előzetes értesítése nélkül.

12.7. Megbízott a Szerződés időtartama alatt csak a Megbízó utasítása alapján adhat tájékoztatást 
(ideértve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus 
adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a Projekt 
munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.
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A Szerződés egymással megegyező - huszonöt (25) számozott oldalból és hat (6) db mellékletből 
álló - három (3) eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megbízót, egy (1) példány 
pedig Megbízottat illeti. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, 
és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
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