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Iktatoszam: IKT-2017-200-11-00005414

Kedvezményezett neve: BKK Budapesti Kozlekedési
Kdzpont Zartkorlien Miikod6é Részvénytarsasag

Projekt cime: 1 -es villamos meghosszabbitasa az
Etele térig
Projekt azonositészam: IKOP-3.1.0-15-2016-00007

Tamogatasi Szerz6dés
1. szamu moddositassal
egységes szerkezetbe foglalt szoveg
/a szerz8dés modosuld rendelkezéseit félkover délt betliveljelezzik/

amely létrejott

egyrészrél a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, F6 utca 44-50.), mint tamogaté (a
tovabbiakban: Tamogatd)

Postacim: 1440 Budapest, Pf. 1.
Székhely: 1011 Budapest, F6 utca 44-50.

Alairasra jogosult képvisel6je:
Azonosité szam (torzs-szam): 764410
Adbszam: 15764412-2-41

masrészrél a(z) BKK Budapesti Kozlekedési Kdzpont Zartkériien M(kodd Részvénytarsasag,
mint kedvezményezett (a tovabbiakban: Kedvezményezett),

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Postacim:

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Azonositd szam (torzs-szam): —

Addszam: 2302896&4-44

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra ker(l:

Alairasrajogosult képviselbje:

(Tamogat6 és Kedvezményezett a tovabbiakban egyutt: Szerz6d6 Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1. El6zmények

A Tamogat6 Integralt Kézlekedésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: IKOP) Fenntarthato
varosi kozlekedés fejlesztése és elévarosi vasuti elérhet6ség javitasa a Kodzép-magyarorszagi
régiéban targyd felhivasara az Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ Program éves fejlesztési
keretének megallapitasardl sz6lé 1247/2016. (V.18.) Korm. hatarozatban nevesitett Kedvezményezett
IKOP-3.1.0-15-2016-00007 azonositd szamon regisztralt, 2016.04.25. napon tamogatasi kérelmet
nyujtott be, amelyet a Tamogaté 2016.07.25. napon kelt tAmogatéi dontés szerint tamogatasban
részesitett. A Tamogaté dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritend§ tamogatésban

részesdlt.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy 2016.08.29. napjan IKOP-3.1.0-15-2016-00007 azonosité szamon ,1-
es villamos meghosszabbitasa az Etele térig" targyban Tamogatasi Szerz8dést (tovabbiakban:
Szerzddés) kotottek egymassal.

A Szerz8dés 1. sz. modositasa valt sziikségessé az alabb megfogalmazott okok miatt
; Eyrdpaj Unié

furopai SttUkHxaks
| es Beruhazast Alapok
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a) A BKK Zrt. uniés értékhatart elérd, nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott az ,1-es villamos
meghosszabbitasa az Etele térig" targyban. A kodzbeszerzési eljards nyertese a CAS1V Etele
Konzorcium (tagjai: Colas Alterra Zrt. és Siemens Zrt.). Tekintettel arra, hogy a nyertes kivitelezg
konzorcium ajanlata magasabb lett, mint a rendelkezésre all6 forras, sziikségessé valt a hianyzé
tébbletforras biztositdsa. A Févarosi Kozgydlés 2017. junius 14-i Ulésén hozott dontése alapjan a
hianyzé forrast a Févarosi Onkorméanyzat koltségvetésében biztositja a projekt megvalositasahoz.
Fentiekre tekintettel a projekt teljes koltsége 9.202.030.000 Ft-r6l 10.699.559.297 Ft-ra mddosul. A
8.500.000.000 Ft megitélt tamogatas nem valtozik, ugyanakkor a jelen felhivas keretében nem
tamogatott tevékenységek koltsége 702.030.000 Ft-rél 2.199.559.297 Ft-ra emelkedik.

b) A megkotott szerz8dések tényadatai alapjan, koltségatcsoportositasokkal aktualizalasra kerlinek
az egyes koltségsorok.

c) A SUMP elkészitése — a szerz6désben foglalt teljesitési hataridé alapjan — a tervezettnél
késébb valésul meg, tovabba a tervezett fizikai befejezés a hatadlyos tamogatasi szerzdédésben
adminisztrativ hiba miatt tévesen szerepel, ezért mdédosul a mérfdldkdvek sorrendje, valamint a

mérfoldkovekhez rendelt datum.

d) A mérfoldkdvek mobdositasaval ©6sszhangban modosul, valamint pontositasra keril a
mérfoldkdvekhez tartozé ,A Projekt miszaki-szakmai tartalma és eredményei” cimld 5. szamu

melléklet is.

e) A Szerz6dés 7.2. pontja ,Tamogat6 altal meghatarozott egyéb feltételek" aktualizalasra keril a
2017.10.04-én  modositott  Felhivassal 6sszhangban. Ennek értelmében a SUMP [H Altali
elfogadasanak a projekt fizikai befejezéséig kell megtorténnie. A kivitelezés megkezdhet§ a SUMP-

megléte nélkil is.

f) A Felhivasban tértént médositds miatt valtozik a 4.5.2. pont harmadik bekezdése.

Fentiekre értelmében mddosul a Szerz6dés 4.1. pontja (A Projekt 0sszkoltsége), 4.5.1. pontja (A
tamogatasi el6leg 0sszege), 4.5.2. pontja, 7.2. pontja (Tamogaté altal meghatarozott egyéb feltételek),
valamint aktualizalasra kertll valamennyi relevans melléklete — A Projekt koltségvetése (1. sz.
melléklet), A Projekt forrdsai (2. sz. melléklet), A Projekt mérfoldkdvei (3. sz. melléklet), A Projekt
m(iszaki-szakmai tartalma és eredményei (5. sz. melléklet), Megkotdtt szerzédések listdja -

(K6z) Beszerzési Terv (7. sz. melléklet).

Tovabba ' atvezetésre keril a 2017.07.06. napon valtozds bejelentéssel mar elfogadott
Kedvezményezett pénzforgalmi szamlaszama.

A felhivason és a tdmogatési kérelmen tul a Szerz6dés mellékletét képezi, és a Szerzd6 Felekre
kotelezé érvényl minden olyan tanulmany, elemzés, hatdségi engedély, mlszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megéllapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek
maodositasai, amelyet a Kedvezményezett a tamogatési kérelemmel egyitt vagy a kés6bbiekben
benyuijtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra a Szerz6déshez.

A fentiek alapjan Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a k6zottik 2016.08.29. napjan létrejott
Tamogatasi Szerzddés és azok mellékletei helyébe jelen Tamogatasi Szerzédés Iép.

2. SzerzBdés targya
Az El6zményekben meghatarozottak szerint Szerzd6 Felek az alabbi Szerz6édést kotik:

2.1. A Szerz6dés targya az ,,1-es villamos meghosszabbitasa az Etele térig” cimi és IKOP-3.1.0-
15-2016-00007 azonositdé szamu, a projekt adatlapon és annak mellékleteiben rogzitett projekt (a
tovabbiakban: Projekt) elszamolhaté koltségeinek a Kohézios Alapbdl és hazai kdzponti koltségvetési
el6iranyzatbdl vissza nem téritend6 tAmogatas formajaban torténd finanszirozasa.
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2.2.A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszin(ek)en
megvalodsitja, és azt - ha a Projekt esetében relevans - a fenntartasi id6szak alatt ugyanezen a

helyen fenntartja, Gzemelteti.

Kedvezményezett a Szerz6dés alairasaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkoz6
jogszabalyoknak megfeleléen, kell6 alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valésitjia meg,
iletve a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazé
tdmogatasok felhasznalasanak rendjérél szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:

272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet] rogzitett feltételek fenndllasa esetén az ott el6irt modon a

kdzbeszerzési eljardsok lebonyolitasaba a Tamogatot és a Miniszterelndkséget bevonja.
A Kedvezményezett a jelen Szerz6dés alairasaval kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy ha a
Projekt eléri a nagyprojekt értékhatart, Ugy azt az Eurdpai Bizottsag hatarozataban foglaltak szerint

valésitja meg.

2.3. A Tamogat6 vallalja, hogy a Projekt elszamolhato koéltségeire a Kohéziés Alapbdl és hazai
kdzponti koltségvetési elbiranyzatb6l a tdmogatdi dontésnek és a Szerz6désben foglaltaknak

megfeleléen vissza nem téritendd tAmogatast nydjt.

24. A Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az .Altalanos Szerz6dési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezményezettekkel kotend6 tamogatasi
szerz6désekhez" (a tovabbiakban: ASZF), amelyet a Tamogato a honlapon

folyamatosan elérhetévé tesz.

3. A Projekt megvalésitasanak idébeli Gitemezése és helyszine

3.1.  Projektkezdete

A Projekt megvaloésitasi id6szakanak kezdd id6pontja: 2016.01.01.

3.2. Kaoltségek elszamolhatosaganak kezdete

A Projekt kdltségei elszamolhatésaganak kezdd id6pontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt keretében az ezt kdvet6en felmeriilt kiadasokat lehet elszamolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzilgyi befejezése, a projektmegvalésitds befejezése és a Projekt
lezarasa

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében tamogatott valamennyi
tevékenység a Szerz6désben és a felhivasban meghatarozottak szerint elvégzésre keriilt. A Projekt
fizikai befejezése napjanak a Projekt utolsé tamogatott tevékenysége fizikai teljesitésének a napja

mindsdil.
3.3.2. A zaro kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2019.06.30.

3.3.3. A Projekt pénzugyi befejezésének mindsil, ha a Projekt fizikai befejezése megtértént, valamint
a projektmegvalésitas soran keletkezett elszamold bizonylatok - szallitoi kifizetés esetén az el6irt
onrész szalliték részére torténd - kiegyenlitése megtortént. A 100%-0s tamogatasi intenzitasu,
kizarélag szallitoi finanszirozasi Projektek esetében a Projekt pénziigyi befejezésének napja az
elszamolé bizonylatok Tamogaté altal térténé kiegyenlitésének napja. A Projekt pénziigyi
befejezésének datuma a Projekt megvaldsitasi ideje alatt felmerilt, a Kedvezményezett altal
megfelel6en elszamolt kdltségek koziil a legkés6bbi kiegyenlités datuma.

3.3.4. A Projekt megvaldsitasa akkor tekinthet6 befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénziigyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi tamogatott tevékenysége befejezését igazold
és alatdmaszto kifizetési igénylését a Tamogato jovahagyta és a tamogatéas folydsitadsa megtértént.
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3.3.5. A Projekt akkor tekinthet§ lezartnak, ha a Szerz6désben a pénzigyi befejezést kovetd
id6szakra nézve a Kedvezményezett tovabbi kotelezettséget nem véllalt és a 3.3.4. pontban foglalt
feltételek teljestltek. Ha a Szerz6dés a tamogatott Projekt befejezését kévet6 idészakra nézve tovabbi
kotelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthet§ lezartnak, ha valamennyi vallalt kotelezettség
teljesult, és a Kedvezményezett a kotelezettségek megvalésuldsanak eredményeir6l szol6 zard
projekt fenntartasi jelentését benyljtotta, és azt a Tamogato jévahagyta, valamint a zaro jegyz6koényv

elkésziilt.

3.3.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjaig felmerilt koltségek szamolhatok el.
Az ezen id6pontot kbvetéen keletkezett kdltségre tAmogatas nem folydsithato.

4. A Projekt 6sszkoltsége, elszamolhatd 6sszkoltsége, a tAmogatas forrasa, 6sszege

4.1. A Projekt dsszkdltsége

A Projekt le nem vonhaté AFA-val szamitott sszkoltsége 10699 559 297 Ft, azaz tizmilliard-
hatszazkilencvenkilencmillié-6tszazotvenkilencezer-kétszazkilencvenhétiorwit.

4.2. A Projekt tAmogatési konstrukcio keretében elszamolhaté 6sszkoltsége

A Projekt tamogatasi konstrukcio keretében elszamolhatd koltségeit jelen Szerzddés 1. melléklete
tartalmazza. Csak a jelen Szerz6désben meghatarozott tamogatott tevékenységekhez kapcsol6déd
koltségek szamolhatdak el a vonatkoz6 jogszabalyok és a Felhivasban szabalyozottak szerint. Egyéb
koltség elszamolasara a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvaldsitasa

érdekében mertilt fel.
4.3. A Projekthez felhasznalasra kerul6 forrasok

A Projekthez felhasznalasara keril6 forrasok részletes bontasat a Szerz6dés 2. melléklete
tartalmazza.

4.4. Atémogatas 6sszege és intenzitasa

A Projektre megitélt tamogatas 6sszege 8 500 000 000 Ft, azaz nyolcmilliard-6tszazmillié forint.
A Projekt tamogatasanak intenzitdsa a Projekt elszamolhaté 6sszkoltségének 100 %-a,

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozéan a tamogatasi intenzitas eltér, kéltségelemenként az eltérd
intenzitast a Szerz6dés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Tamogatas igénylése
4.5.1. Atdmogatasi el6leg 6sszege

Az utdfinanszirozasu tevékenységekre igényelhetd tamogatasi el6leg legmagasabb 0Osszege
90153 679 Ft, azaz kilencvenmillié-szazoétvenharomezer-hatszazhetvenkilenc forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerz6dés 3. melléklete szerinti mérfoldkdvek elérését kdvet6é 15 napon belul kételez6 szakmai
beszamol6t is tartalmazo kifizetési igénylést benyujtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolddd utols6 mérféldk6 esetén a tdmogatési szerz6désben
meghatarozott hataridén belll koteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszamolni a
Projekt keretében felmertilt és elszamolni kivant koltségekrol.

Utdfinanszirozasl id6kozi kifizetési igénylés esetén — beleértve az egymilliard forintot
meghaladé Osszegben megitélt tAmogatas esetét is — kifizetési igénylés csak abban az
esetben nyUjthaté be, ha az abban igényelt tamogatas meghaladja az egymillié forintot.
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4.6. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi id6szakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozé uniés versenyjogi
értelemben vett allami tamogatasi szabalyokrdl széld 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrehdelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerz6dés alapjan nyujtott
tdmogatasbol

0,- Ft, azaz nulla forint az Eurdpai Unié m(ikddéseérdl szold Szerzédés 107. és 108. cikkének a csekély
Osszegl (de minimis) tAmogatdsokra valé alkalmazasarol szol6, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.0.) (a tovabbiakban: 1407/2013/EU bizottsagi rendelet) alapjan csekély
Osszegl (de minimis) tdmogatasnak mindsil (melynek tamogatéstartalima 0,- Ft), amely a
jogcimrendelet 18-19. §-dban, 21-22. §-4ban, 24. § c) pontjdban és 100. §-aban foglaltaknak
megfeleléen nyujthato.

0,- Ft, azaz nulla forint az Eurépai Unié m(ikodésérél szold szerz6dés 106. cikke (2) bekezdésének az
altalanos gazdasagi érdek(i szolgaltatasok nyujtAsaval megbizott egyes vallalkozasok javara
kozszolgaltatas ellentételezése formajaban nydjtott allami tdmogatasra valé alkalmazasarol széld,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsagi hatarozat (HL L 7., 2012. 1. 11, 3. 0.) alapjan
kdzszolgaltatasért jard ellentételezésnek minésil (melynek tdmogatastartalma 0,- Ft), amely a
jogcimrendelet 18. §-dban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-aban és 102. §-aban foglaltaknak
megfeleléen nydjthat6, tekintettel a ... konzorciumi partner (6nkormanyzat/6nkormanyzati tarsulas)
altal a tdmogatott kdzszolgaltatasi feladattal vald ... (kelt) megbizasara vagy a ... hatésagnak (pl.
Magyar Energetikai és Kézmi-szabélyozasi Hivatal) a tAmogatott kdzszolgéltatasi feladat végzésére
irAnyuld - szdmu engedélyével/hatarozataval.

0,- Ft, azaz nulla forint az Eurdpai Unié m(kddésérdl széldé szerz6dés 107. és 108. cikkének az
altaldanos gazdaséagi érdekd szolgaltatast nyUjtd vallalkozasok szaméra nyujtott csekély dsszegi
tamogatasokra valé alkalmazasardl sz6lo, 2012. aprilis 25-i 360/2012/EU bizottsagi rendelet (HL L
114, 2'012.4.26., 8. 0.) alapjan csekély dsszegl kozszolgaltatasi tamogatasnak mindsil (melynek
tamogatastartalma 0,- Ft), amely a jogcimrendelet 18. §-4ban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-aban,
24. §d) pontjaban és 101. §-aban foglaltaknak megfeleléen nyujthato.

0,- Ft, azaz nulla forint a vasuti és kozuti személyszallitasi kozszolgaltatasrél, valamint, az
1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanacsi rendelet hatalyon kivil helyezésérdl sz6l6, 2007. oktdber
23-1 1370/2007/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapjan
személyszallitasi kodzszolgaltatasért jard ellentételezésnek mindsul (melynek tdmogatéstartalma
0,- Ft), amely a jogcimrendelet 18. §-aban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-a4ban és 103. §-aban
foglaltaknak megfelel6en nyujthaté.

0,- Ft, azaz nulla forint a Szerz6dés 107. és 108. cikke alkalmazasaban bizonyos tamogatasi
kategoriaknak a belsd piaccal Osszeegyeztethet6vé nyilvanitasardl széld, 2014. janius 17-i
651/2014/EU bizottsagi rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) alapjan helyi infrastruktara
fejlesztéséhez nyujtott beruhézasi tdmogatasnak mindsul (melynek tdmogatastartalma 0,- Ft),
amely ajogcimrendelet 18-22. §-4ban, 23. § (1) bekezdés 25. pontjdban, 24. § b) pontjaban és 98-99.

§-aban foglaltaknak megfelel6en nyujthato.
8.500.000.000 Ft, azaz nyolcmilliard-6tszazmillio forint nem minésil az EUMSZ 107. cikk (1)

bekezdése szerinti allami tamogatasnak.

5. A Projekt megvaldsitasanak mérféldkovei, indikatorai és mliszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatarozott mérféldkdvek szerint valositja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasa soran a tamogatast a 4. mellékletben meghatarozott
indikatorok és az 5. mellékletben meghatarozott milszaki-szakmai eredmények elérése érdekében
jogosult és koteles felhasznalni.

A Kedvezményezett az indikatorokat koteles teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. 8-ban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatéarozott miiszaki-szakmai tartalom szerint
valésitja meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm.
mellékletének 65.4 pontjaban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

rendelet 1.
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6. Biztositékadasi kotelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjdn nem mentesil a
biztositéknyljtasi kotelezettség aldl, Ugy a Szerz6dés 6. mellékletében foglaltak szerinti

biztositéko(ka)t nyuijtja..

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan mentesil a
biztositéknyujtasi kotelezettség aldl, ugy arrol a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitltésével tajékoztatja

a Tamogatot

A 6. melléklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok szerinti, szabalyszer(i benyujtastél valik a Szerz6dés részévé.

7. A Tamogato altal meghatarozott egyéb feltételek

7.1. A kornyezeti fenntarthatésagi elvarasoknak valé megfelelés érdekében a projekt zardsanak
feltétele: Az dkoldgiai allapotfelmérés, a klimakockazati értekelés és/ vagy a vizek allapotara gyakorolt
hatasvizsgalat/becslés alapjan a kedvezményezettnek a sziikséges intézkedéseket el kell végeznie —
beleértve az esetlegesen szikséges mlszaki tartalom valtoztatdsokat is — az esetleges negativ
hatasok megel6zése, kezelése, megsziintetése érdekében.

7.2. A 2017.10.04-én moédositott IKOP-3.1.0-15 felhivas értelmében a varosi projektek esetén
elvaras, hogy a projekt fizikai befejezéséig a SUMP (Fenntarthatdé véarosi mobilitasi terv)

elfogadasra kerdl.

8. Zard rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerz6dés aldirasaval kijelenti, hogy a Szerz6dés tartalmat, az ASZF-et,
és a vonatkozo jogszabdlyokat, igy kilondsen az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. térvényt, a
272/2014. (XI1.5.) Korm. rendeletet és az &llamhéaztartasrél széldé torvény végrehajtasarél szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kotelezének ismeri el, és tudomasul
veszi, hogy a Szerz6dés, valamint az ASZF a vonatkoz6 jogszabalyok modositasaval, illetve Uj, a
Szerz6dés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden kilén

intézkedés nélkil moédosulnak.

8.2. A Szerz6dd Felek a Szerz6dés id6tartamara kapcsolattartot jelélnek ki. A kapcsolattartd
neverdl, postacimér6l, telefon és telefax szadméardl és elektronikus levélcimér6l a Szerzddés
alairdsaval egyidejlileg, valtozas esetén pedig a valtozast kévet 8 napon belll tdjékoztatjdk egymast.

8.3. A Szerz6dés hatalyba Iépésének napja megegyezik a Szerz6d6 Felek koziil utolséként alaird
‘aldirdsanak napjaval. A Szerzddés hatarozott id6re jon létre, 2027. december 31-én hatélyat veszti.

A 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabdlyozottak alapjan a Szerz6dés
hatélyba |épésének feltétele: (jelen projekt esetében nem relevans)., amelynek legkésdébbi idépontja a
Szerz6dés megkotését kdvetd — nap (jelen projekt esetében nem relevans). Ha a Kedvezményezett a
feltételeket a kit(izott hatarid6ben nem teljesiti, a Szerz6dés érvényét veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti hogy - az informéciés ©nrendelkezési jogrél és az
informécidszabadsagrél szolo 2011. évi CXIl. térvény el6irasainak megfelel6en — a projekt adatlapon
feltiintetett projektfelelSs, illetve a projekt adatlapon és mellékleteiben feltlintetett mas személyek,
illetve a Projekt megvalodsitasaban résztvevé személyek, valamint a beszamolas, a szabalytalansagi
elards és az ellen6rzési tevékenység soran &atadott dokumentumokban feltlintetett személyek
személyes adataiknak a Tamogatd és a Miniszterelnbkség éltal torténé kezeléséhez (ideértve ezen
adatok felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat, statisztikai modszerekkel.térténd feldolgozasat
is) kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjdn a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelel6 kezelése az érintettek hozzajarulasaval térténik.
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8.5. A Szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a vonatkozé magyar - ide értve a Polgari
Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvényt is — és eurdpai unios jogszabalyok rendelkezései az

irdnyadok.

86. A Kedvezményezett képviseletében alairo személy(ek) kijefenti(k) és
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazolja/igazoljak,
hogy tarsasagi dokumentumai/alapitd okirata alapjan, a Szerz6dés, bevezet6 részében feltiintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerz6dés megkotésére és alairasara. Alairé képvisel6(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testileti
szervei(k) részérdl a Szerz6dés megkotéséhez szilkséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tamogatasi joglgyletet jovahagytdk és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részérél megakadalyozna vagy
barmiben korlatoznd a Szerz6dés megkotését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan

teljesitését.
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Korrupcié-ellenes zaradék

A .Kedvezményezett nem kdvethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasdgara vonatkoz6, valamint a korrupcié-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és
nem adhat az eljar6 harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerz6dés 8 oldalon és 2 db eredeti példanyban készilt. A Szerz6déshez csatolt 9 db melléklet, és
a Szerz6déshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerz6désben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovdbba a projekt adatlap és annak mellékletét képezd valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerz6dés elvalaszthatatlan része.

Szerz8d6 Felek a Szerzddést atolvastak, és kdzos értelmezés utdn, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alairtak.



