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BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: „Szerződés"), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített cégnév: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
ÁFA csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő"),

valamint másrészről a(z)

VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített cégnév: VIA FUTURA Kft.
székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz 3.
cégjegyzékszám: 01-09-726310
adószám: 13260534-2-43
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó" vagy „Tervező") között,

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek", külön-külön: „Fél") az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a „Bringasztráda kialakítása a Nagykörúton" 
tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.") Második Rész 
81. § (1) bekezdés szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési 
eljárás") folytatott le, mely eljárás nyertese a Tervező lett az alábbi értékelési szempontok alapján:

1.
Az M.2.1 pontban bemutatott KÉ-K szakember közlekedési építmények 
tervezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi 
szakmai tapasztalata (min. 0 max. 36 hónap)

36 hónap

2.
Az M.2.2 pontban bemutatott K szakember közlekedési építmények 
tervezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi 
szakmai tapasztalata (min. 0 max. 36 hónap)

36 hónap

3.

Rendelkezik Ajánlattevő 1 fő további, 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti érvényes KÉ-KK (Közlekedési építmények tervezési szakterület, 
közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület), vagy 
azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 
szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (igen/nem)

igen

3. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) nettó 324.260.000,- Ft
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1.2. A Szerződés a közbeszerzési eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Felhívás"), az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok, valamint Tervező ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat") alapján jött 
létre azzal, hogy a Szerződés hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő 
feltételhez kötött a jelen Szerződés 15. fejezetében foglaltaknak megfelelően. Felek Tervező 
Ajánlatát (felolvasólapot) a jelen Szerződés 1. számú mellékleteként (a továbbiakban: „1. számú 
melléklet") csatolják.

1.3. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi az ajánlati 
Felhívás, a Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumok, valamint Tervező Ajánlata és - 
amennyiben releváns - annak hiánypótlása.

1.4. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen Szerződést képező feladatot tervezetten a TOP_PLUSZ-4.1.2- 
23-BP1-2024-00001 azonosítószámú Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Projekt 
(a továbbiakban: „Projekt") keretében kívánja megvalósítani vissza nem térítendő forrásból.

1.5. Felek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:87. § (1) - 
(2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti 
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi 
megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél 
figyelembe vehetők. A Felek — a teljesítéssel kapcsolatos jogaik és kötelezettségeik rögzítése 
céljából — a jelen Szerződést kötik. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdése 
alapján, a fent hivatkozott Közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként és lezárásaként írják 
alá.

2. ' A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IGAZOLÁSA

2.1. A Megrendelő jelen Szerződés aláírásával megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a rendelkezésre 
álló adatok alapján a Nagykörút meghatározott szakaszain, helyszínein a kivitelezésre alkalmas 
teljeskörű minden szakágra kiterjedő vázlatterv, engedélyezési és kiviteli tervek, valamint 
tenderdokumentáció elkészítését, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások 
megszerzését, külön-külön szakaszonként (a továbbiakban együttesen: „Feladatok").

2.2. A jelen Szerződés szerinti Feladatokra vonatkozó feltételeket, és a Feladatok részletezését a 
Szerződés 2. sz. mellékletét képező műszaki diszpozíció (a továbbiakban: „2. sz. melléklet", vagy 
„Műszaki diszpozíció", vagy „Műszaki leírás"), továbbá a Közbeszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentumok tartalmazzák, amelyek fizikai csatolásuk hiányában is jelen Szerződés mellékletét 
képezik.

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Tervező kötelezettségét képezik különösen, de nem kizárólagosan az 
alábbiak:

• adatbeszerzést követően vázlatterv, bírálati engedélyezési és kiviteli tervek, engedélyezési és 
kiviteli tervek (a továbbiakban együttesen: „Terv(ek)") elkészítése - a Műszaki diszpozíció, a 
megrendelői észrevételek és az építési engedélyben előírtak figyelembevételével;

• a megvalósításhoz szükséges összes engedély és hozzájárulás megszerzése;
• a jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlatkérési dokumentáció műszaki 
köteteinek összeállítása, és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való részvétel;



• a hozzájárulásokban/jóváhagyásokban és engedélyekben foglalt előírások, módosítási 
igények átvezetése a tervekben, költségvetési kiírásokban.

• . Megrendelő ^Ital meghatározott időközönkénti, heti szinten megtartott egyeztetésen való 
. részvétel, a terv aktuális állásának bemutatása, emlékeztető készítése

• Ártájékoztatással, részvételíségi feladatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, a műszaki 
leírásban foglaltaknak megfelelően.

2.4. Tervezőnek a 2.8, pont szerinti Alapfeladatokat a Szerződés hatálybalépéstől számított 
mindösszesen hatszázötven (650) naptári napon beliül kell teljesítenie az alábbi szakaszokban, 
teljesítési határidőkben és ütemezés szerint:

ő?■' ;/ ,7- •; 1. \ • •/.;.;/ szakasz Nyugati té r - Ki rá y utca (Teréz körút)

Ssz7“ Tervezési ütemezés Határidő (nap) . 
kötbérterhes*

Összes eltelt idő 
(nap)*

1. Adatbeszerzés 30 30

2. -Vázíatterv.szállítása** 60 90

3. Vázlatterv Megrendelői jóváhagyása ■ 15 105

4. Bírálati engedélyezési tervek szállítása** 105 . 210

5. Tervbírálat, beleértve a.Főépítészi tervzsűrit is 30 240

6.
A_ bírálati pontokkal korrigált engedélyezésre 
benyújtandó engedélyezési tervek leszállítása** 15 255

7.
Tervzsűri, beleértve a tervzsűri által javasolt és 
kötelezően előírt módosítások átvezetése 30 285

8.
. Engedélyezési terv tartalmára vonatkozó összes engedély 
“és hozzájárulás leszállítása ** 120 405

9. Bírálati kiviteli tervek leszállítása 75 480

. 10. Térvbírálat 15 495

11. Bírálati pontokkal korrigált engedélyezésre benyújtandó 
kiviteli tervek leszállítása** • 15 510

12. ■
Kiviteli terv- tartalmára vonatkozó összes engedély és 
hozzájárulás leszállítása , '

120 630

13.
Kivitelezési tenderdokumentáció leszállítása, mely 
Tartalmazza á véglegeskiviteli tervdokumentációt, 
jóváhagyott TKÜ terveket**

20 650

Összesen 650

14.

A kivitelezési tender folyamatában a kiegészítő 
tájékoztatáskérések során beérkezett kérések soron 
.kívüli megválaszolása, és a.tenderdokumentáció szükség 
-szerinti módosítása**

tájékoztatási igény írásos beérkezésétől 
számított legfeljebb 3 munkanapon belül, 
vagy a tájékoztatási kérésben jelzett 
határidőig

*A táb ázatban minden **-gal jelölt határidő kötbérterhes.
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II. szakasz Király utca - Rákóczi út (Erzsébet körút)

Ssz. Tervezési ütemezés Határidő (nap) 
kötbérterhes*

Összes eltelt idő 
(nap)*

1. Adatbeszerzés 30 30

2. Vázlatterv szállítása** 60 90

3. Vázlatterv Megrendelői jóváhagyása 15 105

4. Bírálati engedélyezési tervek szállítása** 105 210

5. Tervbírálat, beleértve a Főépítészi tervzsűrit is 30 240

6.
A bírálati pontokkal korrigált engedélyezésre 
benyújtandó engedélyezési tervek leszállítása** 15 255

7.
Tervzsűri, beleértve a tervzsűri által javasolt és 
kötelezően előírt módosítások átvezetése 30 285

8.
Engedélyezési terv tartalmára vonatkozó összes 
engedély és hozzájárulás leszállítása ** 120 405

9. Bírálati kiviteli tervek leszállítása 75 480

10. Tervbírálat 15 495

11. Bírálati pontokkal korrigált engedélyezésre benyújtandó 
kiviteli tervek leszállítása** 15 510 -

12. Kiviteli terv tartalmára vonatkozó összes engedély és 
hozzájárulás leszállítása 120 630

13.
Kivitelezési tenderdokumentáció leszállítása, mely 
tartalmazza a végleges kiviteli tervdokumentációt, 
jóváhagyott TKÜ terveket**

20 650

Összesen 650

14.

A kivitelezési tenderfolyamatában a kiegészítő 
tájékoztatáskérések során beérkezett kérések soron 
kívüli megválaszolása, és a tenderdokumentáció 
szükség szerinti módosítása**

tájékoztatási igény írásos beérkezésétől 
számított legfeljebb 3 munkanapon belül, 
vagy a tájékoztatási kérésben jelzett 
határidőig

*A táblázatban minden **-gal jelölt határidő kötbérterhes.

III. szakasz Rákóczi út-Corvin-negyed

Ssz. Tervezési ütemezés Határidő (nap) 
kötbérterhes*

Összes eltelt idő 
(nap)*

1. Adatbeszerzés 30 30

2. Vázlatterv szállítása** 3. 60 90

3. Vázlatterv Megrendelői jóváhagyása 15 105

4. Bírálati engedélyezési tervek szállítása** 105 210

5. Tervbírálat, beleértve a Főépítészi tervzsűrit is 30 240

6.
A bírálati pontokkal korrigált engedélyezésre 
benyújtandó engedélyezési tervek leszállítása** 15 255

7.
Tervzsűri, beleértve a tervzsűri által javasolt és 
kötelezően előírt módosítások átvezetése 30 285

8. Engedélyezési terv tartalmára vonatkozó összes engedély 120 405
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és hozzájárulás leszállítása **

9. Bírálati kiviteli tervek-lészállítása 75 - 480

10. Tervbírálat 15 495

11. Bírálati pontokkal korrigált engedélyezésre benyújtandó 
kiviteli tervek leszállítása** 15 510

12. ,Klyiteli terv tartalmára, vonatkozó Összes engedély és 
hozzájárulás leszállítása

120 630

13.
Kivitelezési tenderdokumentáció leszállítása, mely 
tártalmazza a végleges kiviteli tervdokumentációt, 
jóváhagyott TKÜ terveket**

20 650

Összesen 650

14. .

A kivitelezési tender folyamatában a kiegészítő 
tájékoztatáskérések során beérkezett kérések soron 
kívüli megválaszolása, és a tenderdokumentáció szükség 
szerinti módosítása**

tájékoztatási igény írásos beérkezésétől 
számított legfeljebb 3 munkanapon belül, 
vagy a tájékoztatási kérésben jelzett 
határidőig

*A táb ázatbán minden **-gal jelölt határidő kötbérterhes.

szakasz Corvin négyed csomópont

Ssz. Tervezési ütemezés Határidő (nap) 
kötbérterhes*

Összes eltelt idő 
(nap)*

1. Adatbeszerzés 30 30

2. Vázlatterv szállítása** 5.. 60 90

3. Vázlatterv Megrendelői jóváhagyása . 15 105

4. Bírálati engedélyezési tervek szállítása** 105 210

5. Tervbírálat, beleértve á Főépítészi tervzsűrit is 30 240

6.
A bírálafi pontokkal korrigált engedélyezésre 
benyújtandó engedélyezési tervek leszállítása** 15 255

7.
Tervzsűri, beleértve a tervzsűri által javasolt és 
kötelezően előírt módosítások átvezetése 30 285

8.
Engedélyezési terv tartalmára vonatkozó összes engedély 
és hozzájárulás leszállítása ** 120 405

9. Bírálati kiviteli tervek leszállítása 75 480

10. Tervbírálat í. 15 495

11. Bírálati pontokkal korrigált engedélyezésre benyújtandó 
kiviteli tervek leszállítása** 15 510

12. Kiviteli terv tartalmára vonatkozó összes engedély és 
hozzájárulás leszállítása 120 630

13.
Kivitelezési tenderdokumentáció leszállítása, mely 
tartalmazza a végleges kiviteli tervdokumentációt, 
jóváhagyott TKÜ terveket**

20 650

Összesen 650

14.

A kivitelezési tender folyamatában a kiegészítő 
tájékoztatáskérések során beérkezett kérések soron 
kívüli megválaszolása, és a.tenderdokumentáció szükség 
szerinti módosítása**

tájékoztatási igény írásos beérkezésétől 
számított legfeljebb 3 munkanapon belül, 
vagy a tájékoztatási kérésben jelzett 
határidőig
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*A táblázatban minden **-gal jelölt határidő kötbérterhes.

V. szakasz Corvin negyed - Boráros tér

Ssz. Tervezési ütemezés Határidő (nap) 
kötbérterhes*

Összes eltelt idő 
(nap)*

1. . Adatbeszerzés 30 30

2. Vázlatterv szállítása** 60 90

3. Vázlatterv Megrendelői jóváhagyása 15 105

4. Bírálati engedélyezési tervek szállítása** 105 210

5. Tervbírálat, beleértve a Főépítészi tervzsűrit is 30 240

6.
A bírálati pontokkal korrigált engedélyezésre 
benyújtandó engedélyezési tervek leszállítása** 15 255

7.
Tervzsűri, beleértve a tervzsűri által javasolt és 
kötelezően előírt módosítások átvezetése 30 285

8.
Engedélyezési terv tartalmára vonatkozó összes engedély 
és hozzájárulás leszállítása ** 120 405

9. Bírálati kiviteli tervek leszállítása 75 480

10. Tervbírálat 15 495

11. Bírálati pontokkal korrigált engedélyezésre benyújtandó 
kiviteli tervek leszállítása** 15 510

12. Kiviteli terv tartalmára vonatkozó összes engedély és 
hozzájárulás leszállítása 120 630

13.
Kivitelezési tenderdokumentáció leszállítása, mely 
tartalmazza a végleges kiviteli tervdokumentációt, 
jóváhagyott TKÜ terveket**

20 650

Összesen 650

14.

A kivitelezési tenderfolyamatában a kiegészítő 
tájékoztatáskérések során beérkezett kérések soron 
kívüli megválaszolása, és a tenderdokumentáció szükség 
szerinti módosítása**

tájékoztatási igény írásos beérkezésétől 
számított legfeljebb 3 munkanapon belül, 
vagy a tájékoztatási kérésben jelzett 
határidőig

*A táb ázatban minden **-gal jelölt határidő kötbérterhes.

2.5. A tárgyi munkák megvalósításhoz (kivitelezéséhez) szükséges valamennyi hatósági engedélyt (vagy 
ennek nem kötelező jellegéből adódóan hozzájárulás, tudomásulvétel, bizonyítvány, igazolás) a 
Műszaki.diszpozícióban részletezetteknek megfelelően Tervező szerzi be.

2.6. A Felek az egyes ütemek teljesítése során szolgáltatandó dokumentumokra vonatkozó 
formátumokat a Műszaki diszpozíció 3.3.5. pontjában meghatározott módon (papír alapú és/vagy 
digitális), formátumban és példányszámban történő átadásával tekintik teljesítettnek. A teljesítés 
történhet személyes átadással vagy postai úton tértivevényes küldemény útján. Postai úton történő 
teljesítés esetén a teljesítés napja az a nap, amikor a Megrendelő a küldeményt igazoltan átveszi.

2.7. Tervező szerződéses feladatát képezi jótállás körében a kivitelezési tender folyamatában a 
kiegészítő tájékoztatáskérések során beérkezett kérések soron kívüli megválaszolása, és a
tenderdokumentáció szükség szerinti módosítása. Ennek teljesítésére a Tervező a megrendelői 
jelzést követően haladéktalanul, de legkésőbb három (3) munkanapon belül köteles azzal, hogy
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Tervező késedelme esetén á Megrendelő jogosult a 7.2. pont negyedik bekezdése szerinti késedelmi 
kötbérre.

2.8. Felek a,továbbiakban a jelen Szerződés 2. fejezete 2.1.-2.7. pontjaiban rögzített Feladatokat 
alapfeladatnak (a továbbiakban: „Alapfeladat") tekintik.

2.9. Megrendelő a Műszaki leírás 2.1. pontjában szereplő „I. és II. szakasz tervezési helyszínén 
található földalatti illemhelyek felszámolására tett javaslat" (a továbbiakban: „Opció 1"), valamint 
a Műszaki leírás 4. fejezetében szereplő „tervezői művezetési feladat" {a továbbiakban: „Opció 2") 
tekintetében fenntartja magának a jogot azok opcióként (a továbbiakban együttesen: „Opció" vagy 
„Opciós feladat") történő lehívására.

2.9.1. Opciókra vonatkozó közös rendelkezések:
2.9.2. Az Opciós feladat részletes meghatározását a Műszaki leírás és az ajánlati dokumentáció, 

valamint a jelen Szerződés tartalmazza.
2.9.3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő szabadon, a saját kizárólagos szándékának megfelelően hoz 

-döntést arról, hogy az Opciós feladat vonatkozásában érvényesíti-e az opciós jogát.
2.9.4. Az Opciós feladat Megrendelő általi lehívása nem minősül a jelen Szerződés módosításának 

tekintettel arra, hogy az opcionális feladatlehívás lehetőségét az ajánlati dokumentáció és a 
jelen Szerződés egyaránt rögzíti.

2.9.5. Vállalkozó semmilyen kompenzációra, kárigény vagy költség, elmaradt haszon érvényesítésére 
i -nem jogosult abban az esetben, ha a Megrendelő nem hívja le az Opciót.

2.9.6. . Mégrendelő írásban. közli Vállalkozóval az Opció megrendelését. Az egyedi írásbeli
Megrendelés kézhezvételétől .számított három (3) munkanapon belül az írásbeli megrendelést 
a Vállalkozó köteles visszaigazolni.

2.9.7.. Az Opciós feladat teljesítésére a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezései {és a Műszaki leírás 
vonatkozó követelményei) értelemszerűen irányadóak.

: 2.9.8. A Félek rögzítik, hogy az Opciós feladat teljesítésigazolására és kifizetésére a jelen Szerződés 
vonatkozó rendelkezései irányadóak azzal, hogy az Opciós feladatot elkülönítetten kell kezelni 
a többi feladattól.

2.9.9. : Az Opciós feladat teljesítését követően a Felek a tervezői teljesítés ellenőrzését és igazolásába
jelen—Szerződésben rögzített teljesítés-ellenőrzési rendelkezéseinek értelemszerű 
alkalmazásával,végzik el és ennek alapján {szerződésszerű teljesítések esetén) állítja ki a

. Megrendelő, a teljesítésigazolásokat. A teljesítésigazolások birtokában jogosult a Tervező a 
(rész)számlák benyújtására.

2.9.10. A számlázásra ésá kifizetésre a jelen Szerződés rendelkezései értelemszerűen irányadóak azzal, 
hogy az Opciós feladat ellenértékének kifizetésére az Alapfeladatok ellenértékének 
kifizetésétől elkülönítve van lehetőség.

2.9.11. A Felek rögzítik, hogy az Opciós feladat esetében a számlázás alapját a Tervező ajánlatában 
. megadott, az Opciós feladatra vonatkozó ajánlati ár képezi.

2.10. Opció 1-ré fi. és II. szakasz tervezési helyszínén található föld alatti illemhelyek felszámolására 
tett javaslat) vonatkozó rendelkezések:

2.10.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jelen Szerződés hatálybalépéstől számított kilencven (90) 
napon belül jogosult az Opciós feladat lehívására {Megrendelő legfeljebb 4 db illemhely 
tervezését rendelheti meg).
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2.10.2. Az opciós tétel teljesítésének határideje: az Alapfeladattal egy ütemben a „Kivitelezési 
tenderdokumentáció leszállítása, mely tartalmazza a végleges kiviteli tervdokumentációt, 
jóváhagyott TKÜ terveket’ 6. mérföldkő teljesítésével egyidejűleg.

2.11. Opció 2-re (tervezői művezetési feladat) vonatkozó rendelkezések:
2.11.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jelen az Alapfeladat teljesítésének elismerésétől számított 

legkésőbb három (3) éven belül jogosult az Opciós feladat lehívására.
2.11.2. Az opciós tétel teljesítésének határideje a Tervek alapján megvalósuló kivitelezési munka vége.

2.12. A Felek rögzítik, hogy a Tervező előteljesítésre a Megrendelő előzetes értesítése esetén, 
hozzájárulása nélkül is jogosult.

2.13. Teljesítés helye: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság -1075 
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., valamint Tervező telephelye/székhelye. Az Opció 2 
feladat esetén a teljesítési címek a kivitelezés helyszínei.

2.14. A Tervező határidőben teljesít, ha az esetleges hibajavítás után újabb hibajavítás nem válik 
szükségessé, tehát ha Tervező a hivatkozott pontban megadott rész-, illetve végteljesítési 
határidőkön belül és a Műszaki diszpozícióban részletezett elvárásoknak megfelelően, hiba- és 
hiánymentesen teljesít és a teljesítésigazolás kiadható.

2.15. A Megrendelő a részére átadott dokumentumok átvételét a Felek által aláírt átadás-átvételi 
elismervénnyel (a továbbiakban: „Átadás-átvételi elismervény”) köteles igazolni. A 
dokumentumok átvétele Önmagában nem minősül a teljesítés elfogadásának, az Átadás-átvételi 
elismervény pedig nem minősül teljesítésigazolásnak. Amennyiben a teljesítés nem felel meg a jelen 
Szerződésben foglalt követelményeknek, úgy a Megrendelő a hibákat, hiányosságokat írásbeli 
jegyzőkönyvben közli a Tervezővel.
A Megrendelő a részére átadott, minden rész- és végteljesítés során az Átadás-átvételi 
elismervénnyel igazolt átvételt követő hét (7) naptári napon belül köteles megvizsgálni és a 
teljesítés elismeréséről (Teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról írásban nyilatkozni a 
Tervező felé.

2.16. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 
a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A terveknek műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmazniuk, és 
alkalmasnak kell lenniük a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek 
kielégítésére. A Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott Tervek 
minden tekintetben szakszerűek és a Szerződésnek, valamint a Megrendelő felismerhető, a 
felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére megfelelnek. A tervdokumentáció(k) ezen 
túl meg kell feleljenek a korszerű műszaki követelményeknek, szabványoknak, műszaki előírásoknak 
és a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak, engedélyeknek. A Tervező az esetleges hibákért akkor 
is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás Terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott 
feladat teljesítését korábban elfogadta vagy jóváhagyta.
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3.2. A Tervező a Megrendelő érdekeinek és utasításainak megfelelően köteles eljárni, de a 
jogszabályba ütköző vagy hatósági határozat tartalmával ellentétes, illetve a mások személyét vagy 
vagyonát veszélyeztető szolgáltatást nem végezhet.

. A Tervező köteles a Megrendelőt figyelmeztetni a célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan 
utasításaira, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Tervező felel. Ha a Megrendelő a 
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a 
Megrendelő utasításai szerint, á Megrendelő kockázatára elláthatja a Ptk. 6:240. §-ában foglaltak 
szerint.

3.3. A Tervező köteles a Megrendelőt tevékenységéről és a Szerződés teljesítésének állásáról 
kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni.

3.4. A Megrendelő köteles a Tervezőnek a Feladatok szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden 
rendelkezésére álló adatot, információt, felvilágosítást, utasítást díj- és költségmentesen

.. megadni, olyan időben, hogy .az ne veszélyeztesse a Tervező által a Szerződésben vállaltak 
határidőben való maradéktalan teljesítését azzal, hogy a Tervező feladata a tervezés helyének és 
környékének a megtekintése, megvizsgálása és a szükséges felmérése, továbbá, hogy saját 
költségén, saját maga szerezzen be minden olyan információt, amely részére a jelen Szerződésből, 
illetve. az átadásra került dokumentációkból nem derült ki, azonban a szerződéses

..; kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek.

3.5. A Szerződés teljesítése során minden döntés-előkészítést, majd döntés utáni végrehajtást a Tervező 
végéz,' illetve kóordináj. Á Tervező a döntés-előkészítési, végrehajtási tevékenysége kapcsán a 
Megrendelőre lé terjesztett-valamennyi javaslatát köteles úgy a Megrendelő számára előterjeszteni, 
hogy a Megrendelőnek lehetősége nyíljon a javaslat áttekintésére, észrevételezésére és 
esetlegesen annak a Tervezővel közreműködve történő módosítására.

3.6. A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a Feladatokat a megfelelő 
' szakértelemmel és jelentős gyakorlattal rendelkező szakembertől elvádiaicLszakértelemmel és

gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar 
jogszabályoknak és a Magyarországon érvényes szabványoknak, - különös tekintettel a 
műemlékekre vonatkozó előírásokra - egyéb szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és 
hatósági, valamint a jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti.

3.7. A Tervező a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumokon a Megrendelő hozzájárulása nélkül 
módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez 
szakmai kötelessége. Ezéri ésetekbe'n a Tervező köteles a Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni.

3.S. A jelen Szerződés teljesítése során Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megfelelően, a Megrendelővel kölcsönösen együttműködve kötelesek éljárni, a jogszabályokat,

. i szabá lyzato kát _és_ egyéb, szakmai’sza bályo kát betartani, illetve az érdekkörében eljáró harmadik 
személyekkel is betartatni.

3.9.' Tervező vállalja, hogy a jelen Szerződés, illetve a Feladat (ideértve az Alapfeladatot.és az Opciós 
feladatot is) teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó 
körűimé nyékről á tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon 
belül írásban értesíti Megrendelőt.
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3.10. Tervező köteles tűrni, hogy a jogszabályban erre feljogosított szervezet a szükségesnek tartott, 
hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatokat elvégezze, különös tekintettel, de 
nem kizárólagosan azon szervezetek esetében, amelyek az EU-s forrás szabályszerű 
felhasználásának ellenőrzését végzik.

3.11. A Tervező a jelen Szerződésben foglalt Feladatai (ideértve az Alapfeladatot és az Opciós feladatot 
is) teljesítése folyamán a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni köteles a szükség szerinti 
gyakorisággal, előre egyeztetett helyszínen és időpontokban. A tervezői kooperációra szóló 
meghívót a Tervező a Megrendelő jelen Szerződésben a műszaki-szakmai kérdésekkel 
összefüggésben meghatározott képviselője számára köteles legkésőbb a kooperációt megelőzően 
három (3) munkanappal megküldeni. Az egyeztetés magyar nyelvű dokumentumok alapján és 
magyar nyelven történik. Az azokról készült egyeztetési jegyzőkönyveket a Tervező készíti el és küldi 
jóváhagyásra a Megrendelőnek a kooperációt követő három (3) munkanapon belül. A tervezői 
kooperáción elfogadott megrendelői döntéseket a jóváhagyás után a Tervező köteles a Terveken 
átvezetni.

3.12. Tervező köteles a környezetvédelmi követelményekről szóló 235/2024. (Vili. 8.) Korm. rendelet 13. 
§ (2) bekezdés g) pontja szerint a kivitelezés során a zajkibocsátás monitoringjára, illetve 
csökkentésére vonatkozó tevékenységeket meghatározni és rögzíteni az organizációs tervben. 
Megrendelő az átadás-átvételi eljárás keretében átadott dokumentumokban ellenőrzi a Szerződés

" szerinti teljesítést, valamint a Korm.rendeletben foglaltak teljesítését.

3.13. Tervező vállalja, hogy a jelen Szerződés, illetve a Feladat teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, 
illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülményekről a tudomásszerzést követően 
haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) napon belül - a bejelentést alátámasztó dokumentumok 
egyidejű csatolásával - írásban értesíti Megrendelőt. Megrendelő az akadályközlést kizárólag abban 
az esetben tudja elfogadni, amennyiben Tervező dokumentáltan bizonyítja, hogy az akadályoztatás 
Tervező felelősségi körén kívül eső okok miatt merült fel. Megrendelő minden esetben vizsgálja, 
hogy a felmerülő akadály kiküszöbölésének, így a szerződéses határidők betartásának érdekében 
Tervező a szükséges előírt egyeztetési feladatainak időben eleget tett-e. Megrendelő az 
akadályközlés elfogadásától függetlenül kérheti az akadályoztatással nem érintett 
tervdokumentáció részek szerződéses határidőben történő leszállítását.
Tervező vállalja továbbá, hogy minden olyan körülmény felmerülése vagy változás bekövetkezése 
esetén tájékoztatja Megrendelőt, amely

- a kivitelezési költségek becsült szintjének jelentős emelkedését idézheti elő;
- a Megrendelőre bármilyen előre nem látható kötelezettséget, költséget vagy kockázatot róhat. 
A fentieket kiváltó ok bekövetkezését követően Tervező haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) napon 
belül rendkívüli jelentést készít és nyújt be a várható következmények és a javasolt megoldási 
lehetőségek részletezésével.

3.14. A Tervező köteles a Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 
közreműködőivel, szakembereivel megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes, jogszerű 
követeléseiket határidőben kielégíteni. A Tervező köteles az általa már számlázott és a Megrendelő 
által megfizetett teljesítés részét képező, szerződésszerű közreműködői, szakemberi (rész)teljesítés 
ellenértékét az érintett közreműködők, szakemberek részére haladéktalanul — illetve a velük kötött 
szerződésben meghatározott határidőben — megfizetni.
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4. FELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

4.1. A Megrendelő felelősséget vállal az általa a Tervező és közreműködői rendelkezésére bocsátott 
Információ teljességéért és helytálló voltáért, jogszabályoknak és az egyéb releváns hatósági 
előírásoknak való megfeleléséért.

4.2. A Tervező a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal.

4.3. A Tervezőnek rendelkeznie kell legalább 10.000.000 Ft/év és 2.000.000 Ft/káresemény összegű 
teljeskörű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel. A biztosítási fedezetnek ki kell 
terjednie a Tervező valamennyi, a Szerződés teljesítése érdekében igénybe vett bármely 
közreműködő, így különösen alvállalkozója, megbízottja tevékenységével összefüggésben 
bekövetkező káreseményre. Tervező köteles a felelősségbiztosítást legkésőbb a Szerződés 
hatálybalépését követő ötödik (5.) naptól kezdődően az Alapfeladat szerződésszerű 
végteljesítésének Megrendelő általi elismeréséig - Teljesítésigazolás kiállítása - fenntartani. 
Tervezőnek rendelkeznie kell továbbá az Opciós-tervezői művezetési-feladat teljes időtartamára

----- vonatkozóan js,-'legkésőbb az Opciós feladat megkezdését megelőző ötödik (5.) naptól az Opciós
feladat egésze szerződésszerű teljesítésének Megrendelő általi elismeréséig - Teljesítésigazolás 
kiállításáig - a jelen pont szerinti teljeskörű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel.

,4.4. A Tervező a szakmai felelősségbiztosítási fedezet fennállását és annak időbeli hatályát 
•fedezetigazolás vágy azzal egyenértékű kötvény bemutatásával, és a biztosítás érvényességére 

vonatkozó;biztosítói igazolással köteles igazolni legkésőbb a Szerződés hatálybalépését követő öt
■ (5) napon, illetve az Opció lehívásakor az Opciós feladat megkezdését megelőző öt (5} napon belül. 

A szakmai felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen Szerződés 3. számú mellékleteként (a 
továbbiakban: ,3- számú melléklet"), Opció lehívása esetén 3/A. számú mellékletként kerül 
csatolásra. Ennek késedelme, vagy elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a 7. fejezet szerint 
kötbért érvényesíteni, továbbá a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. A tervezői felelősségbiztosításnak a Szerződés hatálya alatt - a fenti 4.3. pontban 
részletezettek szerint - folyamatosan érvényesnek kell lennie, Tervező az esetleges évfordulót 

. követő tizenöt (15) napon belül köteles igazolni a biztosítás fennállását.

4.5. A Tervező kötelezettségét vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen Szerződés szerinti minden 
kötelezettséget — ezen beiül különösen a jelen Szerződésben meghatározott feladat teljesítésére 
irányuló tevékenységet — jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől általában elvárható

__ szakértelemmel ésgondossággal, az előzőekben rögzített elvárhatósági szintre figyelemmel legjobb
tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és 
szabványoknák/szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen

. Szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. A Tervező kötelezettséget vállal 
. továbbá arra, hogy a jelenzSzerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdaságossági

. szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek 
érvényesítésével jár el.

4.6. A Tervező szavatol a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, 
függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy közreműködője alkalmazza.
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4.7. A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a dokumentumok 
felhasználását, kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza.
Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben a Tervező felelősségi körébe tartozó 
tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy a Tervező köteles a Megrendelőt 
a követelés alól haladéktalanul mentesíteni, és Megrendelő helyett a követelésért helytállni, 
ideértve az esetleges közigazgatási vagy peres eljárásba történő belépést is. A jelen pont nem 
alkalmazandó a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokra.

4.8. A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés tárgyát képező tevékenység ellátása során 
csak olyan szoftvert, egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi terméket használ, illetve 
alkalmaz, amely fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőt a Szerződésből 
származó jogai gyakorlásában akadályozná (jogszavatosság). A Tervező felel minden olyan kárért, 
amely a fent körülírt jogszavatossági kötelezettségek megszegéséből Megrendelőt éri.

4.9. A Tervező az esetleges térvezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a 
Megrendelő a Terveket elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. A Tervező 
szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a Szerződés 
teljesítése során, illetőleg a tervdokumentációk átadás-átvételekor, illetve a teljesítés igazolása 
körében a Megrendelő nem emel kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével 
kapcsolatban.

4.10. A Terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetők a szavatosságból és a szerződésszegésből fakadó 
jogok, amíg a Terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt 
jogok gyakorolhatók.

4.11. A Tervező hatvan (60) hónap jótállást vállal a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek-Opció 
lehívása esetén az Opciós feladat vonatkozásában is - szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az 
alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat 
saját maga alvállalkozója vagy közreműködője, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy 
alkalmazza. A jótállás időtartama alatt a Tervező a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

4.12. A jótállási idő kezdete az érvényes engedélyekkel, hozzájárulásokkal rendelkező 
tenderdokumentációhoz, valamint a végleges, aláírt TKÜ-höz és műszaki leltárhoz (13. mérföldkő) 
kapcsolódó teljesítésigazolás időpontja. Az Opció 2 esetében a jótállás kezdete a kivitelezési eljárás 
során a használatbavételi engedély megszerzésének időpontja. A Tervező jótállási kötelezettsége 
fennáll nem csak az alvállalkozók, hanem egyéb a Szerződés szerinti teljesítésben közreműködő 
személyek által elkészített tervekre is. A jótállás a Megrendelő szavatossági, vagy jogszabályból 
eredő más jogait nem érinti.

4.13. A Tervező kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő, vagy jogutódlás, illetve engedményezés 
folytán helyébe lépő jogutódja felé minden olyan költségnövekedés miatt, amely a Tervező 
adatgyűjtési vagy egyeztetési kötelezettségének megszegéséből, vagy a Tervező érdekkörében 
felmerült egyéb hibából, a Tervező bármely magatartásból fakad.
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5. TERVEZŐI DÍJ, OPCIÓS DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezőt a jelen Szerződés 2.1. pontjában foglalt Feladatok, 
azaz az Alapfeladatok (2J8. pont) Megrendelő által igazolt szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, 
határidőben történő teljesítése esetén nettó 296.260.000,- Ft + áfa, azaz nettó 
kettőszázkilencvenhatmillió-kettőszázhatvanezer forint plusz általános forgalmi adó fix összegű 
tervezői díj (a továbbiakban: „Tervezői díj") illeti meg.

5.2. Az 5.1. pontban foglalt Tervezői díj megfizetése - a Felek együttes akarata szerint - a készültségi 
foktól függően tervezési szakaszonként külön-külön rész-számlázási lehetőséget biztosítva, az 
alábbiak szerint történik:
- a jelen Szerződés 2.4. pontjában foglalt táblázatok 2, üteme szerinti Feladat igazolt teljesítése 

esetén 1. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 15%-a + áfa;
- a jelen Szerződés 2.4. pontjában foglalt táblázatok 4. üteme szerinti Feladat igazolt teljesítése 

esetén 2. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 15%-a + áfa;
- a jelen Szerződés 2.4. pontjában foglalt táblázatok 6. üteme szerinti Feladat igazolt teljesítése 

esetén 3. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 5%-a + áfa;
- a jelen Szerződés 2.4, pontjában foglalt táblázatok 8. üteme szerinti Feladat igazolt teljesítése 
' ’ esetén 4. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 20%-a + áfa;

. - a jelen Szerződés 2,4. pontjában foglalt táblázatok 11. üteme szerinti Feladat igazolt teljesítése
??;. esetén 5. részszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 20%-a + áfa;

a jelen Szerződés 2.4. pontjában foglalt táblázatok 13. üteme szerinti Feladat igazolt teljesítése 
-. esetén végszámla, amely a teljes nettó Tervezői díj 25%-a + áfa.

5.3; A Tervezői díj - mint fix átalánydíj és az Opciós díjak - a Tervezőnek a Szerződés teljesítéséből 
eredő - kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi díját, költségét és 
készkiadását magában foglalja, Ideértve a Szerződés teljesítése során a Tervező tevékenysége 
nyomán keletkező esetleges dokumentáció, mint szerzői műre vonatkozó — jelen Szerződésben 
rögzített tartalmú -felhasználási jog átruházásának ellenértékét (jogdíj) is. A hatósági, szakhatósági, 
szolgáltatói eljárások díját, illetékét (amennyiben az alanyi illetékmentességi körén kívül merülnek 
fel) a Tervezői díj és az Opciós díj tartalmazza.

5.4. A Tervezői díj tartalmazza a jelen Szerződés szerinti korszerűségi felülvizsgálat és az olyan hibás 
Tervnek az átdolgozás! költségét,.amely Terv gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő, és amelyért a 
Tervező szavatossági felelősséggel tartozik. Ebből következően a Tervező a gazdaságos- megoldást 
tartalmazó átdolgozásért nem tarthat igényt díjazásra.

5.5. A Tervező semmilyen további jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a 
Megrendelővel szemben a Szerződés szerinti Feladat elvégzésével kapcsolatban,

5.6. A Tervező a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képező, dokumentumokat, és a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott egyéb 
dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat isméri. A Tervező a Tervezői díjat ezen információk figyelembevételével; kellően nagy 
szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín ismeretében állapította meg.
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5.7. A Tervező a díjak ellenében kötelezettséget vállal a Feladat teljességéért és hiánytalanságáért, 
azon tételek esetében is, melyek nem lettek kikötve a Közbeszerzési eljárásban, de a szakmai 
szokások szerint hozzátartoznak a Szerződés teljes körű teljesítéséhez.

5.8. Tervező a teljesítés során előleget nem kérhet, a Megrendelő pedig előleget nem adhat.

5.9. Tervező az Alapfeladatok tekintetében - a fenti 5.2. pont szerint - szakaszonként öt (5) részszámla 
és egy (1) - Alapfeladatra vonatkozó végszámla, azaz az Alapfeladat tekintetében összesen hat (6) 
számla kiállítására jogosult, amelyet a Megrendelő részére nyújt be. A számla kötelező melléklete a 
Megrendelő által kiállított és Tervező részéről elfogadott, a Felek által aláírt Teljesítésigazolás.

5.10. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő 2.9. pont szerinti lehívása alapján teljesített Opció 1 
feladat esetén annak szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, határidőben történő elvégzéséért az 
alábbi opciós díj (a továbbiakban: „Opció 1 díj") illeti meg: nettó 8.000.000,- Ft + áfa, azaz nettó 
nyolcmillió forint plusz általános forgalmi adó.

5.11. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő 2.9. pont szerinti lehívása alapján teljesített tervezői 
művezetési Opció 2 feladat esetén annak szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, határidőben 
történő elvégzéséért az alábbi opciós díj (a továbbiakban: „Opció 2 díj") illeti meg:

Opciós feladat
megnevezése:

Opciós díjazás: Teljesítésigazolás és számlázás:

5.11.1. 6.2.1. pontja (és a 
Műszaki leírás 4. 
pontja) szerinti
általános tervezői 
művezetési feladatok

10.000.000,- Ft + áfa összegű, 
azaz tízmillió forint plusz 
általános forgalmi adó összegű 
átalánydíjas fixárú díjazás

az Opciós feladat lehívásától 
kezdődően a forgalombahelyezési 
eljárás lezárásáig,
teljesítésigazolással igazolt 
teljesítést követően egy számla 
benyújtására jogosult

5.11.2. 6.2.2. pontja (és a 
Műszaki leírás 4. 
pontja) szerinti
egyedi tervezői 
művezetési feladatok

250.000,- Ft + áfa /mérnöknap,
azaz kettőszázötvenezer forint 
plusz általános forgalmi adó per 
mérnöknap (legkisebb 
elszámolható egység: 0,5 
mérnöknap) azzal, hogy az 
egyedi tervezői művezetési 
feladatokra a Megrendelő 
rendelkezésére álló keretösszeg: 
10.000.000,- Ft + áfa.

a Megrendelő által kibocsátott 
egyedi megrendelés alapján, 
szerződésszerűen teljesített, 
teljesítmény-kimutatás alapján 
teljesítésigazolással igazolt 
teljesítést követően 
Megrendelésenként utólag 
benyújtott számla ellenében

5.12. Tervező köteles a számlát - egy (1) példányban - a Teljesítésigazolás kiállításától számított nyolc (8) 
napon belül Megrendelő részére eljuttatni kizárólag postai úton a 1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén u. 19-21. címre; vagy elektronikus számla esetében az eszamla@bkk.hu címre. A számlán 
fel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító adatokat [különösen: Szerződés 
Megrendelő által rögzített nyilvántartási száma, módosítás esetén a módosítás száma, uniós 
finanszírozás esetén a hatályos uniós és hazai jogszabályok, útmutatók, szabályozó dokumentúmok 
által elvárt adatokat, projektkódot/projekt azonosítószámotj, valamint Megrendelő Áfa 
csoportazonosító számát (CSASZ). A számlának minden esetben kötelező melléklete a mindkét fél 
által aláírt Teljesítésigazolás, valamint az adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét
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alátámasztó dokumentumok. Fentiek hiánya esetén Megrendelő jogosult a Szerződés 5.18, pontja . 
szerint eljárni.

Felek rögzítik; hogy áz ügylét, azaz a teljesítés tényállásszerű megvalósulásának a Teljesítésigazolás 
- kiállításáttekintik, ezért innen számolják a számla kiállítására vonatkozó nyolc (8) napos határidőt.

.... Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiállítása és a számla kiegyenlítése forintban történik.

5.13. Mégrendelő a.Szerződés jelen fejezete szerint benyújtott számlát tervezetten a TOP_PLUSZ-4.1.2- 
23-BP1-2024-00001 azonosítószámú projekt keretében utófinanszírozással teljesíti. Megrendelő a 
szerződésszerűén benyújtott számlák ellenében a Tervezői díjat és az Opciós díjakat a Kbt. 135. § (5) 
bekezdés folytán alkalmazandó Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint fizeti 
meg a Vállalkozó részére annak a Erste Bank Zrt.-nél vezetett, 11600006-00000000-97970020

■ számú bankszámlájára történő banki átutalással a számla igazolt kézhezvételétől számított harminc 
. (30) napon belül.. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

5;T4. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100%.

5.15. Megrendelő a fentiekre tekintettel rögzíti továbbá, hogy a Tervezői díj, valamint az Opciós díj 
kifizetésére a Támogatási Szerződésben rögzített módon, a Terület- és Településfejlesztési Operatív

. Program Plusz projektre vonatkozó 256/2021. {V. 18.) Korm. rendelet szerint jár el.

5.16. Felek’.a Szerződésben meghatározott Alap- és Opciós Feladatok teljesítése során a Támogatási 
Szerződésben rögzítettek szerint járnak el, a teljesítés során valamennyi vonatkozó hazai és 
közvetlenül hatályos EU jogszabályok, szabályzatok, útmutatók rendelkezéseinek, különös 
tekintettel a. 2021-2027. programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutatóban szereplő 
előírásainak a Vállalkozó aláveti magát.

5.17. Amennyiben a tevékenység megvalósulásához szükséges forrást európai uniós vagy hazai támogatás 
biztosítja, Felek az adott támogatás (pályázati felhívás, kapcsolódó rendeietek előírásai)

: elszámolására és a kifizetésekre a vonatkozó mindenkor hatályos uniós és hazai jogszabályok az 
irányadók; Vállalkozót együttműködési kötelezettség, terheli a forrás felhasználásának, 
elszámolásának igazolása során mind az irányító és ellenőrző hatósággal, mind Megrendelővel.

5.18. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a
_ Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a

Tervezőhöz, és egyúttal felhívni Tervezőt legfeljebb négy (4) napos határidővel a hibák kijavítására
■ vagya hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi 

. melléklete a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra került.

5.19. A számlák ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § {5} és (6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (l)-(2) 
bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. A helytelenül kiállított számla miatti 
késedelmes fizetésért a Tervező késedelmi kamat felszámítására nem jogosult,

5.20. Késedelmes díjfizetés esetén a Megrendelő az elmaradt díj (díjrészlet) alapján számított, a Ptk. 
~ .6455.5-: ában rögzített késedelmi kamatot köteles fizetni a Tervező részére.
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5.21. A Tervezői díj - illetve annak lehívása esetén az Opciós díjak - kifizetése akkor tekintendő 
teljesítettnek, amikor a Tervező bankszámláján jóváírásra került.

5.22. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:
a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
Vállalkozónak a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

5.23. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül és a Vállalkozó az ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan 
meghatalmazását már most megadja a Megrendelő részére, illetve szükség esetén erre vonatkozó 
külön meghatalmazást bocsát a rendelkezésére.

6. OPCIÓ 2 FELADATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. Felek a jelen Szerződés 2.9. pontja és a Műszaki leírás 4. fejezete szerinti Opció 2 tervezői 
művezetési feladatra vonatkozóan az alábbiakat rögzítik.

6.2. Az Opciós feladat kettő (2) részfeladatból áll, amelyek az alábbiak:
6.2.1. Tervezői művezetési általános feladatok (Műszaki leírás 5. pont)
6.2.2. Tervezői művezetési egyedi feladatok (Műszaki leírás 5. pont)

6.3. Tervező a 6.2.1. pont szerinti általános tervezői művezetési feladatot az Opció lehívásban a 
Megrendelő által közölt kezdőidőponttól kezdődően folyamatosan, a Tervek alapján megvalósuló 
kivitelezési munka végéig, azaz a használatbevételi eljárás lezárásáig köteles szerződésszerűen 
ellátni.

A Tervezőt a 6.2.1. pont szerinti általános tervezői művezetési feladatok ellátásáért a jelen Szerződés
5.11.1. pont szerinti díjazás illeti meg.

6.4. Tervező a 6.2.2. pont szerinti egyedi tervezői művezetési feladatot az Opció lehívást követően a 
Megrendelő által kiállított egyedi megrendelése (a továbbiakban: „Egyedi opciós feladat 
megrendelése") alapján köteles teljesíteni.

Az Egyedi opciós feladat megrendelése tartalmazza a feladat megnevezését, mennyiségét, 
valamint a teljesítés időszakát, továbbá a Megrendelő vonatkozó szabályzata szerint cégjegyzési 
joggal rendelkező, kötelezettségvállalásra jogosult képviselő aláírását. A Megrendelés leadására oly 
módon kerül sor, hogy a Megrendelő, az általa aláírt Megrendelést papír alapon, vagy annak pdf. 
formátumú verzióját elektronikus úton juttatja el Tervező részére. Az Egyedi opciós feladat 
megrendelésben az opció terhére történő megrendelés mértékét, határidejét rögzíti.

Kizárólag jelen Szerződés vonatkozásában Megrendelő Vezérigazgatója meghatalmazást ad az
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alábbi munkavállalóinak, akik ez alapján adhatnak ki egyénileg is Egyedi opciós feladat 
megrendelésfekejt:1

Munkavállaló neve és beosztása
: t

Munkavállaló e-mail címe
Munkavállaló
telefonszáma

A jelen pontban .foglalt munkavállalók változása esetén Megrendelő Vezérigazgatója módosított 
meghatalmazást ad ki, amely^a Szerződés mellékletét képezi. A változásról Megrendelő 
haladéktalanul írásban tájékoztatja Tervezőt.
Tervező teljesítést csak a Megrendelő által kezdeményezett, a Tervező által visszaigazolt 
Megrendelés alapján végezhet. ,

A Megrendelés tudomásulvételét Tervező köteles elektronikusan (e-mail-ben) három (3) napon 
belül visszaigazolni (a továbbiakban: „Visszaigazolás") Megrendelő részére, majd ezt követően 

. köteles a teljesítést megkezdenie.:Megrendelésben foglaltaknak megfelelően. A Visszaigazolás 
elmulasztása súlyos szerződésszegésnekminősül.

Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelésnek megfelelő teljesítési kötelezettségének bármilyen 
okból nem képes eleget tenni, úgy Tervező köteles Megrendelőt a teljesítési akadályról 
haladéktalanul tájékoztatni.

ATervezőta 6.2.2. pont szerinti általános tervezői művezetési feladatok ellátásáért a jelen Szerződés
5.11.2. pont szerinti díjazás illeti meg.

------ 7. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely 
fél jogszabály, illetve jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét megszegi. A jelen 
Szerződésben meghatározott Feladatok valamennyi rész- és végteljesítési határideje kötbérköteles.

7.2. A Felek a Tervező nem-teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére a Ptk.
. 6:186. § és 6:187. §-aiban foglaltak szerint kötbérfizetésben állapodnak meg.

A Tervező által teljesítendő Alapfeladat körében a Felek által meghatározott teljesítési rész- 
és/vagy véghatáridők, illetve annak lehívása esetén az Opciós feladat(ok) késedelmes teljesítése 
esetén a Tervező a késedelem időtartamának minden egyes naptári napjára a késedelemmel 
érintett rész/végszámla nettó Tervezői díja, - illetve annak lehívása esetén az adott Opciós

. feladathoz tartózó nettó Opciós díj - 1%-ának (egy százalékának) megfelelő összegű késedelmi 
kötbérfizetésére köteles. A késedelmi kötbér összege riem haladhatja meg az adott rész/végszámla 
nettó.Tervezői díjának 20%-át, illetve lehívása esetén az adott Opciós feladathoz tartozó Opciós díj

' 20%-át

Valamennyi egyéb, a második bekezdésben hivatkozottakon kívüli, a Szerződésben konkrétan 
rögzített határidő Vállalkozó általi.nem teljesítése esetén az adott határidő elmulasztását követő

1 Az aláírásra kerülő végleges szerződésben kerül adatokkal kiegészítésre.
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naptól kezdődően Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a késedelem 
minden megkezdett napjára a teljes nettó Tervezői díj 0,1%-a, maximuma a teljes nettó Tervezői díj 
1%-a.

A jótállás körébe eső szerződéses feladat (a kivitelezésére irányuló kivitelezési közbeszerzési 
eljárás során az ajánlattevői kérdések, kiegészítő tájékoztatás-kérések megválaszolása, a 
tenderdokumentáció szükség szerinti módosítása) késedelme esetén a Tervező a késedelem 
időtartamának minden egyes munkanapjára 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összegű 
késedelmi kötbér fizetéséré köteles, maximuma a napi kötbér 5-szöröse. Tervező köteles a 
Megrendelő által érvényesített kötbér összegét a Megrendelő írásbeli kötbérfizetési felszólításának 
kézhezvételétől számított nyolc (8) naptári napon belül Megrendelő részére banki átutalással 
megfizetni, ennek elmulasztása esetén Megrendelő jogosult a kötbérösszeget lehívni a Hibás 
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékból.

A kötbér megfizetése nem mentesíti a Tervezőt a Szerződés teljesítése alól. Amennyiben a Tervező 
késedelme bármely kötbérterhes rész/véghatáridő vonatkozásában a húsz (20) naptári napot 
meghaladja, vagy a Felek által elfogadott póthatáridőt a Tervező elmulasztja, vagy a késedelmi 
kötbér eléri a maximum összeget, úgy a Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a 
Szerződéstől elállhat vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a Szerződést nem 
teljesítettnek kell tekinteni, és nem teljesítés esetén a Tervező meghiúsulási kötbért köteles fizetni, 
melynek mértéke a nettó Tervezői díj teljes összegének 30%-a. A késedelmi és a meghiúsulási 
kötbér együttes alkalmazása esetén a felszámított kötbér összege nem lehet több mint a nettó 
Tervezői díj teljes összegének a 30%-a.

7.3. A Tervező hibásan teljesít - Ptk. 6:157. § -ha az általa szolgáltatott Tervek, feladatok a teljesítés 
időpontjában nem felelnek meg a Szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak. Hibás az a Terv 
is, amely gazdaságtalan kivitelezést irányoz elő, és ezért a Tervező szavatossági felelősséggel 
tartozik.

7.4. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás 
teljesítéssel érintett nettó rész/végszámla összege, mértéke annak 20%-a. Amennyiben a 
Megrendelő a hibás teljesítés kapcsán - kötbér helyett - szavatossági igényként kijavítást, 
kicserélést ír elő a Tervezőnek, úgy az esetben a hibák, hiányosságok jegyzékének megküldésével 
egyidejűleg felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás 
elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével. Ezen szavatossági igénnyel egyidejűleg hibás teljesítési 
kötbér nem alkalmazható. Amennyiben a Tervező a hibák javításának, hiányosságok pótlásának a 
kitűzött, észszerű, de legfeljebb húsz (20) napos határidőn belül nem tesz eleget, úgy a jelen pont 
szerinti kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére és a Megrendelő súlyos szerződésszegésre való 
hivatkozással a Szerződéstől elállhat vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A hibás és a 
meghiúsulási kötbér együttes alkalmazása esetén a felszámított kötbér összege nem lehet több, 
mint a nettó Tervezői díj 30%-a.

7.5. Amennyiben a Szerződés olyan okból szűnik vagy hiúsul meg, melyért a Tervező felelős, úgy a 
Tervező a nettó Tervezői díj teljes összegének 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér összege a Feladat hátralékos Tervezői 
díja összegébe nem számítható be, valamint a kötbér megfizetése a Tervezőt nem mentesíti az 
egyéb jogkövetkezmények alól. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a szerződésszerű teljesítés 
követelésének érvényesítését kizárja.
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7.6. A Megrendelő a kötbér jogcímén fennálló — Tervező által elismert, egynemű és lejárt — követelését 
-- jogosult a.Tervező (elé fennálló esedékes tartozásába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdése 

szerint, kivéve a meghiúsulási kötbért, így amennyiben e feltételek teljesülnek és a Megrendelő 
késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít,.úgy az erről szóló értesítőlevél kézhezvételét 
követően kiállított számla összegét a Tervező köteles a Megrendelő által érvényesített kötbér 
összegével megfelelően csökkenteni vagy Megrendelő választása szerint Megrendelő jogosult az 
esedékes számlába beszámítani. Amennyiben a számla összege a Megrendelő által érvényesített 
kötbér összegével nem kerül csökkentésre vagy azt a Megrendelő az esedékes számlába nem 
számítja be, úgy Tervező köteles a Megrendelő által érvényesített kötbér összegét a Megrendelő 
írásbeli kötbérfizetési felszólításának kézhezvételétől számított nyolc (8) naptári napon belül
Megrendelő részére banki átutalással megfizetni.

7.7. A teljesítés elfogadásától és a kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt 
. érré az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a Tervező hibás teljesítéséből eredő

jótállási és szavatossági és a kötbéren felüli kártérítési igénye érvényesítéséről sem.

; --- 8. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

8.1. A jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával és a hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítékaként a Megrendelő teljesítési és hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 
kikötött biztosíték (a továbbiakban: „Biztosíték") rendelkezésre bocsátását köti ki a jelen 
Szerződésben meghatározottak szerint. A jelen pont szerinti Biztosíték kedvezményezettje a 
Megrendelő.

8,2; A Tervezó'iiék a Biztosítékot — a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján választása szerint - az 
alábbi.formák valamelyikében kell rendelkezésre bocsátania a jelen Szerződésben rögzített 
időpontban és összegben, a megjelölt érvényességi időtartamra:

.: a) az .előírt pénzösszegnek a Megrendelő CIB Banknál vezetett 10700024-67032082-51900001 
számú számlájára történő befizetésével vagy átutalásával,

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, vagy
d) biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — 

kötelezvénnyel.
Ab) és c) pontok esetében a Biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
illetve az igénybejelentéstőlszámított öt (5) banki munkanap alatt igénybe vehető. A Biztosíték

_ rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Tervező viseli.

8.3. A Biztosítékot kiállító a Biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési felszólítást 
nem kötheti semmilyen olyan fórmai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési

. jogát:korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására 
vonatkozó követelményeket.

8.4. A Tervező a már rendelkezésre bocsátott Biztosíték vonatkozásában a fentiekben rögzített másik 
rendelkezésre bocsátási formára térhet át, azonban ez nem járhat az adott Biztosíték Megrendelő 
rendelkezésére állása folyamatosságának megszakadásával és az igényérvényesítés — jelen 
Szerződésben mé£határozott — körének korlátozásával, az érvényességi/hatályossági időtartam 
rövidülésével', Vágy bármely egyéb, Megrendelő jogos érdekét sértő következménnyel. A

19



Megrendelő a már rendelkezésére bocsátott Biztosítékot megtestesítő okiratot, vagy a részére 
megfizetett Biztosíték összegét kizárólag a Biztosíték új formában történő rendelkezésére állásának 
időpontjában köteles visszaszolgáltatni/visszautalni.

8.5. A Tervező a Teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: „Teljesítési biztosíték") köteles a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések
figyelembevételével. A Teljesítési biztosíték mértéke a nettó Tervezői díj 5%-a (öt százaléka). A 
Teljesítési biztosítékot a Szerződés hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) munkanapon 
belül kell Vállalkozónak rendelkezésre bocsátania. A Teljesítési biztosíték nyújtásának igazolását 
tartalmazó dokumentum a Szerződés 4. számú mellékletét (a továbbiakban: „4. sz. melléklet") 
képezi. A Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának késedelme vagy elmaradása esetén a 
Megrendelő jogosult a 6. fejezet szerint kötbért érvényesíteni, továbbá a Szerződéstől elállni vagy 
a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Teljesítési biztosítéknak az 5. mérföldkőhöz 
(végteljesítéshez) kapcsolódó megrendelői teljesítésigazolás időpontjáig kell rendelkezésre állnia.

8.6. Az Opciós feladat lehívása esetén a Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására a jelen 8. fejezet 
előírásai az irányadók. A Teljesítési biztosíték mértéke a vonatkozó Opciós feladat nettó opciós 
díjának 5%-a (öt százaléka). A Teljesítési biztosítékot az Opciós feladat lehívásának időpontjától 
számított öt (5) munkanapon belül kell Vállalkozónak rendelkezésre bocsátania. A Teljesítési 
biztosítéknak az Opciós feladat teljesítéshez kapcsolódó megrendelői teljesítésigazolás 
időpontjáig kell rendelkezésre állnia.

8.7. A Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a 
Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget.

8.8. Amennyiben a Tervező felelősségi körében felmerült okra visszavezethetően a jelen 
Szerződésben rögzített teljesítési (rész)határidő késedelmet szenved, úgy a Tervező köteles a 
késedelemmel/meghosszabbodással érintett Biztosíték(ok) hatályának megszűnése előtt az adott 
Biztosíték(ok) időtartamát a biztosítéki formának megfelelően kiterjeszteni, és ezt Megrendelő 
részére okirattal igazolni, illetve a Biztosítéko(ka)t megtestesítő új, eredeti okirato(ka)t (garancia, 
banki/biztosítói készfizető kezességvállalás, biztosítási kötvény) a Megrendelő részére átadni. A 
Biztosíték(ok) kiterjesztett lejáratának új időpontja a késedelem/meghosszabbodás miatt 
módosuló új határidőt követő negyvenötödik (45.) nap.

8.9. Tervező a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték") a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállási kötelezettség 
kezdetének időpontjában. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a nettó Tervezői díj öt (5) %-a. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igények teljesítésére kikötött biztosíték a végső, az 5. mérföldkő szerinti végteljesítéshez 
kapcsolódó teljesítésigazolás időpontjától számított hatvan (60) hónap + negyvenöt (45) napig áll 
fenn. A Biztosíték rendelkezésre bocsátásának késedelme, elmaradása súlyos szerződésszegésnek 
minősül, amely esetben Megrendelő jogosult a 6. fejezet szerint kötbért érvényesíteni, valamint a 
Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.10. Az Opciós feladat lehívása esetén a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosíték rendelkezésre bocsátására a jelen 8. fejezet előírásai az irányadók azzal, hogy a biztosíték
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az Opciós feladat végteljesítéséhez kapcsolódó teljesítésigazolás időpontjától számított hatvan (60) 
hónap + negyvenöt (45) napig áll fenn.

8.11. Ha a Megrendelő a jótállási időszak alatt azt állapítja meg, hogy az átadott Tervek, 
dokumentumok nem felelnek meg a Szerződésben, jogszabályokban foglalt feltételeknek, akkor 
arról haladéktalanul jegyzőkönyvet, vesz fel és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeit ennek 
alapján érvényesítheti. Abban az ésetben, amennyiben a Tervező a kijavítási, kicserélési- 
kötelezettség megkezdésének a Megrendelő által megjelölt határidőn belül - ennek hiányában 
tizenöt (15) napon beiül - nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Tervező értesítése mellett 
a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték terhére a hiba kijavítását 
mással elvégeztetni.

8.12. Amennyiben a Tervező a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot
az előírt tartalomban, az előírt módon és összeg igazolásával nem küldi meg vagy nem adja át a 
Megrendelőnek a végteljesítési igazolás kiadásának napjával kezdődően, úgy a Megrendelő 
jogosult a/Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték összegét az utolsó 
végszámla összegéből visszatartani, és ezt Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 
kikötött biztosítékként kezelni a Megrendelő bankszámláján. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igények teljesítésére kikötött biztosíték ily módon történő kezelése esetében a Tervező kamatra 
nem jogosult. , "

8.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő egyidejűleg egy biztosítékra tarthat igényt. A Tervező 
az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, amennyiben ennek feltételei fennállnak, a

... _ biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 
folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

9. SZERZŐI JOGOK

9.1. . A Felek rögzítik) hogy.a Szerződés alapján a Tervező által átadott Tervek - amennyiben azok .
egyéni eredeti jellegűek - szerzői jogvédelem alatt állnak.

9.2. A Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a Megrendelő a jelen Szerződés alapján keletkezett, szerzői 
jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban — az ellenérték Tervező felé történő 
megfizetését követően — a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel, területi, időbeli, módbeli és 
mértékbeli korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Megrendelőnek 
valamennyi .felhasználási mód vonatkozásában a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben 
(a továbbiakban: _„Szjt.") foglaltaknak megfelelően. A Megrendelő a Tervekkel, szabadon 
rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja.

9.3. . A felhasználási engedély teljeslkörű, az az Tervező további engedélye és további jogdíjfizetési 
. .. . -kötelezettség nélkül, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül kiterjed különösen' a mű

harmadik személyek számára'történő átengedésére, hozzáférhetővé tételére, nyilvánosságra 
hozatalára, kiállítására, másolására, terjesztésére, átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság 
jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), valamint a mű 
többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve 
számítógéppel vágy élektróriiküs és optikai adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben

. felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogát, és a többszörözés jogának
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harmadik személy részére történő átengedését. Az Ajánlatkérő jogosult arra is, hogy a 
felhasználási cselekményeket ne gyakorolja.

9.4. Tervező kifejezetten megengedi az Szjt. 46. § (1) bekezdése alapján, hogy Megrendelő a jelen 
Szerződésben biztosított, valamennyi felhasználási módra kiterjedő felhasználási engedélyt és a 
műpéldányt harmadik személyre átruházza, vagy harmadik személynek további engedélyt adjon 
a mű felhasználására. Megrendelő kijelenti, hogy az Tervező jelen pontban rögzített engedélye 
alapján a felhasználási engedélyt Budapest Főváros Önkormányzata részére ingyenesen 
átruházhatja.

9.5. A Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja 
különösen a Terv (Tervrészlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve 
továbbtervezését, új tervdokumentációba történő beépítését, beszerkesztését, betervezését.

9.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező személyéhez fűződő jogai vonatkozásában a mű 
integritásához fűződő jog kapcsán kifejezetten hozzájárul a Tervek, vagy az azok alapján 
kivitelezett építmény olyan megváltoztatásához is, amely a külső megjelenést vagy a 
rendeltetésszerű használatot befolyásolja. A Felek ezen rendelkezéssel azt kívánják biztosítani, 
hogy a Tervekhez fűződő vagyoni jogok alapján az átdolgozásra kiterjedően is megszerzett 
felhasználási engedély gyakorlásának ne jelentse korlátját a Tervező személyhez fűződő joga. 
Abban a nem várt esetben, ha a későbbiekben az esetleges áttervezés, átalakítás ellen a 
személyhez fűződő jogok jogosultja a jelen pontban foglaltak kötelezettségvállalás ellenére 
tiltakozik, úgy a Megrendelő vállalja, hogy az áttervezés/átalakítás kapcsán az eredeti tervező 
nevének feltüntetését mellőzi. Egyéb követelés a Megrendelővel szemben — különös tekintettel 
a fenti hozzájárulásra - nem támasztható.

9.7. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges — a Megrendelő által — 
átadott forrásanyagok, információk felhasználására a Tervező kizárólag a Szerződés teljesítéséhez 
szükséges és indokolt mértékben jogosult, azokat kizárólag saját belső tevékenységéhez 
használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személyekkel — a jogszerűen igénybe 
vett közreműködők kivételével — nem közölheti. A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jelen pontban foglaltakat a Szerződés teljesítésébe harmadik személyek vonatkozásában is 
betartatja. A szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, 
valamint a szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennállását.

9.8. Felek rögzítik, hogy a szerzői jogok - fentiek szerinti - előírásait a Projekt Támogatási Szerződésére 
vonatkozó „Általános Szerződési Feltételek a 2021-2027 programozási időszakban a programok 
keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" c. 
rendelkezés 12. pontjának "Tulajdonjog és szellemi jogok" fejezetével, valamint a Támogatási 
szerződéssel összhangban kell teljesíteni.

9.9. A Tervező jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy a Szerződés alapján 
a Megrendelőnek átadott művek felhasználásának jogát visszavonja.
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10. A SZERZŐDÉS TEUESÍTÉSÉRE ÉS AZ ALVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. A Tervező a: jelen Szerződést saját maga és/vagy atvállalkozó(k) illetve közreműködőik} 
bevonásával köteles teljesíteni. A Megrendelő — a Kbt. és a jelen Szerződés vonatkozó 
rendelkezései által támasztott követelményekre tekintettel — az alvállalkozó(k) illetve, 
közreműködőik) Tervező általi igénybevételéhez hozzájárulását adja. A Tervező alvállalkozó(k), 
illetve közreműködőik) bevonása esetén is teljeskörűen és közvetlenül felelős a Megrendelő felé a 
jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

10.2. Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 
tekintetében -' a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen írásban a 
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni a bevonást megelőző öt (5) napon belül, 
(a megnevezésén túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt 
vesz a jelen Szerződés teljesítésében. Az ajánlatban bemutatott, illetve legkésőbb a jelen Szerződés 
megkötésének időpontjában, ismert alvállalkozók megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a 
képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés

. ---------várható százalékos.arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét is
szükséges megadni, az adatokat a jelen Szerződés 5. számú melléklete (a továbbiakban: 
„Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról" vagy „5. sz. melléklet") tartalmazza. Tervező a Szerződés

. \ . teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben 
közölt adatainak változásáról. Tervező jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a 
Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt 
álló alvállalkozót (Kbt. .138. § (3) bekezdés). Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5. sz. mellékletében

... bekövetkező, változás nem minősül a jelen Szerződés Kbt. 141. §-a szerinti módosításának. ATervező
a minőségi,.értékelési részszempontok körében megajánlott szakembert köteles a teljesítésbe 
bevonni, akik személye kizárólag a Kbt, rendelkezései szerint változhat.

10.3. A Tervező a teljesítéshez az értékelési szempont keretében bemutatott, továbbá az 
alkalmasságának igazolására bemutatott szakember(ek), valamint adott esetben az értékelési

■ szempontban megadott vagy alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerint az eljárásbari bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Vállalkozó az 
ajánlatában bemutatott szakember igénybevételére jogosult és köteles. Megrendelő heti szinten 
ellenőrzi, hogy az eljárásban az értékelési szempont keretében megjelölt szakemberek teljesítésbe 
való bevonása.megtörtént-e, a rendszeres kooperációs egyeztetésekről készült jegyzőkönyvben és 
jelenléti íven írásban is rögzítik a Felek a szakember(ek) részvételét, személyében történt esetleges 
változásokat. Megrendelő a szakemberekre vonatkozó minden egyes intézkedését dokumentálja. E 
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is) - ebben az esetben 
a Vállalkozó köteles előzetesen a Megrendelőnek és a Mérnöknek az új szakembert/szervezetet 
írásban bejelenteni a bevonást megelőző öt (5) napon belül ha a Tervező, e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - 
amennyiben a Közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 
számát, áz eredeti’szervezetékkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az 
alkalmassági követelményeknek,, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési 
eljárásban az:adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bekezdés).
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10.4. A Tervező köteles a jelen Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 
alvállalkozóival, közreműködőivel és szakembereivel a jelen Szerződés teljesítéséhez megfelelő 
kapcsolatot fenntartani.

10.5. Amennyiben Tervező a jelen fejezetben foglalt bármely kötelezettségével késedelembe esik, azokat 
elmulasztja, vagy azokat megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő 
jogosult a 15. fejezetben foglaltak szerint kötbért érvényesíteni, illetve a Szerződést egyoldalú 
jognyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani.

10.6. A Tervező a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k), illetve közreműködő(k) magatartásáért úgy felel, 
mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k), illetve közreműködő(k) jogosulatlan igénybevétele 
esetén a Tervező felelős mindazokért a károkért is, amelyek igénybevételük nélkül nem következtek 
volna be.

10.7. A Tervező alvállalkozói, illetve közreműködői a Megrendelővel szemben semmilyen anyagi vagy 
más igényt közvetlenül nem támaszthatnak, különös tekintettel a jogalap nélküli gazdagodás 
jogcímén alapuló esetleges követelésekre.

11. TITOKTARTÁS

11.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR") rendelkezései a jelen 
Szerződéssel összefüggésben alkalmazandóak, a Megrendelő adatkezelésére a GDPR rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

11.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, valamint azok 
teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben tudomásukra jutott minden információt, tényt, 
tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített összeállítást, amelynek illetéktelenek által 
történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult 
jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ideérte az üzleti titok 
védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott know-how-t is, üzleti 
titokként (a továbbiakban együtt: „Titok") kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés 
teljesítése céljából használhatják fel, a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozzák 
nyilvánosságra, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják, sem a Szerződés hatályának 
fennállása alatt, sem azt követően.

11.3. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés — a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal — 
nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem 
tagadható meg.

11.4. Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati 
költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, 
kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, 
hasznosításával, az azzal való -rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő 
bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
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nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban 
_nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, 
amelyek megismerése az üzleti,tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, 
feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

11.5. Tervező és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő köteles 
gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek (alkalmazottak, 
alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők) is üzleti titokként kezeljék, mind a Szerződés hatálya 
alatt, mind azt követően. ,

11.6. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított 
meghatározatlan ideig terheli Tervezőt, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a 
Tervezőt és a vele jogviszonyban álló más személyeket a titoktartási kötelezettség.

.11.7. Ezen rendelkezéseknek-Tervező a vele jogviszonyban álló más személyek részére történő 
megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése Tervező kötelessége, illetve 
felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve 
kiküszöböléséhez szükségés költségek - az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - 

: Tervezőt terhelik kivéve,: ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében nem 
követett el szerződésszegést vagy jogszabálysértést.

11.8. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást 
: (ideértve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus adathordozón,

médiában; történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a szerződéses munkáival, illetve a 
Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.

11.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, illetve a 
Szerződést nyilvánosságra hozza.

12. KAPCSOLATTARTÓK, ÉRTESÍTÉSEK, ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

12.1. A Felek á jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek ellátása és teljesítése érdekében történő 
egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként:

Megrendelő részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

.'1
Tervező részéről?
Név
Cím
Telefon
Fax

E-mail
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12.2. A Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiadására jogosultak (együttesen):

12.3. A Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi 
címekre írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a 
kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról, ezen adatváltozás nem minősül a Kbt. 141. 
§ szerinti szerződésmódosításnak. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a 
felelős.

12.4. A Felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti írásbeli formának tekintik az elektronikus, 
e-mail útján történő kommunikációt is.

12.5. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a GDPR rendelkezései a kapcsolattartói adatok kezelésével 
összefüggésben alkalmazandók, ennek részletszabályait a Felek adatvédelmi tájékoztatói és 
szabályzatai határozzák meg.

12.6. A Szerződésben nevesített kapcsolattartók nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát a Felek 
kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés teljesítése vagy 
megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.

12.7. A kapcsolattartói adatokban történő változásokról Felek egymást a tájékoztatási kötelezettségük 
keretében haladéktalanul értesítik.

12.8. Tervező kijelenti, hogy a Megrendelő honlapján (https://bkk.hu) található, a BKK Zrt. által kötött 
szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes 
személyek, egyéb partnerei részéről kapcsolattartóként eljáró természetes személyek személyes 
adatainak kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt, valamint a 
jelen Szerződésben foglaltakat az annak megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, 
illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismerteti.

12.9. Megrendelő személyes adatkezelési és adatvédelmi szabályzata a Megrendelő weboldalán 
(https://bkk.hu/iogi-tudnivalok/adatvedelem) elérhető.

12.10. Tekintettel arra, hogy a Tervező adatvédelmi tájékoztatója a honlapján nem található meg, Tervező 
kötelezettséget vállal arra, hogy azt a Megrendelő részére a jelen Szerződés megkötésekor, de 
legkésőbb a Szerződés hatálybalépését követő öt (5) napon belül megküldi.

12.11. Felek kötelesek az adatkezelést oly módon végezni, hogy technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan 
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával 
szembeni védelmet is ideértve.

13. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

13.1. A Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján jön létre azzal, hogy a Szerződés 
hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételhez kötött a 15.
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- fejezetben foglaltak szerint. A Szerződést a Felek a hatálybalépéstől számítva a szerződéses 
kötelezettségek Felek általi teljesítéséig terjedő határozott időtartamra kötik.

13.2. Felek a Szerződést kizárólag együttesen, írásban, egységes okiratba foglaltan módosíthatják a Kbt. 
141. §’-ában előírt feltételeknek megfelelően.

13.3. Bármely Fél módosításra irányuló egyoldalú nyilatkozata vagy egyoldalú nyilatkozatra tett 
észrevétele, válasza nem minősül a Szerződés módosításának. A Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől 
elállhat, amennyiben feltétlenül.szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében

/ a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

13.4., Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Vállalkozót mentesítsék az olyan 
szerződésszegés'filletve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a 
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), 
vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon Vállalkozót terhelő többletmunka költségeket 
vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján Vállalkozót terhelő kockázatokat. ,

13.5. A jelen Szerződés megszűnik:
a 15. fejezet szerinti esetben és időpontban;

- a súlyos szerződésszegés esetén alkalmazandó azonnali hatályú felmondással/elállással;
- valamint á jelen Szerződésben nevesített egyéb esetekben, ideértve a 15.5. pontban foglaltakat 

is.

13.6. A Felek jogosultak a jelen Szerződést a jogsértő vagy mulasztó Félhez intézett egyoldalú írásbeli 
felmondással, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal megszüntetni vagy attól elállni a

. ; másik Fél. súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén, amennyiben a jogsértő vagy mulasztó Fél a
szerződésszegést az’erre irányuló írásbeli felhívásban meghatározott ésszerű határidőn belül sem 
orvosolja. Felek az elállás és á rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolhatják,

■ . amelynek tartalmaznia kella megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó tények megjelölését,
a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 
jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek egymással a Ptk.-ban 
meghatározott keretek között egymással elszámolni.

, 13.7. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:
_ i. a) . a Tervező ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásjogerősen elrendelésre kerül;

. b) a Tervező a Szerződés teljesítését neki felróható okból nem kezdi meg és ezen
kötelezettségének a Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől 
számított tíz (10) napon belül sem tesz eleget,

... . c) -a Tervező a jelen Szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy 
közreműködőt a Szerződésteljesítésébe;

. d) a Tervező késedelme miatt a késedelmi kötbér eléri a maximumát;
e) a Tervező a hibás teljesítést a Megrendelő írásbeli felszólításban megadott határidőt követő, 

maximum húsz (20) naptári napon belül sem javítja ki;
f) hibás teljesítés esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbért érvényesít, és a Tervező a 

kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget;
g) a’ Tervező esedékes'és_ lejárt, a teljesítés Tervező általi igazolásán alapuló fizetési 

kötelezettségét a jelen Szerződés teljesítése során eljáró közreműködők felé nem teljesítette;
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h) a Tervező felelősségbiztosítása a jelen Szerződés hatálya alatt megszűnik vagy a Szerződésben 
rögzített érték alá csökken;

i) a Felek bármelyiké a jelen Szerződésben foglalt egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

13.8. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a 
Szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített alábbi esetekben:

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegésF eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

13.9. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani vagy — 
a Ptk.-ban foglaltak szerint — attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut 
tudomására, hogy a Tervező tekintetében a Közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért 
ki kellett volna zárni a Közbeszerzési eljárásból.

13.10. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon - ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel.

13.11. A Megrendelő jogosult a jelen Szerződés szerinti feladatokat felmondani abban az esetben, ha a 
Tervező által átadott Tervek alapján történő kivitelezés a Megrendelőn kívül álló ok miatt nem 
valósulhat meg, vagy a kivitelezést tartósan szüneteltetnie kell. A Megrendelő műszaki okok vagy 
pénzügyi fedezet hiánya okán a jelen Szerződés időtartama alatt jogosult a jelen Szerződés szerinti 
feladatokat leállítani, amennyiben valószínűsíthető, hogy műszaki, pénzügyi okok miatt a Projekt 
nem vagy nem a Tervek szerint lenne megvalósítható. Amennyiben ismertté válik, hogy a 
megvalósítás a Tervek szerint — akár műszaki, akár pénzügyi vagy a Megrendelőn kívül álló egyéb 
ok miatt - nem valósítható meg, úgy a Megrendelő jogosult a Szerződést felmondani, azzal, hogy a 
felmondásig esetlegesen elvégzett Feladatok tekintetében a Felek egymással elszámolni kötelesek. 
A Tervező kijelenti, hogy a megrendelői felmondás esetében kártalanítást, kártérítést, illetve 
semmilyen más jogcímen követelést nem jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben, a 
Tervező az erre vonatkozó igényéről lemond.
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13.12. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a 
szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennállását. A Szerződés megszűnése

„ különösen nem érinti a Tervezőnek a Ptk. 6:251. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott 
felelősségét.

13.13. Felmondás esetén a Szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a másik féi 
tudomást szerez. Minden, a Szerződés megszűnésével, lehetetlenülésével kapcsolatos nyilatkozat 
kizárólag írásban tehető meg.

14. ViS MAIOR

14.1. Felek mentesülnek á szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű teljesítést 
rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag vagy más módon 
gátolja {a továbbiakban: „Vis maior"). A Felek ilyen Vis maior eseménynek tekintik különösen a 
természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, tűzvész, robbanás, járvány), 
háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások, forradalom, államcsíny, 
polgárháború, terrorcselekmények, embargó stb.).

14.2. ,A<VJs maiorra hivatkozó Felet terhelt ^nnak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható\következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem - vagy csak aránytalan áldozat árán - lehetett volna elhárítani.

14.3. Felek rögzítik, hogy Vis maior esemény bekövetkezése esetén a Felek szerződésszegés 
kövétkézményei alóli mentesülésének feltétele annak hitelt érdemlő igazolása, objektív

' alátámasztása, hogy a szerződésszerű teljesítést rajta kívül álló, szerződéskötéskor nem ismert és 
előre nem látható elháríthatatlan esemény, vagy cselekmény gátolta, amely ok-okozati 
összefüggésben áll a nem szerződésszerű teljesítéssel.

14.4. A teljesítésében akadályozott Félnek.a felismerését követően haladéktalanul értesíteni kell á másik 
szerződő Felet írásban a helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik szerződő Fél eltérően nem

. . rendelkezik, folytatni kell a Vis major által nem érintett szerződéses kötelezettségeinek teljesítését 
annyiban, amennyiben a teljesítést a Vis maior helyzet fennállása, lehetővé teszi, és a szerződéses 
együttműködés követelménye alapján elvárható összes, a Vis maior esemény által nem érintett 
eszközt fel kell használnia.a teljesítés érdekében. Amennyiben a mentesülés Indoka megszűnik, úgy 
erről a tényről a másik felet js haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint

: ' arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatti 
késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.

14.5. Felek a Vis maior kapcsán rögzítik,.hogy a Szerződés szempontjából járványnak tekintik a Szerződés 
hatályba lépését követőén bekövetkezett olyan egészségügyi helyzetet, amely megfelel a fertőző 
betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 
18/1998. (VI. 3.) ISIM rendeletben ..meghatározott fogalomnak és amely kapcsán, a Kormány, 
önkormányzat vagy bármely illetékes hatóság megállapítja a járvány bekövetkezését és korlátozó 
intézkedéseket vezet be.
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15. FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS RENDELKEZÉSEI

15.1. A Szerződés annak a Felek általi cégszerű aláírásának napján érvényesen létrejön azzal, hogy a 
Szerződés hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételhez kötött.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés fedezetét tervezetten a Terület-és Településfejlesztési Operatív 
Program Plusz Projekt fogja biztosítani. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Magyarország 2025. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 68. Az állami 
beruházásokkal kapcsolatos szerződéskötések eljárási rendjének eltérő szabályairól szóló cím 251- 
255. §-aiban megfogalmazott rendelkezések hatálya alá tartozik.

15.2. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy amennyiben a Felhívás VI.3.) További információk 
vonatkozó pontjában foglaltak szerint a jelen Szerződés megkötésének időpontjában még nem 
rendelkezik a Tervezői díj teljesítéséhez szükséges forrással, továbbá nem áll rendelkezésre a 2024. 
évi LXXIV. törvény 253. § (1) bekezdése és a 254. § (3) bekezdése szerinti, az állami beruházásokért 
felelős miniszter költségellenőrzésére vonatkozó támogató vélemény e törvény rendelkezéseinek 
megfelelően, avagy e vélemény megadására előírt törvényi határidő még nem telt el, úgy ezek a 
Szerződés hatálybalépésének konjunktív felfüggesztő feltételét képezik. A Feladatok elvégzésére, 
illetve a jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésére szükséges forrás a vonatkozó 
támogatási szerződés (a továbbiakban: „Támogatási szerződés") által biztosításra kerüljön a 
Megrendelő számára.

15.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Közbeszerzési eljárás teljes fedezetét biztosító Támogatási 
Szerződés aláírásra kerül, vagy a teljes fedezet biztosítása érdekében módosított Támogatási 
Szerződés hatályba lépése megtörténik és a 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (1) bekezdése és a 254. 
§ (3) bekezdése szerinti, az állami beruházásokért felelős miniszter költségellenőrzésére vonatkozó 
támogató vélemény a törvény rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre áll, avagy e vélemény 
megadására előírt törvényi határidő e vélemény megadása nélkül eltelt, úgy Felek ezeket a 
körülményeket úgy tekintik, hogy a jelen Szerződés szerinti Feladatok elvégzésére, illetve a jelen 
Szerződés szerinti fizetési köteíezettségei teljesítésére szükséges forrás és a 2024. évi LXXIV. törvény 
szerinti miniszteri költségellenőrzést tartalmazó vélemény Megrendelő rendelkezésére áll. A 
Feladatok fedezetéhez szükséges hatályos Támogatási Szerződés és a miniszteri költségellenőrzést 
tartalmazó vélemény 2024. évi LXXIV. törvénynek megfelelő módon való rendelkezésre állásáról, 
mint a Szerződés hatálybalépésének konjunktív feltételeiről, a Megrendelő ezek rendelkezésre 
állásáról való hivatalos tudomásra jutását követő kettő (2) munkanapon belül tájékoztatja a 
Vállalkozót.

15.4. Amennyiben a teljes fedezetet biztosító Támogatási szerződés aláírására és a miniszteri 
költségellenőrzést tartalmazó vélemény 2024. évi LXXIV. törvénynek megfelelő módon való 
rendelkezésre állására jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírása előtt sor kerül, abban az esetben a 
Szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba.

15.5. Amennyiben a jelen Szerződés mindkét Fél részéről történő aláírását követő hat (6) hónapon belül 
a Feladatok teljes fedezetéhez szükséges támogatás nem áll rendelkezésre, - azaz a Támogatási 
szerződés nem kerül aláírásra, vagy a Támogatási szerződéssel erre a feladatra biztosított forrás nem 
nyújt teljes mértékben fedezetet és a teljes fedezet biztosítása érdekében módosított Támogatási 
szerződés hatálybalépése hat (6) hónapon belül nem történik meg - vagy a miniszteri 
költségellenőrzést tartalmazó vélemény a 2024. évi LXXIV. törvénynek megfelelő módon nem áll 
rendelkezésre hat (6) hónapon belül, a Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Szerződés
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nem lép hatályba és a Szerződés á hat (6) hónapos határidő utolsó napján minden további külön 
jogcselekmény nélkül megszűnik. Ebben az esetben a Felek a lehetetlenülés jogkövetkezményeit 
alkalmazzák azzal, hogy a Szerződés ezen okból történő megszűnése miatt a Felek egymással 
szemben semmiféle jogcímen nem támaszthatnak igényt.

15.6. A fenti pontokban foglaltak ellenére a Megrendelő a jelen Szerződés mindkét fél részéről történő 
aláírását követő hat (6) hónapon belül jogosult arra, hogy a fenti 15.5. pontban foglalt feltétel 
teljesülésétől eltekintsen és egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést hatályba léptesse, ha 
diszkrecionális jogkörében eljárva -saját költségvetésén belüli átcsoportosításyagy egyéb megoldás 
útján - ügy ítéli meg, hogy a Tervezői díj teljes fedezetét biztosítani tudja és a miniszteri 
költségellénőrzést tartalmazó vélemény a 2024. évi LXXIV. törvénynek megfelelő módon 
rendelkezésre áll.

15.7. A 15.3. és 15.6. pontban foglalt esetekben a Szerződés a Megrendelő írásbeli egyoldalú 
jognyilatkozatának Vállalkozóval való közlését követő napon lép hatályba.

_ 16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak. Kijelentik 
továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással, legfőbb vagy egyéb szervük, vagy 
más harmadik személy.részéről’szükséges hozzájárulással a jelen Szerződés aláírására és az abból 
eredő kötelezettségek teljesítésére, és a jelen Szerződést képviseletükben aláíró személyek 
nyHatkozáta'érvényesés hatályos, kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent számukra.

16.2. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek vagy 
megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés többi részét nem érinti. Az 
érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy

...........a Félek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

’16.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket 
előszörmegkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén 
fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.") szabályai 
szerint.

16.4. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből eredő
. .kötelezettségéit Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül.

16.5. Megrendelő felhívja a figyelmét a Kbt. 142. § (X)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések 
betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával elfogadják Megrendelő

: hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.

16.6. Felek kijelentik, hogy á jelen Szerződésben nem szabályozott, kérdésekben a hatályos magyar 
jogszabályok, így különösen á_Kbt.,_Szjt., valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 
járnak el és tekintik magukra nézve irányadónak.

F ’ ,
16.7. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik az adott szerződő 

. ... -felét, továbbá rendelkeznek a jelen Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással, valamint —
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amennyiben az belső szabályai szerint szükséges — az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak a 
jelen Szerződés megkötéséhez.

16.8. A jelen Szerződés harminckettő (32) számozott oldalból és hat (6) mellékletből áll, és 3 (három) 
egymással teljesen azonos eredeti példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői 
kézjegyükkel láttak el, és amelyből Megrendelőt 2 (kettő), Tervezőt 1 (egy) példány illeti meg. Felek 
Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

16.9. A jelen Szerződés az alábbi elválaszthatatlan mellékletekkel együtt érvényes:
- 1. számú melléklet: Ajánlat (felolvasó lap)
- 2. számú melléklet: Műszaki diszpozíció
- 3. számú melléklet: Szakmai felelősségbiztosítás
- 3/A. számú melléklet: Szakmai felelősségbiztosítás Opció lehívás esetén
- 4. számú melléklet: Teljesítési biztosíték igazolására vonatkozó dokumentum
- 5. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról
- 6. számú melléklet: Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt

hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti 
tilalomról

Budapest, 2025.

BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megrendelő

lC>/$
Budapest, 2025. „................

VIA FUTURA Mérnöki, 
Tanácsadó és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság
Tervező
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