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BUDAPESTI 
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvény társaság 
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840
Adószám: 23028966-4-44
ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről a

DUNAGÉP Szolgáltató Zártkörűen, Működő Részvény társaság 
Székhely: 2316 Tököl, Csépi út 221.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040630
Adószám: 11969017-2-13
Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 26A14642 
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek”, külön-külön a „Fél”) 
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a ” A 72-es vonal M3 - Állatkerti 
krt. kanyarodó kapcsolat kialakítása" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) III. Rész 112. § (1) bekezdés b) pont 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás”) 
folytatott le, mely eljárás nyertese a Vállalkozó lett az alábbi értékelési szempontok 
alapján:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) (tartalékkeret nélkül) 460 571 833,- Ft

2. Többlet jótállás-időtartama (60 hónap felett, min. 0, máx. 12 
hónap) 12

3,

Az M2. alkalmassági követelmény keretében bemutatott 
szakembernek az alkalmassági követelményben foglaltak 
feletti szakmai többlettapasztalata (hónap) (min.0, max. 60 
hónap

73

1.2. A Szerződés a közbeszerzési eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Felhívás”), 
az egyéb közbeszerzési dokumentumok, így különösen a Szerződés 1. sz. mellékletét 
képező műszaki leírás (továbbiakban: „Műszaki leírás”), valamint a Szerződés 2. sz. 
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mellékletét képező Vállalkozói árajánlat (továbbiakban: „Árajánlat”) alapján jött 
létre.

1.3. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét 
képezi az ajánlati felhívás, a Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumok.

1.4. Felek - a Polgári Törvény  könyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
„Ptk.”) 6:87. § (1) - (2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a 
Szerződés a. Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a 
Szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A TELJESÍTÉS HELYE

2.1. A Szerződés tárgya: a trolibusz felsővezeték felújítása a Kacsóh Pongrác út és az 
Állatkerti körút - Hermina út csomópontjában, valamint új vezeték kiépítése a 
trolibuszok bekanyáradásának biztosítása céljából a Kacsóh Pongrác útról az 
Állatkerti körútra, illetve vissza irányba.

2.2. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a trolibusz felsővezeték hálózat és 
áramellátás kivitelezésének (a továbbiakban: „Munka”) elvégzését a Műszaki 
leírásban, valamint a Szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Munka részletes 
leírását és a mennyiségeket az ajánlati felhívás, valamint a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák.

2.3. A teljesítés helye: Budapest XIV., Állatkerti krt. - Kacsóh Pongrác út

3. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

3.1. A Vállalkozó a Szerződés alapján elkészült valamennyi vállalkozói dokumentumot (a 
továbbiakban együttesen: „Dokumentumok”) átadja Megrendelő részére, azok 
tekintetében Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, ezért a Szerződéssel kapcsolatban 
rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás 
tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik.

3.2. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a - Vállalkozó által a Szerződés teljesítése 
érdekében elkészített - valamennyi Dokumentum harmadik személynek átadható 
tulajdonnak minősülnek, amelyekhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő összes 
vagyoni jogait Megrendelő általi átvétellel a Megrendelő szerzi meg, ezért a 
Szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető 
bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik.

3.3. A Dokumentumokra vonatkozóan megszerzett összes vagyoni jog a Megrendelő általi 
átvétellel és a vállalkozói- díjnak (a továbbiakban: „Vállalkozói díj”) az adott 
részteljesítésre eső részének megfizetésével - kivéve, ha a Vállalkozói díj kifizetésére 
Megrendelő kellékszavatossági, vagy szerződésszegés miatti egyéb igényének 
érvényesítése miatt nem került sor - a Megrendelőre száll át. A Dokumentumok és az 
azokban foglalt szellemi tulajdon felett Megrendelő különösképpen jogot szerez arra, 
hogy a Dokumentumok részét vagy egészét maga korlátlanul felhasználja, 
megvalósítsa vagy megvalósíttassa, átdolgozza, átdolgoztassa, többszörözze 
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(beleértve a képfelvétellel való rögzítést, a számítógéppel vagy elektronikus 
adathordozóra történő másolást is), harmadik személlyel közölje, nyilvánosságra 
hozza, felhasználására másnak engedélyt adjon, azokat másra átruházza; jogosult 
továbbá a Dokumentumokat kizárólagosan tetszőleges példányban többszörözni. A 
Vállalkozói díj tartalmazza a teljes körű vagyoni és jogok, valamint az átdolgozás és . 
megváltoztatás jogának fentiek szerinti Megrendelőre történő átruházásának 
ellenértékét is.

3.4. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa, a Szerződés teljesítése keretében 
elkészítendő vagy biztosítandó bármely szellemi alkotás esetében a szellemi alkotások 
használatára vonatkozó jognak a Szerződés 3.2. pontjában írt rendelkezései szerinti 
engedélyezésére a Vállalkozó minden korlátozás nélkül jogosult. A Vállalkozó 
szavatolja, hogy, a Szerződés teljesítése során az általa teljesítendő feladatok 
tekintetében a szükséges szerződéses szerzői jogok birtokában van, a Megrendelő 
Szerződés szerinti jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik 
személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza.

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontjában 
meghatározott Munkát a Munkaterület átadás-átvételének napjától számított 
százkilencvenöt (195) naptári napon belül teljesíteni.

Vállalkozónak a Szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül az alábbi 
munkákat kell elvégeznie: közmű jóváhagyások, közmű hozzájárulások 
meghosszabbításának kezdeményezése, hiányzó közmű hozzájárulások beszerzésének 
kezdeményezése. ■

4.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, 
amennyiben a Vállalkozó a Munkát készre jelentette a Szerződés 13. fejezete szerint 
(a továbbiakban: „Készre jelentés”), továbbá a műszaki átadás-átvételi eljárást (a 
továbbiakban: „Műszaki átadás-átvételi eljárás”) a Szerződés 4.1. pontjában írt 
időtartamon belül megkezdődött, valamint a Műszaki átadás-átvételhez szükséges - 
Szerződés 13, fejezetében meghatározott - dokumentumokat (a továbbiakban: 
„Átadási dokumentáció”) a Műszaki átadás-átvétel kezdetéig a Műszaki ellenőr 
rendelkezésére bocsátotta.

4.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.

5. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Vállalkozót a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettség terheli.

5.2. Vállalkozó kötelezi magát a Szerződés teljes körű teljesítésére, az Ajánlatban és a 
Szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a Szerződés teljesítési 
határidejének betartására.
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5.3. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és 
balesetvédelmi» tűzrendészet! és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor 
hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi XCIIL törvény és annak egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet» az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet) betartásáról. A . munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a 
Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a. biztonságos 
kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az 
előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi 
oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való 
aláírattatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez 
szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés 
teljes időtartama alatt megkövetelni.

5.4. Az építési tevékenység során keletkező hulladék,, egyéb a munka végzése során 
keletkező szemét (törmelék, bontott anyag) engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő - elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá a 
Munkaterületen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, 
hogy a hulladékokt elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj 
költségét a Vállalkozó köteles viselni.

5.5. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során 
keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke ne haladja meg a 
jogszabályokban előírt határértékeket. Vállalkozó - amennyiben szükséges - köteles 
megszerezni a hétvégi és vagy éjszakai munkavégzésekhez az érintett kerületi 
polgármesteri hivataloktól az esetleges engedélyeket.

5.6. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, 
berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, 
tanúsítványok beszerzéséről is, biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási 
leírásának, utasításának betartását.

5.7. Vállalkozó által, az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az 
érvényes és hatályos magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a műszaki 
irányelveknek, műszaki előírásoknak, továbbá a gyártói műszaki feltételeknek.

5.8. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket.

5.8.1. A felhasználandó építő-, és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre ' 
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedély, 
alkalmazási engedély, megfelelőségi igazolás stb.) szállítás, beépítés előtt, 
illetve a technológiai tervjóváhagyás keretében másolatban átadja a 
Megrendelőnek, vagy Műszaki ellenőrnek.

5.8.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 
beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. Ide értendők az 
esetleges próbaterhelés költségei is.
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5.8.3,Megrendelőnek joga van ezeken belül is elrendelni vizsgálatokat, amelynek 
érdekében

, a) Vállalkozó lehetővé teszi Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott 
személy vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű 
időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy, azt a helyszínt, ahol a 
felhasználásra kerülő anyagok termékek, szerkezetek előkészítése vagy 
gyártása folyik, és ha azt Megrendelő szükségesnek látja, ott a 
megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez 
a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.

b) Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az 
elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben 
Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

5.9. A Munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges, Vállalkozó által végzett 
tervkiegészítések elkészítésének költsége a Vállalkozót terheli, fedezetét a Vállalkozói 
díj tartalmazza.

5.10. Vállalkozó köteles a tárgyi munka megvalósítására vonatkozó organizációs tervet és a 
munkák előrehaladásának ellenőrzését lehetővé tevő részletes kivitelezési ütemtervet 
készíteni és azokat a műszaki ellenőr (a továbbiakban: „Műszaki ellenőr”) általi 
jóváhagyást követően Megrendelő részére elektronikus és papír alapon átadni 
legkésőbb a Munkaterület átadását követő nyolc (8) napon belül. A Műszaki ellenőr 
az organizációs tervet és a kivitelezési ütemtervet azok átadásától számított 30 napon 
belül hagyja jóvá. A kivitelezési ütemtervet Vállalkozónak havonta aktualizálnia kell, 
hetente pedig jelentést kell készítenie Megrendelő és Műszaki ellenőr részére az 
elvégzett és várható kivitelezői feladatokról.

Amennyiben a Műszaki ellenőr úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó előrehaladása nem 
felel meg az érvényben lévő, jóváhagyott kivitelezési ütemtervnek, utasíthatja a 
Vállalkozót egy újabb felülvizsgált ütemterv kidolgozására.

Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó tényleges előrehaladása nem 
felel meg az általa előírt követelményeknek, Vállalkozó Megrendelő felszólítására 
köteles az előrehaladása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, hogy az 
megfeleljen a szerződéses feltételeknek, az ütemtervnek és a felül vizsgált 
ütemtervnek.
A jelen pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem 
befolyásolhatja a munka minőségét.

5.11. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a meglévő építmények, burkolatok 
állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó 
feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni, kivéve, ha igazolja, hogy 
magatartása nem volt felróható, valamint a rongálás nem olyan okból következett be, 
amelyért felelős.

5.12. Vállalkozó köteles tűrni, hogy Megrendelő, valamint a jogszabályban erre feljogosított 
szervezet a szükségesnek tartott, hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési 
feladatokat elvégezze.

5.13. Vállalkozó a Munkaterület átadás-átvételétől - az építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdésétől - kezdve, annak befejezéséig elektronikus E-építési naplót (a 
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továbbiakban: „E-építési napló”) köteles folyamatosan vezetni az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24-24/A. §-ok 
alapján és köteles azt állandóan az építkezés helyszínén hozzáférhetővé tenni. 
Megrendelő az E-építési naplót folyamatosan köteles ellenőrizni. Felek a

- naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. 
Az E-építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások bejegyzésére 
kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Felek az E-építési naplóba történő 
bejegyzéssel értesítik egymást azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő 
veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a Szerződésben foglalt 
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 
Megrendelő elektronikus építési napló vezetéséhez szükséges naplóügyfél-jele: 
988921348.

5.14. Az E-építési naplót Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal és formában köteles 
vezetni, oly módon, hogy abból a napi események folyamatosan nyomon követhetőek 
legyenek (un. aktív adatközlés).

5.15. Az E-építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési 
napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem 
szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az 
utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Megrendelő köteles az E-építési naplót a 
Szerződés adatainak rögzítésével készenlétbe helyezni, míg a Vállalkozó. által 
esetlegesen igénybe vett alvállalkozó e-alnaplóját az alvállalkozói szerződés adatainak 
rögzítésével párhuzamosan a Vállalkozó állítja készenlétbe.

5.16. A Megrendelő, vagy a Műszaki ellenőr az E-építési naplót hetente ellenőrzi. 
. Vállalkozó az általa kért helyen és időben részt vesz a Műszaki ellenőr által az E-

építési naplóban rögzített, szükséges javítások megvizsgálásán és jóváhagyásán. 
Amennyiben a javítások felülvizsgálata után nem fogadja el és nem írja alá azokat, 
mint általa elfogadottakat, úgy azok mindaddig valós tartalmúnak tekintendők, amíg a 
bíróság ezzel ellentétes döntést nem hoz.

5.17. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Műszaki 
ellenőr engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek minőségét 
tanúsítani kell. Vállalkozó a Műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről három (3) 
nappal korábban köteles elektronikus úton értesíteni.

5.18. Vállalkozó az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban jelezni 
Megrendelőnek és a Műszaki ellenőrnek minden olyan tényt vagy körülményt, amely 
a Szerződés teljesítési határidejének csúszását, a Megrendelői utasítások módosítását, 
vagy egyéb szerződésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb más módon 
kihatással lehetnek a Szerződés teljesítésére, illetve az elvárt minőségre. Az 
értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, 
a kedvezőtlen hatások megszüntetésének, mérséklésének Vállalkozó által javasolt 
lehetséges módjára és a kármegelőzésre és kárenyhítési javaslatra. Vállalkozó indokolt 
esetben - szükség szerint egy alkalommal - a fenti értesítést kiegészítheti legfeljebb az 
értesítés Megrendelőnek történő megküldését követő tíz (10) napon belül.

5.19. Vállalkozó - a Szerződés 9.5. pontjában leírtakkal összhangban - köteles az általa 
elvégzendő Munka bármely részére vonatkozó, valamennyi szükséges engedélyt; 
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jogosítványt vagy jóváhagyást - a.teljesítéshez szükséges időt is szem előtt tártva - 
határidőn belül megszerezni, a lejárt jóváhagyásokat, hozzájárulásokat hatályában 
meghosszabbíttatni.

5.20. Vállalkozó teljes körűen felel az általa elvégzett Munkáért, a teljesítés során 
alkalmazott építési módszerek megfelelő minőségéért.

5.21. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítése során köteles szakképzett és tapasztalt 
vezetőket alkalmazni. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan számú 
szakképzett, betanított és segédmunkaerőt biztosítani, ami biztosítja a Szerződésben 
vállalt kötelezettségeinek megfelelő, és határidőben történő elvégzését.

5.22. Vállalkozónak a dokumentumait a Szerződésben meghatározott határidőkön belül, 
vagy - ha ez nincs kifejezetten meghatározva, úgy - a Műszaki ellenőr utasítása szerinti 
határidőn belül kell elkészítenie. Vállalkozó a vállalkozói dokumentumok elkészítése

. során köteles folyamatosan konzultálni mind a Műszaki ellenőrrel, mind pedig a 
Megrendelővel, és figyelembe kell vennie az ezen dokumentumok elkészítése kapcsán 
érkező valamennyi utasítást. A Vállalkozó dokumentumainak magyar nyelven kell 
készülniük. A vállalkozói dokumentumokon kívül a Vállalkozó tartozik felelősséggel 
minden kiegészítő terv vagy tervmódosítás elkészítéséért, amely a Műszaki ellenőr 
döntése szerint a Projekt megvalósításáhozszükséges, és amely kiegészítő terv, illetve 
tervmódosítás elkészítésére a Megrendelő, illetve a Műszaki ellenőr indokoltan 
utasítást ad. Bármely tervet, amelynek elkészítéséért a Vállalkozó tartozik 
felelősséggel, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell 
elkészítenie.

5.23. Vállalkozó bármely dokumentumának Műszaki ellenőr általi kézhezvételét követően 
Műszaki ellenőr köteles azt 8 napon belül felülvizsgálni, a Vállalkozót értesíteni annak 
elfogadásáról, vagy elutasításáról, amely utóbbi esetben meg kell jelölni a kifogásolt 
tételeket Vállalkozó köteles kijavítani/kiegészíteni a kifogásolt részeket és újból 
benyújtani azt a Műszaki ellenőr részére az általa meghatározott ésszerű határidőn 
belül, egészen addig, amíg Műszaki ellenőr az adott dokumentumot el nem fogadja. 
Abban az esetben, ha egy bizonyos munkarész kivitelezése csak egy (vagy több) adott 
dokumentum megléte esetén kezdhető meg, Vállalkozó néni kezdheti meg az érintett 
munkarész kivitelezését az adott dokumentum Műszaki ellenőr által elfogadott 
változatának rendelkezésre állása nélkül.

5.24. A Műszaki ellenőr bármely jóváhagyása nem mentesíti Vállalkozót semmilyen 
tervben, vagy dokumentumban elkövetett bármely hiba következményei alól.

5.25. A Szerződésben meghatározott Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a 
Vállalkozó által az eljárás lefolytatása céljából átadott komplett Átadási dokumentáció 
benyújtása, annak Műszaki Ellenőr általi átvizsgálása és elfogadása. A Műszaki 
ellenőr az' Átadási dokumentáció átvételétől számított 8 napon belül hoz döntést annak 
elfogadásáról.

5.26. A Műszaki ellenőrnek jogában áll kifogást emelni a Vállalkozónál, és megkövetelni, 
hogy Vállalkozó távolítsa vagy távolíttassa el a Munkaterületről bármely, a Vállalkozó 
vagy bármely Alvállalkozója által alkalmazott személyt, aki a jogszabályokban, 
munkavégzéshez kapcsolódó egyéb szabályzatokban, vagy a Szerződésben 
foglaltaknak nem felel meg.
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5.27. A kiegészítő tervek elkészítésének és engedélyeztetésének költsége a Vállalkozót 
terheli, fedezetét a Vállalkozói díj tartalmazza. Megrendelő a Vállalkozó részére 
biztosítja a Szerződés szerint a Vállalkozót terhelő tervezési kötelezettség 

.teljesítéséhez szükséges mértékig a szerzői jogokat.

5.28. Az építési munkák befejezésekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt, a 
Vállalkozónak el kell készítenie az általa vagy alvállalkozói által épített létesítmények 
megvalósulási tervét. A tervek az érintettek általi elfogadtatása és ellenjegyeztetése a 
Vállalkozó feladata.

5.29. Vállalkozónak módjában áll - saját építéstechnológiai szempontjai, felszereltsége stb.
alapján - a terveket átdolgoztatni, kiegészíteni saját költségén és elfogadtatni a 
műszaki ellenőrrel és Megrendelővel, illetve a jóváhagyásban illetékes valamennyi 
szervezettel. Az áttervezésből adódóan sem tervezési költség, sem kivitelezési 
többletköltség nem érvényesíthető, továbbá nem lehet jogalapja többletépítési idő 
igénynek, illetve határidő módosításnak. _

5.30. A Vállalkozó Műszaki Előrehaladási Jelentést köteles készíteni a Projekt teljesítése 
során elvégzett munkáiról, valamint a Megrendelő által elfogadott esetleges egyéb 
követeléseiről és benyújtani a Műszaki ellenőrnek ellenőrzésre. A Műszaki 
Előrehaladási Jelentést a Vállalkozó havonta köteles elkészíteni. A Vállalkozó a 
Műszaki Előrehaladási Jelentés mellékleteként köteles elkészíteni a műszaki 
előrehaladás felmérési naplóját az adott hónapra vonatkozóan és a teljesítés egészére 
kumulált kimutatásban is, külön kimutatva az adott költségvetési tétel és a munkák 
egésze készenléti hányadosát. A Vállalkozó legkésőbb a tárgyidőszakot követő hónap 
5. napjáig köteles átadni a Műszaki ellenőr részére a Műszaki Előrehaladási Jelentést, 
melyet a Műszaki ellenőr legkésőbb a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig 
ellenőriz, és amennyiben megfelelőnek ítéli, ezen határidőig aláírásával ellátva kiadja 
a Vállalkozónak és a Megrendelőnek. Amennyiben a Műszaki ellenőr a Műszaki 
Előrehaladási Jelentést nem ítéli megfelelőnek, legfeljebb 5 (öt) munkanapos határidő 
tűzésével felhívja a Vállalkozót annak javítására.

5.31. A Vállalkozó műszaki leltárt köteles készíteni és átadni Megrendelő részére, a
Műszaki átadás-átvételi eljárás lezásultáig, amelynek tartalmát és formáját a 
Megrendelővel szükséges előzetesen egyeztetnie. ’

6. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Megrendelőt a Szerződés teljesítése, érdekében fokozott együttműködési és 
tájékoztatási kötelezettség terheli.

6.2. Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

6.3. Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a kiviteli terveket a Szerződés megkötését 
követően elektronikusadat-hordozón is átadni. Amennyiben az elektronikusadat­
hordozón és a Közbeszerzési eljárás során digitális formában rendelkezésre bocsátott 
tervek között eltérés van, a digitális formában átadott tervek rendelkezéseit kell 
irányadónak tekinteni.
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6.4. A Szerződés teljesítése során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a 
döntési hatáskörébe tartozó esetekben, olyan időben - de legkésőbb az írásbeli 
megkeresés kézhezvételétől számított nyolc (8) munkanapon belül -- és módon köteles 
állást foglalni, hogy az a vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja 
kedvezőtlenül. Amennyiben a Vállalkozó - az ügy jellege vágy más körülmény miatt
- soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, úgy Megrendelő azt soron kívül köteles 
részére megadni. Vállalkozó az igény soron kívüliségét köteles erre irányuló 
igényében megindokolni. Megrendelő az állásfoglalási igény kézhezvételétől 
számított három (3) munkanapon belül a választ írásban is megerősíti. Felek írásbeli 
közlésnek tekintik a postai levélben, telefaxon vagy elektronikus levél (e-mail) útján 
történő közlést, továbbá az E-építési naplóbejegyzést is.

6.5. Megrendelő köteles a folyamatban lévő Munkát - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
szerint -Műszaki ellenőr útján ellenőrizni.

6.6. Megrendelő csak az érvényes szabványok és hatályos jogszabályok előírásainak 
megfelelő teljesítést fogad el.

6.7. Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és haladéktalanul írásban tájékoztatni 
minden a Szerződés teljesítését érintő lényeges változásról, döntésről.

6.8. , Megrendelő köteles továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Étv”) 43. §-ában foglalt építtetői 
kötelezettségeknek eleget tenni.

7. MŰSZAKI ELLENŐR

7.1. A műszaki ellenőr teljes körűen gyakorolhatja a Szerződésben számára meghatározott, 
vagy azokból szükségszerűen következő hatáskört. A Műszaki ellenőr hatásköréről 
.Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót.

7.2. Amennyiben a Műszaki ellenőr véleménye szerint valamely szükséghelyzet 
veszélyezteti az életet, testi épséget, tulajdon biztonságát, a Műszaki ellenőr jogosult
- anélkül, hogy felmentené Vállalkozót bármely Szerződés szerinti feladata vagy 
felelőssége alól - utasítani Vállalkozót minden olyan munka vagy dolog elvégzésére, 
amely a Műszaki ellenőr véleménye szerint szükséges lehet a kockázat elhárítására 
vagy csökkentésére. Vállalkozó köteles soron kívül teljesíteni - megrendelői előzetes 
tájékoztatással, de jóváhagyás hiányában is - a Műszaki ellenőr bármely ilyen 
utasítását.

7.3. A Műszaki ellenőr a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult 
Vállalkozót mentesíteni bármely szerződéses kötelezettsége alól.

7.4. A Műszaki ellenőr feladata és hatásköre a szerződéses feladat megvalósításának 
összehangolása/koordinálása. Ennek során jogosult és köteles Vállalkozóval történő 
együttműködésre, vonatkozó utasítások kiadására, azok betartásának folyamatos 
ellenőrzésére, ezek felülvizsgálására és jóváhagyására. Vállalkozó és a Műszaki 
ellenőr a Szerződés teljesítése során köteles együttműködni.
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7.5. A Műszaki ellenőr az utasításait írásban köteles kiadni, kivéve, ha az utasítás írásba 
foglalása miatti késedelem személyi vagy vagyoni kár bekövetkezésének veszélyével 
jár. Az utasítást ilyen esetben is haladéktalanul meg kell erősíteni írásban.

8. MUNKATERÜLET

8.1. Vállalkozó köteles kettő (2) db min. 100x150 cm-es tájékoztató táblát kihelyezni az 
építés munkaterületén (a továbbiakban: „Munkaterület”)? amelynek helyét a 
Vállalkozó által javasoltak alapján a Megrendelő hagyja jóvá. A táblára kerülő 
információt Megrendelő nyomdakész formában átadja Vállalkozónak, azonban annak 
nyomtatása, a táblán elhelyezése, a tábla kihelyezése, illetve a műszaki átadás-átvétel 
lezárulta után annak elbontása Vállalkozó feladata. Az elbontást követően Vállalkozó 
köteles a tájékoztató táblát Megrendelő által megadott telephelyre beszállítani. A 
felvonulási területek körbekerítéséről a Vállalkozónak kell gondoskodni.

8.2. A Munkaterületet a Megrendelő adja át Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas 
. állapotban, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül. Az átadás
időpontját a munkaterület átadással egyidejűleg megnyitott E-építési naplóban kell 
rögzíteni. Vállalkozó köteles - amennyiben a Munkaterület munkavégzésre alkalmas 
állapotban van - a felajánlott rész-munkaterület átvételére is. A Munkaterület átadása 
önmagában nem jogosítja fel a Vállalkozót a kivitelezési munkák megkezdésére, 
Vállalkozó a kivitelezési tevékenységét csak burkolatbontási engedély és a 
munkavégzéshez szükséges valamennyi hozzájárulás beszerzését követően kezdheti 
meg.

8.3. Vállalkozó részére a Munkaterületet Megrendelő biztosítja. A felvonulási területek, 
anyagnyerő helyek és anyaglerakó helyek biztosítása Vállalkozó feladata. Vállalkozó 
feladata továbbá az építési energia és víz igénylése a szolgáltatóktól és azok 
vételezésének kiépítése, valamint ez ezzel járó költségek viselése is.

8.4. A Munkaterület átadását követően Vállalkozó' köteles biztosítani, hogy a 
Munkaterületen történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne 
akadályozza, továbbá gondoskodik a Munkaterület és a felhalmozott építési anyagok 
őrzéséről.

8.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához 
szükséges mértékben megvizsgálta.

8.6. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során a közlekedés folyamatosságát és 
biztonságát folyamatosan fenntartani.

9. VÁLLALKOZÓI DÍJ

9.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Szerződésben foglalt Munkák építési 
hatósági engedély kötelesek, így a számlázás az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) 142. §-a szerint, úgynevezett 
„fordított adózás szabálya” szerint történik. Ennek megfelelően a Vállalkozó a 
vállalkozói díjról (a továbbiakban: „Vállalkozói díj”) általános forgalmi adót nem 
tartalmazó (nettó) Összegű számlát állít ki. A Vállalkozói díjat terhelő általános 
forgalmi adó Áfa tv. szerinti rendezése a fenti rendelkezése alapján a Megrendelőt 
terheli.
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9.2. Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint 
a Szerződésben foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a 
Vállalkozó a Megrendelő által .kiadott teljesítésigazolás (a továbbiakban: 
„Teljesítésigazolás”) alapján állít ki és azzal együtt nyújt be a Megrendelő részére.

9.3. Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt 
teljesítését követően, a Szerződésnek megfelelően kiállított és benyújtott számlák 
alapján összesen nettó 460.571.833,- Ft, azaz nettó Négyszázhatvanmillió- 
ötszázhetvenegyezer-nyolcszázharininchárom forint összegű Vállalkozói díj illeti 
meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF).

9.4. Vállalkozó a Vállalkozói díj KSH építőipari árindex alapján történő indexálására egy 
alkalommal abban az esetben jogosult, ha a Szerződés az ajánlattétel időpontjától 
számított három (3) hónapot meghaladó időpontban lép hatályba.

9.5. A Vállalkozói díj magában foglalja a Szerződés 1. számú melléklete, a Közbeszerzési 
Dokumentumok és a Vállalkozó ajánlata szerinti műszaki tartalom megvalósításának 
valamennyi költségét és ráfordítását.

9.6. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű átalányár, 
amely tartalmazza minden a Szerződés szerint elvégzendő Munka, mint eredmény 
szolgáltatásának teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben 
felmerült költséget, kiadást, ennek keretében magába foglalja a költségvetésben külön 
tételben meg nem jelölt költségeket, így különösen:

• a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai,
• a közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,
• előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségeit,
• előírt tartalmú és határidejű biztosítékok nyújtásának és fenntartásának költségeit,
• több Vállalkozó esetén az együttműködési költségek,
• anyagbeszerzési költségek,
• szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
• bér és járulékai,
• valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei,
• a szerződéskötéskor előre látható különleges körülmények, akadályoztatás miatti 

költségek,
• szabadalmi és licencia költségek,
• szerződés szerinti fenntartási költségek,
• jótállási, szavatossági költségek,
• helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek,
• a kivitelezéshez szükséges — a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb 

kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, 
hozzájárulásokkal (pl. forgalomterelési, útvonal, munkakezdési, burkolatbontási 
stb.) kapcsolatos költségek,

• a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, a megvalósulási 
tervdokumentáció, minősítési, dokumentáció készítésének díja, szükséges 
példány számban való másolásának költségét,

• az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a 
mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési 
költségek,
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• harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés, 
geodéziai ellenőrzés) költségei,

• a szükséges fordítási költségek,
• eljárási, tervjóváhagyatási-, közmű egyeztetési költségek, illetékek,
• hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségeket,
• a felvonulási költségeket, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait 

(közlekedési terület nem közlekedési célú igénybevétele), a felvonulási terület 
kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket, építési energia 
költségeket,

• ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes 
berendezések,, ideiglenes energiaellátás költségét,

, • a Munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges 
helyreállítási költségét,

• a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségeket,
• a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségeit, ' '
• minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pld.: lícencdíj, időjárási 

körülmények miatti többletköltségek stb.),
• Munkaterület elhatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségeket,

, • meglévő és megmaradó közmüvek védelmével kapcsolatos költségeket,
• közmű kiváltásokkal, bevédések terveztetésével, engedélyeztetésével és 

kivitelezésével kapcsolatos költségeket,
• banki költséget,
• Munkavállalókkal, valamint az átadás átvételhez fűződő oktatási feladatokkal 

kapcsolatos költségeket,
• az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljes körű 

teljesítéséhez, a létesítmények használatbavételi és/vagy forgalomba helyezési 
engedélyeinek beszerzéséhez szükséges és előírt munka járulékos költsége és díja,

• bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés 
alapjául szolgáló tervekben, a Közbeszerzési Dokumentumokban és a Szerződés 1 v 
számú mellékletében, az ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben, jóváhagyásokban, 
állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki teendők/munkák 
költségei,

• a 191/2009. (IX. 15.) ICorm. rend. 3. § (5) bekezdés szerinti költségeket. .

A beárazandó költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex 
tételárnak kell tekinteni és úgy kell kialakítani, hogy tartalmazzon minden, az adott 
tétel megvalósításához szükséges feltételt (beépítendő anyagok árát, munkadíjat, 
gépek, berendezések használatát, földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, 
lerakóhelyi díját, segédszerkezetek díját). Ezen felül tartalmazza a munka 
elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint - a Ptk. 6:123. §-a szerinti 
- kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét.

9.7. Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére 
tekintettel Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése által 
meghatározott pótmunka (a továbbiakban: „Pótmunka”) ellenértékét igényelheti 
olyan munka tekintetében, amely a Szerződés részét képező dokumentációk 
tartalmából kimaradt, de az a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 
elengedhetetlen, és amely nélkül a Szerződés nem teljesülne. A Szerződés 
teljesítéséhez nem szükséges munkákra nem rendelhető el Pótmunka. A Ptk, 6:244. § 
(1) bekezdése szerinti többletmunka (a továbbiakban: „Többletmunka”) 
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ellenértékének megtérítésére Vállalkozó nem jogosult, azonban azt köteles elvégezni. 
Felek Többletmunkának tekintik különösen a beárazott költségvetésben nem, vagy 
nem megfelelő mennyiséggel feltüntetett munkákat, melyek az Ajánlatban, vagy a 
Szerződés más részeiben szerepelnek. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a 
Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a 
Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, ehhez Vállalkozónak 
azonban igazolnia kell, hogy az adott költség a többletmunka elvégzésével 
kapcsolatban merült fel, illetve hogy a költség jellege olyan, hogy arra a Szerződés 
megkötésekor kellő szakmai gondossággal sem számított.

9.8. A fentieken túl, a műszaki szükségességből felmerült, és a Szerződésben nem szereplő, 
ugyanakkor a Szerződés teljesítéséhez, a Munka eredményeként létrejött létesítmény 
rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő építési munkákat, illetőleg 
szolgáltatásokat a Megrendelő kizárólag a Kbt. megfelelő rendelkezéseinek 
betartásával adhatja vállalkozásba. A Szerződés módosítása hatályosan csak írásban 
és mindkét Fél cégszerű aláírásával ellátva történhet a Kbt. 141. §-a alapján.

9.9. A Vállalkozó az általa megadott átalányárat, egységárakat és árakat a Szerződés 
teljesítése során nem módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező 
változások miatt.

10. FIZETÉSI FELTÉTELEK

10.1. Megrendelő kijelenti, hogy a Munka megvalósításának forrását a „2021 és 2027 év 
közötti Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz” elnevezésű, 
IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2023-00001 azonosító jelű projekt (Budapesti trolibusz 
jármű beszerzés III. ütem és állatkerti deltavágány kiépítése), valamint a 
projektekhez szükséges önerő biztosítása céljából a Budapest Főváros 
Önkormányzatával kötött Fejlesztési Megállapodás biztosítja. Erre tekintettel 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során aláveti magát a vonatkozó 
hazai és közvetlenül hatályos EU jogszabályok rendelkezéseinek. Vállalkozó továbbá 
tudomásul veszi, hogy a projekt lezárást követő öt (5) éves időtartamig köteles helyt 
állni a Szerződéssel kapcsolatos - Vállalkozónak, vagy saját alvállalkozóinak 
felróható okból bekövetkező - visszafizetési kötelezettségekért.

10.2. Megrendelő rögzíti továbbá a fentiekre tekintettel, hogy a Vállalkozói díj kifizetésére 
a projekt Támogatási Szerződésében rögzített módon, a 2021-2027 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm.rendeletet figyelembe véve szállítói 
finanszírozással kerül sor.

10.3. A Megrendelő a Munkák elvégzését Öt (5) teljesítési ütemben számolja el, így 
Vállalkozó összesen - az esetleges előlegszámlán, illetve a tartalékkeret terhére 
elrendelt munkával kapcsolatban kiállított számlán túl - öt (5) darab számla 
benyújtására jogosult a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben foglaltaknak, az 
IKOPJPLUSZ-1.1.0-23-2023-00001 azonosítószámú pályázatnak, továbbá a 
mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek, illetve a Fejlesztési 
Megállapodásban foglaltaknak megfelelően - a következő ütemezés szerint:
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Fizetési 
ütemezés Esedékesség Számla összege

1. számla

Tételes felmérés (a
továbbiakban: „Felmérés”) 
alapján elért 15 %-os 
műszaki előrehaladás
elkészültét követően

a teljes nettó Vállalkozói díj
15 %-ának megfelelő összeg

2. számla

Felmérés alapján elért 40 %- 
os műszaki előrehaladás 
elkészültét követően, a 
Megrendelő által igazolt 
teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj
25 %-ának megfelelő Összeg

3. számla

Felmérés alapján elért 60 %- 
os műszaki előrehaladás 
elkészültét követően, a 
Megrendelő által igazolt 
teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 
20 %-ának megfelelő összeg

4. számla

Felmérés alapján elért 80 %- 
os műszaki előrehaladás 
elkészültét követően, a 
Megrendelő által igazolt 
teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 
20 %-ának megfelelő összeg

5. számla A műszaki átadás-átvétel 
sikeres lezárását követően

a teljes nettó Vállalkozói díj
20 %-ának megfelelő összeg

10.4. A számla kiállítására Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr által - 
felmérés alapján - leigazolt, Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és 
aláírt Teljesítésigazolás alapján kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben 
meghatározottakhoz képest a Vállalkozó teljesítését, a Kbt. 135. §-ának betartása 
mellett Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a Kbt. 135. §-a 
alapján, annak betartásával a teljesítés megtagadásáról nyilatkozni, amennyiben a 
Szerződésben .meghatározott feladatok teljesítése - olyan okból, amelyért Vállalkozó 
felelős - nem szerződésszerű. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy a 
Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, 
hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. §-ában foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vett 
részt.

10.5. A Teljesítést követően a Vállalkozó nyolc (8) napon belül jogosult számlát kiállítani
és benyújtani a Megrendelő részére. Vállalkozó köteles a szabályszerűen kiállított 
számlát a Megrendelő nevére BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 
Működő Részvény társaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.) kell 
kiállítani és mellékletekkel együtt kell benyújtani egy (1) példányban a Megrendelő 
részére kizárólag postán, vagy elektronikus úton az ímre.
A Teljesítés igazolás a számlák kötelező melléklete. A számlák kötelező mellékletei 
továbbá az ■ adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét alátámasztó 
dokumentumok, valamint a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet által 
megkövetelt alátámasztó iratok. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen 
beazonosító adatokat (különösen: Szerződés Megrendelő által rögzített nyilvántartási 
száma, módosítás esetén a módosítás száma), illetve a projekt azonosító számát és 

15



WBS kódját (ALLAT. 12), valamint a Megrendelő Áfa csoportazonosító számát 
(CSASZ). Amennyiben a számla nem tartalmazza a jelen pontban foglaltakat, a 
Megrendelő a 10.8. pont szerint jár el.

10.6. Az egyes számlákban kizárólag a Műszaki ellenőr által elfogadott mennyiségek 
kerülhetnek elszámolásra. Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, 
igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét 
alátámasztja, és amit a Műszaki ellenőr szükségesnek tart az ilyen számla 
igazolásához.

10.7. Megrendelő a jelen fejezet szerint benyújtott számla ellenében - amennyiben
Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót - a Vállalkozói díjat az 
IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2023-00001 azonosító számú „Budapesti trolibusz
jármű beszerzés III. ütem és állatkerti deltavágány kiépítése” nevű Támogatási 
Szerződésben rögzített módon, - a megrendelői önrész tekintetében a Fejlesztési 
Megállapodásban rögízett módon -szállítói finanszírozással teljesíti a Kbt. 135. § (3) 
bekezdés folytán alkalmazandó Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdésben meghatározottak 
szerint a Vállalkozó
számú bankszámlájára történő banki átutalással, a számla igazolt kézhezvételétől 
számított harminc (30) napon belül, figyelemmel az építési beruházások, valamint az 
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: „322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet”) foglaltakra is. Vállalkozó a 
bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíteni.

Megrendelő - amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a 
Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdésétől eltérően a feladat teljesítéséhez kapcsolódó 
Vállalkozói díjat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alapján fizeti meg.

10.8. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával 
kapcsolatosan, úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével 
haladéktalanul visszajuttatni a Vállalkozóhoz, és egyúttal felhívni legfeljebb négy 
(4) munkanapos határidővel a hibák kiküszöbölésére, hiányok pótlására. A fizetési 
határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete a 
Megrendelő részére teljes körűen, hiánytalanul és hibamentesen átadásra került.

10.9. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
32/A. §-ában foglalt.előírások érvényesülését biztosítani fogja.

10.10. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti kamat és a 2016. évi 
IX. törvény szerinti költségátalány felszámítására jogosult.

10.11. Megrendelő késedelmét kizárja, ha az előző pontokban írt számlákat, igazolásokat, 
nyilatkozatokat stb. Vállalkozó késedelmesen, vagy nem az előírt formában nyújtja 
be. Kizárja továbbá Megrendelő késedelmét, ha a Vállalkozó által kiállított számla 
nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, a vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályi előírásoknak, valamint jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseknek.

16



10,12. Amennyiben a számlát Vállalkozó nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, a 
nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja 
maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának 
kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a 
hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik.

11. ELŐLEG

11.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés tárgyát képező beszerzés a 2021-2027 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletnek megfelelően szállítói 
finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, így Megrendelő a Kbt. 135, § (9) 
bekezdése és a 256/2021. (V.l 8.)Korm. rendelet 261-268. § - ában foglaltaknak 
megfelelően biztosítja a Vállalkozó részére. - legfeljebb a Szerződés szerinti 
Vállalkozói díj Támogatási Szerződésben biztosított, annak keretében elszámolható 
részének 30 %-ának megfelelő mértékű - szállítói előleg (a továbbiakban: „Szállítói 
előleg”) igénylésének lehetőségét.

A Vállalkozó előleg-visszafizetési biztosítékára a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 
264. §-ában foglaltak az irányadók.

11.2. Az Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előlegbekérőt a Szerződés 
hatálybalépést követő tizedik (10.) napig benyújtsa a Megrendelő részére.

11.3. Amennyiben a Vállalkozó igénye alapján Előleg kifizetésére kerül sor, az erre 
vonatkozóan kiállított Előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok 
előírásai, valamint a Szerződés által a számlára meghatározottak szerinti tartalommal 
állítja ki, és a számlán az „Előleg” megjelölést is fel kell tüntetnie.

11.4. Abban az esetben, amennyiben a Szállítói előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére 
megtörtént, annak.elszámolására a Vállalkozó által a Szerződés szerint benyújtott 
számláiban kerül sor a 256/2021. (V.l8.) Korm. rendelet 268. § előírásainak 
figyelembe vétele mellett arányosan.

12. TARTALÉKKERET

12.1. Felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a 
továbbiakban: „Tartalékkeret”) kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %- 
ában, vagyis nettó 23.028.592,- Ft, azaz nettó Hu szón három millió- 
huszonnyolcezer-ötszázkilencvenkettő forint összegben. A Tartalékkeret a 
Vállalkozói díjon felül értendő.

12.2. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján a Tartalékkeret 
kizárólag az építési beruházás. teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel, az 
alábbi feltételek mellett:

• Vállalkozó a szerződéses dokumentumok alapján köteles a kivitelezési munkákat 
elvégezni, attól való eltérés csak a Vállalkozó kezdeményezése alapján a 
Megrendelő engedélyével lehetséges. A Vállalkozó a Műszaki ellenőrnél



kezdeményezheti írásban a Tartalékkeret felhasználására vonatkozó igényét, 
dokumentumokkal alátámasztva. A Műszaki ellenőr a Tartalékkeret 
felhasználására vonatkozó igénnyel kapcsolatos álláspontját és javaslatát, annak 
írásbeli igazolt kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles a 
Vállalkozó kérelemével együtt megküldeni a Megrendelőnek, amennyiben az 
igény annak valamennyi alátámasztó dokumentumával együtt Vállalkozó részéről 
benyújtásra került. Műszaki ellenőr szükség esetén megküldi észrevételeit a 
Vállalkozónak, aki ennek megfelelően módosítja, kiegészíti igényét/javaslatát. A 
Műszaki ellenőr írásbeli indokolással ellátott javaslata alapján a Megrendelő dönt, 
amely döntést írásban közöl a Vállalkozóval.

• A Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költség, amely a Szerződés 
időpontjában nem volt előre látható és a Pótmunka a Szerződés 9.6. pontjában 
foglaltak szerint finanszírozható a Tartalékkeret terhére, amelyek elszámolására 
tételes felmérés alapján kerül sor.

• A Műszaki ellenőr írásbeli javaslatában köteles ismertetni Megrendelővel azokat 
a műszaki, szakmai vagy egyéb (jogszabályváltozás, műszaki szabványváltozás, 
hatósági kötelező rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megítélése szerint 
megalapozzák Tartalékkeret felhasználási feltételeit és egyben igazolják a 
munkák elvégzésének szükségességét.

• A Műszaki ellenőr írásbeli javaslatában azt is köteles alátámasztani, hogy 
Vállalkozó a kivitelezési munkát műszakilag alátámasztható és indokolt 
ellenszolgáltatás mellett teljesíti. A felmerült kivitelezési munka ellenértékének 
meghatározása a Megrendelő által kiadott és a Vállalkozó által beárazott 
költségvetésben szereplő árak vagy egységárak felhasználásával történik, 
amennyiben az elvégzett munka műszaki tartalma egyértelműen megegyezik a 
beárazott költségvetésben foglalt tétel szerinti munka műszaki tartalmával. E 
kérdés tekintetében a tételek tartalma alapján a Műszaki ellenőr nyilatkozata 
elsődlegesen az irányadó.

• Ha a beárazott költségvetés nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, amelyek 
alkalmazhatók a változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb ezen pont 
alapján elszámolandó, a jelen feltételekben meghatározott igényre, akkor a 
Vállalkozónak egységárelemzést kell benyújtania, amely alapján a Műszaki 
ellenőr szükség szerint Árszakértő bevonásával állapítja meg az alkalmazandó 
árat.

• Megrendelő a Tartalékkeret felhasználásról írásbeli döntést hoz, amelyben 
ismerteti a felhasználási feltételek fennállásának indokait.

• Tartalékkeret terhére elrendelt munka vonatkozásában a Vállalkozó a Műszaki 
ellenőr által igazolt teljesítést követően, a Megrendelő által kiállított és aláírt 
teljesítésigazolást követően jogosult szánnia kiállítására.

• Amennyiben a kivitelezési munka elválasztható a Szerződéstől, mint 
alapszerződéstől, csak különösen indokolt, feltétlenül szükséges esetben 
engedélyezhető az igénybevétel.

• Ha a Tartalékkeret a felmerült munkák költségeire nem használható fel vagy arra 
már nem ad fedezetet, a Felek a Szerződést módosítják, feltéve, ha annak jogszerű 
feltételei fennállnak.

12.3. Amennyiben a változtatás oka a Vállalkozó valamely szerződésszegésére, 
mulasztására vagy az érdekkörében felmerült eseményre, állapotra vezethető vissza, a 
Vállalkozó a változtatás elrendelésétől függetlenül felel a szerződésszegésre 
vonatkozó szabályok szerint, ezzel együtt viseli a változtatás valamennyi 
következményéért a felelősséget.
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12.4. A Felek kifejezetten azon szándékkal rögzítették a fentiek szerint a Tartalékkeret 
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy a 322/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a Tartalékkeret félhasználása a Kbt. 
alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának szükségességét

13. KÉSZRE JELENTÉS, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

13.1. A készre jelentés (a továbbiakban: „Készre jelentés”) során a Vállalkozó írásban közli 
a Megrendelővel, hogy a Munkát befejezte, és készen áll a műszaki átad ás-átvételi 
eljárás megkezdésére, továbbá javaslatot tesz annak megkezdési időpontjára. 
Vállalkozó a teljesítés időpontjáról legalább 8 nappal megelőzően, a Vállalkozó arra 
jogosult képviselője által aláírt készre jelentő levél megküldésével értesíti a 
Megrendelőt. A Munka Vállalkozó általi Készre jelentését követően, a Megrendelő 
egyetértésével a Műszaki ellenőr tűzi ki a Műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját.

13.2. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés jelen fejezete szerint kell megkezdeni 
és a 191/2009. Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell eljárni a Szerződés
13.9. pontjában foglalt eltéréssel. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet 
kell készíteni.

13.3. A műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Munka elkészült és 
Vállalkozó általi készre jelentést a Műszaki ellenőr és a megrendelő elfogadta és a 
Vállalkozó az Átadási Dokumentációt a Műszaki ellenőr részére a Készre jelentéssel 
egyidejűleg átvizsgálásra átadta. Továbbá a Műszaki átadás-átvételi eljárás nem 
kezdhető meg mindaddig, amíg az Üzemi Próba dokumentumai teljes körűen nem 
állnak Megrendelő rendelkezésére.

13.4. Az Átadási Dokumentációnak tartalmaznia kell:
• a beépített építőipari termékek alkalmazásával kapcsolatos

engedélyeket/tanúsítványokat; ■
• a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait; gyártói teljesítmény 

nyilatkozatokat;
• a kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat;
• hulladék lerakói nyilatkozatok; építési hulladék nyilvántartó lapot;
• minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott mintavételi és minősítési terv 

szerint;
• minőségvizsgálati jegyzőkönyveket;
• papír alapú és digitalizált formátumú megvalósulási tervet;
• aláírt tulajdonosi-, kezelői és üzemeltetői lehatárolási tervet és
• fénymérési jegyzőkönyveket;
• Közműérintettség esetén szakági megvalósulási terveket;
• üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket;
• E-építési naplók és alnaplók másolatait;
• helyrajzi számok és szakágak szerint megbontott műszaki leltárakat;
• valamennyi, az építési engedélyben, hozzájárulásokban szereplő műszaki 

alátámasztó dokumentumot és nyilatkozatot;
• oszlopgenplant;
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• érintésvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

13.5. Az Átadási Dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a 
Műszaki ellenőrrel az Átadási Dokumentáció felépítéséről és formájáról. Az átadási 
dokumentáció elfogadásának feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások 
megléte a közbeszerzési dokumentumban foglalt műszaki leírás szerint és a Műszaki 
ellenőr által elfogadottan, valamint a Munkák kivitelezésének minőségét tanúsító 
vállalkozói nyilatkozat átadása.

13.6. A közösen végzendő vizsgálat során a Műszaki ellenőrnek meg kell határoznia az 
Átadási Dokumentáció szükséges kiegészítéseit.

13.7. Amennyiben a Műszaki ellenőr indokoltan úgy ítéli meg, hogy az átadott Átadási 
Dokumentáció olyan hiányos, hogy azt a közös felülvizsgálat idején teljes körűre 
kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, úgy azt a Műszaki ellenőr köteles kiegészítésre 
visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót és a Megrendelőt. Ebben 
az esetben a Műszaki átadás-átvételi eljárást nem lehet lezárni.

13.8. Megrendelő és a Műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a 
Munkát szakmailag megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, 
hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben tételesen 
rögzíteni. Felek a jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni az átvételt, a jótállási időszak 
kezdetét, illetőleg az esetleges átvétel megtagadásának indokait.

13.9. Megrendelő kizárólag hiba és hiánymentes Munka átvételére köteles.

13.10. Vállalkozó köteles a Megrendelővel és Műszaki ellenőrrel közösen felvett hiba- és 
hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére 
elvégezni.

13.11. Ha a Vállalkozó a 13.8. pontban felvett és a Műszaki átadás-átvétel lezárását 
akadályozó hiba és hiány esetén azok kijavítását írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött 
póthatáridőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult hibás teljesítési kötbért 
követelni, azzal, hogy a Megrendelő jogosult kötbért követelni olyan hibák esetében 
is, amelyek a Műszaki átadás-átvételt nem akadályozzák.

13.12. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető 
szerződésszerűnek, ha Vállalkozó - a 13.2. pontban meghatározott Műszaki átadás­
átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv által igazoltan - a Szerződésben meghatározott 
Munkát a Szerződésben meghatározott teljesítési helyen és teljesítési határidőn belül, 
valamint a meghatározott minőségben és mennyiségben teljesíti, valamint a végleges 
Átadási Dokumentációt — a Műszaki ellenőr részére négy (4) példányban papíron és 
öt (5) példányban elektronikus adathordozón (CD/DVD) átadta.

14. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉKOK, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLÁS, 
SZAVATOSSÁG

14.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak, előírásoknak, a Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a 
Műszaki leírásban, az Ajánlatban, illetve a Szerződésben foglaltaknak.
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14.2. Amennyiben Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét 
határidőben nem teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős 
késedelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy 
Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén 
Vállalkozó a késedelem mindén napjára a teljes nettó Vállalkozói díj 1 %-ának 
megfelelő kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér összege nem 
haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói díj 20 %~át. Amennyiben Vállalkozó 
késedelme meghaladja a húsz (20) napot, Megrendelő jogosult egyoldalú 
nyilatkozatával a Szerződéstől ~ mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - 
elállni, amennyiben a Vállalkozó nem kezdte meg a Munkák teljesítését, vagy a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetekben Vállalkozó a Szerződés
14.4. pontja szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

14.3. Olyan minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős a jótállási 
kötelezettségén túl, Megrendelő választása szerint szavatossággal vagy kötbérrel,

• illetve kártérítési felelősséggel tartozik. Ha Megrendelő a hibás teljesítését nem 
fogadja el, és szavatossági igényt érvényesít, akkor a Vállalkozó köteles a hibát 
Megrendelő által meghatározott határidőn belül külön ellenérték nélkül kijavítani. 
Amennyiben Megrendelő nem él szavatossági jogával, és a hibás teljesítést elfogadja, 
akkor Vállalkozó egyösszegű hibás teljesítési kötbér fizetésére jogosult, amelynek 
mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeg. A hibás teljesítési 
kötbér a hibás teljesítés Megrendelő általi elfogadásakor esedékessé válik.

14.4. Amennyiben a teljesítés - olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - meghiúsul - így 
különösen amennyiben Vállalkozó eléri bármely kötbér maximumát - Vállalkozó a 
teljes nettó Vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére 
köteles, és Megrendelő jogosult döntése szerint a Szerződéstől - mindennemű 
kártalanítási kötelezettség nélkül — elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani. Ebben 
az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.

14.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét.

14.6. Megrendelő elállási, valamint felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli 
nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és 
kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.

14.7. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő 
késedelmi és hibás teljesítési kötbér összegét a Vállalkozói díj összegéből - a Kbt. 
rendelkezéseinek betartása mellett - visszatartani. Amennyiben a kötbér összeg 
visszatartására Megrendelő nem jogosult, illetőleg meghiúsulási kötbér felmerülése 
esetén, Felek megállapodnak abban, hogy a kötbér megfizetése az erre történő írásbeli 
felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) munkanapon belül esedékes.

14.8. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének biztosítása 
érdekében, köteles a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre 
kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Teljesítési biztosíték”) nyújtani Megrendelő 
részére a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével a 
legkésőbb a Munkaterület átadásának időpontjában. A Teljesítési biztosíték nyújtására 
vonatkozó szabályokat a Szerződés 14.9. pontja tartalmazza.
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14.-9. A Teljesítési biztosíték mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján az áfa és 
Tartalékkeret nélkül számított, teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-a, amelyet a 
Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapján a Megrendelő
______ ______ számú fizetési számláj ¿11 Ü 1AJ1 VV’JJV' 
befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia 
vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesít. A Teljesítési 
biztosítéknak a Munkaterület átadás időpontjától kezdődően a sikeres Műszaki átadás­
átvételt követően az utolsó Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának 
időpontját követő 30 napig kell érvényben lennie. A Teljesítési biztosíték akkor 
megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől 
számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe vehető.

14.10. A Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, 
amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének 
nem tesz eleget.

14.11. Amennyiben a Vállalkozói díj bármilyen okból növelésre vagy a Tartalékkeret 
igénybe vételre kerül, a Vállalkozó köteles a Vállalkozói díj módosulásának vagy a 
Tartalékkeret igénybe vételének hatályba lépésétől számított 15 napon belül a 
Teljesítési Biztosítékot a megnövelt ellenérték alapján számított összegre’ 
kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű 
Teljesítési Biztosítékra kicserélni és a Megrendelő számára átadni.

14.12. Amennyiben a Vállalkozói díj bármilyen okból csökkentésre kerül, a Vállalkozó 
jogosult a Teljesítési Biztosítékot a csökkentett Vállalkozói díj alapján számított 
összegre csökkenteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő 
összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni.

14.13. Amennyiben a befejezési véghatáridő bármely okból meghosszabbodik, a Vállalkozó 
köteles a Teljesítési Biztosíték hatályát haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő 
felszólításának kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül a meghosszabbított 
befejezési véghatáridőnek megfelelően meghosszabbítani.

14.14. Vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel 
kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás 
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték”) a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a jótállási 
idő leteltének időpontját követő harmincadik (30.) napig fennálló hatállyal.

14.15. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134. 
§ (3) bekezdése alapján az áfa és Tartalékkeret nélkül számított teljes nettó 
Vállalkozói díj öt (5) %-a.

14.16. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték teljesíthető 
a Kbt. 134. § (6) bekezdésén^1, «nnti« alanián az előírt óvadéknak a Megrendelő 
fizetési számlájára történő

történő befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi 
intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított ~ készfizető 
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kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igények teljesítésére kikötött biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és 
visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt 
igénybe vehető.

14.17. Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben Vállalkozó a Szerződésben 
meghatározott jótállási kötelezettségének nem tesz eleget.

14.18. Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi kivitelezési munkára a sikeres 
Műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásának időpontjától számítva 60 hónap1, a 
Megrendelő által kötelezően előírt teljes körű jótállást, illetve tizenkettő (12) 
hónap a Vállalkozó által Ajánlatában megjelölt teljes körű többlet jótállást, azaz 
mindösszesen hetvenkettő (72) hónap teljes körű jótállást vállal. Vállalkozó 
továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás ideje alatt a hibabejelentésre 
folyamatos elérhetőséget biztosít. Megrendelő á jótállási idő alatt felfedett 
hiányosságokat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására hozza, aki haladéktalanul­
intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetése érdekében. Megrendelő köteles a 
felfedett hiányosságokat, hibákat a tudomásra jutásától számított Öt (5) napon belül 
a Vállalkozó számára írásban bejelenteni és az írásos dokumentuniban a hibák 
kijavításának megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. Vállalkozó köteles az 
értesítésben szereplő határidőn belül a hibajavítást megkezdeni és erről, valamint a 
kijavítás' várható befejezéséről értesíteni a Megrendelőt. A kijavítás költségeit 
Vállalkozó köteles viselni.

14.19. Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező 
alkalmassági idő"-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek.

14.20. Vállalkozó köteles a Szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenységre kiterjedő, 
legalább 50,000,000 Ft/év, azaz ötvenmillió forint/év, továbbá 20,000,000 
Ft/káresemény, azaz húsznmfflió forínt/káresemény összegű építési-szerelési 
tevékenységre irányuló, „Contractor’s All Risks” típusú, érvényes 
felelősségbiztosítással rendelkezni. A felelősségbiztosítást igazoló kötvény(ek) 
másolata a Szerződés 3. számú mellékletét képezi(k) (a továbbiakban: „3. sz. 
melléklet”).

14.21. Vállalkozó köteles a Szerződés 14.20. pontjában meghatározott felelősségbiztosítást 
legalább a Szerződés hatálybalépésétől számított öt (5.) napon belül Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani és a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi 
elismerésétől - a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 
Teljesítésigazolás kiállítása - számított hatvan (60) napig fenntartani.

14.22. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés 14.20. pontjában . megjelölt 
felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a saját és a Szerződés teljesítése során igénybe 
vett alvállalkozói tevékenységére, mulasztására, hibás teljesítésből eredő 
felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra. A fedezetnek a 
Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a következményi károk 
megtérítésére is.

1 A nyertes ajánlatban niegajánlott érték.



14.23. A Szerződésben előírt felelősségbiztosítást a Vállalkozó köteles legkésőbb a 
Szerződés hatályba lépésének időpontjára megkötni és a biztosítás meglétét igazoló 
kötvény másolatát legkésőbb a a Szerződés hatálybalépésétől számított öt (5) napon 
belül Megrendelő részére átadni. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a 
Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14.24. Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy 
veszteség, amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó erről 
a biztosítót, valamint a Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés 
előírásain túl is megtenni tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási 
szerződésben írt feltételek érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a 
Vállalkozót terheli.

14.25. Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási 
szerződés(ek)ben előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt kártalanítani 
az ilyen mulasztás következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán.

15. TITOKTARTÁS, ALVÁLLALKOZÓK

15.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései a jelen 
Szerződéssel összefüggésben alkalmazandóak, Megrendelő adatkezelésére e törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát 
képező jogviszonnyal, valamint azok teljesítése során, vagy azokkal'összefüggésben 
tudomásukra jutott minden információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az 
azokból készített Összeállítást, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, 
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos 
pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ideérte az üzleti 
titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott 
know-how-t is, üzleti titokként (a továbbiakban együtt: „Titok”) kötelesek kezelni, és 
azokat kizárólag a Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, a másik Fél 
.előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozzák nyilvánosságra, és illetéktelen

j személyek tudomására nem hozhatják, sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, 
sem azt követően.

15.2. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a Megrendelő 
minden Titkot szigorúan megtart, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül 
nem hozhat nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen 
személy számára nem teszi hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása 
alatt, sem azt követően.

15.3. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő 
' köteles gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek is

Titokként kezeljék, mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

15.4. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától 
számított meghatározatlan ideig terheli Vállalkozót, és a jogszabályi rendelkezések 
által megengedett körben Megrendelőt, és a 15.3. pont szerinti személyeket a 
titoktartási kötelezettség.
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15.5. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve-egyéb 
közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának 
ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége, A jogosulatlan

, nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez 
szükséges költségek - az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - a 
Vállalkozót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Titok megőrzése és megőriztetése 
tekintetében nem követett el szerződésszegést vagy jogszabály sértést.

15.6. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat 
tájékoztatást (ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, 
elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést 
stb.) a beruházás munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média 
számára.

15.7. Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi 
önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, 
költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és Önkormányzati vagyon 
kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való 
rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog 
megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését' vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra 
hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett 
ismerethez - való hozzáférés^ amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

15.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés 
adatait, illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza.

15.9. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át.

A Kbt. 143. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Megrendelő a Szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, 
amennyiben a Vállalkozó'nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 
Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

15.10. Vállalkozó az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles a Szerződés teljesítéséhez igénybe 
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. Vállalkozó az ajánlatában bemutatott szervezet, szakemberek 
igénybevételére jogosult és köteles. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor 
maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, 
szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember 
nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak 
az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg 
(Kbt. 138. § (2) bekezdés).

25



15.11. Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, 
csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése' szerinti lehetőséggel élt. A 
Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 
vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles az 
Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a 
képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói 
teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás értékét megadni, amelyeket a jelen Szerződés 4. számú melléklete 
(a továbbiakban: „4. sz. melléklet”) tartalmaz. A Vállalkozó a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók 
bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan 
nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Megrendelő részére e 
kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más .igazolást nem kell 
benyújtani. Vállalkozó köteles az Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést 
követően a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges 
százalékos aráhyát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a 
kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni (Kbt. 138. § (3) bekezdés). Felek 
rögzítik, hogy a Szerződés 4. sz. mellékletében bekövetkező változás nem minősül a 
jelen Szerződés Kbt. 141. §-a szerinti módosításának.

15.12. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a
szolgáltatást maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei 
felróható magatartása által Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes 
felelősséggel tartozik. ■*

15.13. Figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra, Felek e helyen 
rögzítik, hogy a Szerződés 4. sz. mellékletében bekövetkező változás olyan 
módosulásnak minősül, amely nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét, továbbá a szerződés módosításáról külön hirdetmény 
feladásának szükségességét (Kbt.. 141. § (7) bekezdés).

16. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

16.1. A Szerződés módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján kizárólag a 
Kbt. 141. § által meghatározott feltételek szerint lehetséges. A Megrendelő a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
Szerződéstől elállhat, amennyiben a Kbt. 143. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti 
valamely feltételek fennáll.

16.2. A Megrendelő jogosult és ügyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
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jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll aKbt. 62.§(1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel.

16.3. A Szerződés 16.2. pontja szerinti felmondás esetén ,a Vállalkozó a Szerződés
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. .

16.4. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali 
hatállyal felmondhatja. Felek az elállás és azonnal hatályú felmondás jogát 
kizárólagosan írásban gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés 
indokát, illetve az azt alátámasztó tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok 
csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony 

’ bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek a Ptk.-ban meghatározott 
keretek között egymással elszámolni.

16.5. Megrendelő - a jelen Szerződésben foglaltak szerint - a Szerződéstől a teljesítés 
megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt. követően a teljesítésig a Szerződést 
felmondhatja, amennyiben arra a Kbt. értelmében lehetőség van.

16.6. Megrendelő köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, 
hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és 
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés).

16.7. A Megrendelő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető 
egyéb igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, 
azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, a Vállalkozó kártérítése nélkül, így 
különösen:

- ha á Vállalkozó hibásan teljesít, illetve a Megrendelő felszólítására a megjelölt 
határidőn, illetve a Megrendelő által meghosszabbított határidőn belül a hibát nem 
javítja ki, vagy a hibát nem lehet kijavítani,

- amennyiben a Vállalkozó késedelembe esik a teljesítés során és a Megrendelő által 
írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridő is eredménytelenül járna le,

- ha a Vállalkozó késedelembe esik a Szerződés teljesítése során és a késedelmes 
teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte,

- ha a Vállalkozó - a Megrendelő erre vonatkozó előzetes, a következményekre 
történő írásbeli figyelmeztetése ellenére - nem teljesíti bármely más, jelen 
Szerződésen alapuló kötelezettségét,
a Teljesítési biztosítékot a Szerződésben rögzítettek szerint nem bocsátja Megrendelő 
rendelkezésére,

- ha a Vállalkozó végelszámolás, illetve kényszertörlés alatt áll, vonatkozásában 
csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított 
felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes 
joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van, kivéve, ha jogszabály tiltja,
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- ha Vállalkozó a jelen Szerződést megelőző Közbeszerzési eljárásban az értékelés alá 
eső szempontokra adott vállalását nem teljesíti,

- ha Vállalkozó a titoktartásra, valamint az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket 
megszegi.

16.8. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerűep elvégzett 
munkák ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával arányos 
részére.

16.9. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés 
többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan 
megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált 
rendelkezés eredeti céljának.

17. KAPCSOLATTARTÁS

17.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt 
személyek:

17.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett 
valamennyi írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó 
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személyében bekövetkező változásokról - a Szerződés módosítása nélkül - egymást 
haladéktalanul, írásban értesítik..

17.3. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a 
Vállalkozó által kinevezett építésvezető a felelős.

17.4. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a GDPR és az Infotv., rendelkezései a 
kapcsolattartói adatok kezelésével összefüggésben alkalmazandók, ennek 
részletszabályait a Felek Adatkezelési tájékoztatói és szabályzatai határozzák meg:

. a) A Szerződésben nevesített kapcsolattartók nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát 
a Felek kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a 
Szerződés teljesítése vagy megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében 
kezelik. .

b) A kapcsolattartói adatok egymás részére való megadásának megfelelő jogalapját a 
kapcsolattartóként megjelölő Fél és kapcsolattartója közötti jogviszonyban az 
érintett Fél köteles biztosítani. A Felek jelen Szerződés aláírásával kijelentik, hogy 
az adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek. Az adatokban történő 
változásokról Felek egymást a tájékoztatási kötelezettségük keretében 
haladéktalanul értesítik.

c) A kapcsolattartó adatok kezeléséhez a beleknek jogos gazdasági érdekük fűződik, 
ami abban nyilvánul meg, hogy a Szerződés szerződésszerű teljesítésének 
biztosításához elengedhetetlen, hogy a Felek egymással a kapcsolatot tartani tudják.

d) A' Vállalkozó kijelenti, . hogy a BKK Zrt. honlapján 
(https://bkk.hu/magunkrol/adatvedelem/) található Adatkezelési Tájékoztatóban 
foglaltakat megismerte és azt, valamint a jelen Szerződésben foglaltakat az annak 
megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és 
tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismerteti.

18. VIS MAIOR

18.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a 
szerződésszerű teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, 
cselekmény fizikailag vagy más. módon gátolja (a továbbiakban: „Vis maior”). A 
Felek ilyen Vis maior eseménynek tekintik különösen a természeti és más 
katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, tűzvész, robbanás, járvány), 
háborús vagy más. konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások, forradalom, 
államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények, embargó stb.).

18.2. A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior 
eseménynek a szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben 
elvárható gondosság tanúsítása esetén sem - vagy csak aránytalan áldozat árán - 
lehetett volna elhárítani.

18.3. Felek rögzítik, hogy Vis maior esemény bekövetkezése esetén a fél szerződésszegés 
következményei alóli mentesülésének feltétele annak hitelt érdemlő igazolása, 
objektív alátámasztása, hogy a szerződésszerű teljesítést rajta kívül álló, 
szerződéskötéskor nem ismert és előre nem látható elháríthatatlan esemény, vagy 
cselekmény gátolta, amely ok-okozati összefüggésben' áll a nem szerződésszerű 
teljesítéssel.
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18.4. A teljesítésében akadályozott Félnek a felismerését kővetően haladéktalanul értesíteni 
kell a másik szerződő Felet írásban a helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik 
szerződő Fél eltérően nem rendelkezik, folytatni kell a Vis maior által nem érintett 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését annyiban, amennyiben a teljesítést a Vis 
maior helyzet fennállása lehetővé teszi, és a szerződéses együttműködés követelménye 
alapján elvárható összes, a Vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell 
használnia a teljesítés érdekében. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy 
erről a tényről a másik felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá 
lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő 
különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.

18.5. Felek a Vis maior kapcsán rögzítik, hogy a Szerződés szempontjából járványnak tekintik 
a Szerződés hatályba lépését követően bekövetkezett az olyan egészségügyi helyzetet, 
amelyhez kapcsolódóan a Kormány, önkormányzat vagy bármely illetékes hatóság 
megállapítja a járvány bekövetkezését és korlátozó intézkedéseket vezet be.

19 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19.1. A Szerződés a Felek általi cégszerű aláírásának napján érvényesen létre jön azzal, 
hogy a jelen Szerződés hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján 
felfüggesztő feltételhez kötött. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy 
amennyiben a Felhívás VI.3) További információk vonatkozó pontjában foglaltak 
szerint a jelen Szerződés megkötésének időpontjában még nem rendelkezik a 
Vállalkozási díj teljesítéséhez szükséges forrással, úgy a Szerződés hatálybalépésének 
felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Munkák megvalósítására, illetve a jelen 
Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésére szükséges forrás a vonatkozó 
Támogatási Szerződés által biztosításra kerüljön a Megrendelő számára.

19.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Közbeszerzési eljárás teljes fedezetét biztosító, a 
megvalósításba történő átfordulásról szóló Támogatási Szerződés aláírásra kerül, úgy 
azt úgy tekintik, hogy a jelen Szerződés szerinti Munkák megvalósítására, illetve a 
jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésére szükséges forrás 
Megrendelő rendelkezésére-áll. A Munkák fedezetéhez szükséges, a megvalósításba 
átfordult hatályos Támogatási Szerződés rendelkezésre állásáról, mint a Szerződés 
hatálybalépésének feltételéről, a Megrendelő annak kézhezvételét követő kettő (2) 
munkanapon belül tájékoztatja a Vállalkozót, a Szerződés a hatályba lépés feltétele 
bekövetkeztének" Támogatási Szerződés aláírása - Vállalkozóval való közlés napján 
lép hatályba. Amennyiben a Támogatási Szerződés aláírására jelen Szerződés mindkét 
Fél általi aláírása előtt sor kerül, abban az esetben a Szerződés mindkét Fél általi 
aláírása napján lép hatályba.

19.3. Amennyiben a Munkák teljes fedezetéhez szükséges támogatás nem áll rendelkezésre 
- azaz a Támogatási Szerződés nem kerül aláírásra, vagy a Támogatási Szerződéssel 
biztosított forrás nem nyújt teljes mértékben fedezetet a Közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő Szerződés alapján kivitelezendő Munkák elvégzésére, ide 
értve azt az esetet is, hogy az igényeltnél kisebb összegű támogatás kerül megítélésre 
és így a Szerződés nem lép hatályba - a jelen Szerződés mindkét Fél részéről történő 
aláírását követő hat (6) hónapon belül, akkor a Szerződés a hat (6) hónapos batáridő 
utolsó napján minden további külön jogcselekmény nélkül megszűnik. Ebben az 
esetben , a Felek a lehetetlenülés jogkövetkezményeit alkalmazzák azzal, hogy a 
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Szerződés ezen okból történő megszűnése miatt a Felek egymással szemben semmiféle 
jogcímen nem támaszthatnak igényt.

19.4. A fenti 19.1. és 19.2. pontban foglaltak ellenére a Megrendelő bármikor jogosult arra, 
hogy a fenti 19.1. pontban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és egyoldalú 
nyilatkozattal a Szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva - 
saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján ~ úgy ítéli meg, 
hogy a Vállalkozói díj teljes fedezetét biztosítani tudja.

19.5. A 19.1., 19.3. és 19.4. pontban foglalt esetekben a Szerződés a Megrendelő írásbeli 
egyoldalú jognyilatkozatának'Vállalkozóval való közlését követő napon lép hatályba.

19.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az Építésügyi Kódex 
(191/2009. (IX. ,15.) Korm. rendelet), a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a 
vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok irányadóak.

19.7. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy békés úton rendezzék a Szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkező vitát. Felek megállapodnak abban, hogy az egyeztetés 
eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: „Pp.”) szabályai szerint.

19.8. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a 
Szerződésből eredő kötelezettségeit a Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül.

19.9. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, 
iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, müvet, 
alkotást, terméket stb. használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói 
jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználására csak a Megrendelő előzetes 
egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel 
szemben ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért helytállni, és a Megrendelőt

- mentesíteni minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amelyet bármiféle 
szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizárólagos 
jog megsértése miatt érvényesítenek.

19.10. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)- 
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem; megfelelő társaság tekintetében merülnek 
fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) Vállalkozónak a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

19.11. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján köteles a 
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
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19.12. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142. § (l)-(6) bekezdésben foglalt 
rendelkezések betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával 
elfogadják Megrendelő hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, 
kötelezettségeit.

19.13' A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja 
az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő 
nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, 
valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért 
felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó 
szervezetnél.

19.14. Vállalkozó köteles a Szerződés aláírásával egyidejűleg a „Nyilatkozatot az 
ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti 
tilalomról” aláírni, amelyet Felek 5. sz. mellékletként a Szerződéshez csatolnak.

A Szerződés mellékletéi:
-1. számú melléklet: Műszaki leírás
- 2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
- 3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
- 4. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról
- 5. számú melléklet: Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések

miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi 
rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról

A Szerződés egymással megegyező - harminckettő (32) számozott oldalból és öt (5) 
mellékletből álló -. három (3) eredeti példányban készült, amelyből két (2) példány 
Megrendelőt, egy (1) példány pedig Vállalkozót illeti. Felek a Szerződésben foglalt 
feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2024. Budapest, 2024.


