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SZÉCHENYI

Iktatószám: IKT-2017-200-11-00004073/0000195
Kedvezményezett neve: BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
Projekt címe: Budapest villamos- és trolibusz 
járműprojekt II. ütem
Projekt azonosítószám: IKOP-3.1.0-15-2017-00013

Támogatási Szerződés
3. számú módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/

amely létrejött

egyrészről a Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint 
támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Aláírásra jogosult képviselője:
Azonosító szám (törzs-szám): /0441U

Adószám: 15764412-2-41

másrészről a(z) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint 
kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10700024-67032082-57500001

Postacím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Azonosító szám (törzs-szám): —
Adószám: 23028966-4-44

Aláírásra jogosult képviselője:

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Fenntartható 
városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban 
tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett IKOP- 
3.1.0-15-2017-00013 azonosító számon regisztrált, 2017.09.11. napon támogatási kérelmet nyújtott be, 
amelyet a Támogató 2017.11.15. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A 
Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2017.11.24. napján IKOP-3.1.0-15-2017-00013 azonosító számon 
„Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” tárgyban Támogatási Szerződést 
(továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.
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A Szerződést Szerződő Felek 2017.12.21. napján (1. sz. módosítás) módosították.

Az 1. sz. módosítás során a projekt támogatási összege, a projekt műszaki tartalma, a projekt 
megvalósítási ideje, illetve költségátcsoportosítással által az utófinanszírozott tételek összege változott, 
mely a kedvezményezett által maximálisan felvehető előleg összegét módosította. Az előzőekben 
felsoroltak alapján módosulta Szerződés 3.3.1., 3.3.2., 4.1., 4.4., 4.5.1., 4.6. pontjai, valamint az 1., 2.,
3., 4., 5., 6. számú mellékletei.

A Szerződést Szerződő Felek 2019.03.27. napján (2. sz. módosítás) módosították.

A 2. sz. módosítás során módosult a Támogatási Szerződésben a Támogató megnevezése, a 
Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselőjének a személye, valamint a Támogatási Szerződés
3.4.1. pontja (A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja), a 3.4.2. pontja (A záró kifizetési igénylés 
benyújtásának határideje), továbbá aktualizálásra került valamennyi releváns melléklete - A Projekt 
mérföldkövei (3. sz. melléklet), A projekt indikátorai (4. sz. melléklet), a Megkötött szerződések listája - 
(Köz)Beszerzési terv (7. sz. melléklet).

A Szerződés 3. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

a) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium aláírásra jogosult képviselője személyében történt 
változásra tekintettel 2019. június 1. napját követően dr. Kutnyánszky Zsolt helyettes államtitkár jár el, 
mint a Támogató aláírásra jogosult képviselője.

b) A Főpolgármester döntése értelmében 2021. január 01. napjától határozatlan időre a Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. aláírásra jogosult képviselője Dr. Walter Katalin Irén vezérigazgató.

c) A kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés, azaz 50-es villamosvonal peronfelújítási munkáira 
2021.06.08. napon megkötött szerződéssel összhangban a projekt fizikai befejezésének napja 
2021.06.29-ről 2022.02.23-ra, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje pedig 2021.12.29-ről, 
2022.08.23-ra módosul. Aktualizálásra kerülnek a mérföldkő dátumok, melynek köszönhetően a 
mérföldkövek sorrendisége is megváltozik, továbbá a projekt fizikai befejezésével összhangban a 
monitoring mutató céldátuma is aktualizálásra kerül.

d) A projekthez kapcsolódóan beszerzési eljárás került lefolytatásra „Budapest, 50-es villamosvonal 
megállóhelyek akadálymentesítése és kiegészítő tervezése III.” tárgyban. Mindezekre tekintettel a 
beszerzési eljárás adataival aktualizálni szükséges a Támogatási Szerződés 7. sz. mellékletét 
(Közbeszerzési terv).

e) Az 50-es villamosvonal peronfelújítása a betervezett összegnél jóval magasabb áron kerül 
kiépítésre, emiatt egyrészt a tartalék sorról 100.000.000 Ft átcsoportosításra kerül az Építéshez 
kapcsolódó költségek/ Új építés költsége költségvetési sorra, továbbá 255.226.480 Ft többletforrás 
bevonása szükséges annak érdekében, hogy a beruházás megvalósulhasson. Tekintettel arra, hogy a 
Támogatási Szerződésben a hiányzó forrás a projekt tartalékkeretének átcsoportosítása után sem áll 
teljes mértékben rendelkezésre, ezért a hiányzó 255.226.480 Ft összeget Budapest Főváros 
Önkormányzata biztosítja a 2018.01.18-án kötött Fejlesztési Megállapodás keretében.

f) A villamos beszerzéseket érintő árfolyamveszteség és többlet forrásigény miatt az 
Eszközbeszerzés költségei/ Bekerülési érték költségvetési sorra 93.344.715 Ft kerül átcsoportosításra 
a tartalék, illetve a projekt menedzsment sorról. Továbbá a projektben realizált, Budapest Főváros 
Önkormányzata által finanszírozott 2.852.258.427 Ft árfolyamveszteség is feltüntetésre kerül, mint nem 
elszámolható költség. A Fejlesztési Megállapodás által biztosított forrás következtében 3.107.484.907 
Ft-tal növekednek a projekt nem elszámolható költségei, változik a projekt összköltsége és forrás 
összetétele.

g) Aktualizálásra kerül a projekt képviselőinek személye, továbbá új együttes aláírási jogkörrel 
rendelkező képviselő kerül bejelentésre.

h) A költségátcsoportosítások következtében változik az utófinanszírozású tevékenységekre 
igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege.
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i) A 2.4. pont a www.palyazat.gov.hu honlap elérhetőséggel módosult.

j) A 8.1. pont kiegészítésre került az alábbiak szerint: „a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 
átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényt”

k) Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel kapcsolatos 
sablonmódosítások miatt a Szerződés korábbi 8.4. pontja törlésre került.

Fentiek értelmében módosul a Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja (A Projekt fizikai befejezésének 
tervezett napja), a 3.3.2. pontja (A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje), a 4.1 pontja 
(Projekt összköltsége), illetve a 4.5.1 pontja (A támogatási előleg összege), valamint valamennyi 
releváns melléklete - A Projekt költségvetése (1. sz. melléklet), A Projekt forrásai (2. sz. melléklet), A 
Projekt mérföldkövei (3. sz. melléklet), A projekt indikátorai (4. sz. melléklet), A projekt műszaki-szakmai 
tartalma és eredményei (5. sz. melléklet), a Megkötött szerződések listája - (Köz)Beszerzési terv (7. sz. 
melléklet).

A 2019.05.03. napon (Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások aktualizálása), 2019.05.15. napon 
(Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások aktualizálása), 2020.02.17. napon (Projekt fizikai 
befejezésének módosítása, mérföldkő határidejének módosítása, költségvetési módosítás), 
2020.03.12. napon (cégjegyzésre jogosultak változása), 2020.06.03. napon (költségátcsoportosítás), 
2021.03.23. napon (cégjegyzésre jogosultak változása) jóváhagyott változás bejelentések 
módosításai átvezetésre kerültek.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, 
amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, 
ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2017.11.24. napján létrejött 
és 2017.12.21. napján (1. sz. módosítás), illetve 2019.03.27. napján (2. sz. módosítás) módosított 
Támogatási Szerződés és annak mellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés lép.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem című és IKOP- 
3.1.0-15-2017-00013 azonosító számú, a projekt adatlapon és annak mellékleteiben rögzített projekt (a 
továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszín(ek)en 
megvalósítja, és azt — ha a Projekt esetében releváns — a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen 
fenntartja, üzemelteti.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. 
(XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési 
eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.
A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a Projekt 
eléri a nagyprojekt értékhatárt, úgy azt az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja 
meg.

3

http://www.palyazat.gov.hu


IKOP-3.1.0-15-2017-00013

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.palvazat.qov.hu honlapon 
folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.11.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.02.23.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi 
tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt 
fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 
minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.08.23.

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a 
projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok — szállítói kifizetés esetén az előírt önrész 
szállítók részére történő — kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag 
szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló 
bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma 
a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek 
közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is 
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló 
és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra 
nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek 
teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további 
kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség 
teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt 
fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. 
Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
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4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége 20 806 599 952 Ft, azaz húszmilliárd- 
nyolcszázhatmillió-ötszázkilencvenkilcencezer-kilencszázötvenkettő forint.

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. melléklete 
tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó 
költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb 
költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása 
érdekében merült fel.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 17 600 000 000 Ft, azaztizenhétmilliárd-hatszázmillió forint. 
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 99,44 %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő 
intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 
11 500 000 Ft, azaz tizenegymillió-ötszázezer forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a Projekt 
keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén — beleértve az egymilliárd forintot meghaladó 
összegben megítélt támogatás esetét is — kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha 
az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból
0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU 
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély 
összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a 
jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak 
megfelelően nyújtható.
0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
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közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján 
közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a 
jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak 
megfelelően nyújtható, tekintettel a — konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által 
a támogatott közszolgáltatási feladattal való — (kelt) megbízására vagy a — hatóságnak (pl. Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló 
— számú engedélyével/határozatával.
0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. 
o.) alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 
Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 
101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK 
és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján személyszállítási 
közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a 
jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak 
megfelelően nyújtható.
0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) alapján helyi infrastruktúra 
fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely 
a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99. §-ában 
foglaltaknak megfelelően nyújtható.

17 600 000 000 Ft, azaz tizenhétmilliárd-hatszázmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott 
indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében 
jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 
65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a 
biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t 
nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási 
kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt 
szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.
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7. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

7.1. A környezeti fenntarthatósági elvárásoknak való megfelelés érdekében a támogatói döntés 
feltétele: Az ökológiai állapotfelmérés, a klímakockázati értékelés és/ vagy a vizek állapotára gyakorolt 
hatásvizsgálat/becslés alapján a kedvezményezettnek a szükséges intézkedéseket el kell végeznie — 
beleértve az esetlegesen szükséges műszaki tartalom változtatásokat is — a negatív hatások kezelése, 
megszüntetése érdekében

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, 
és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek 
ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok 
módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok 
hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, 
postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával 
egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve 
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak 
végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba 
lépésének feltétele: (jelen projekt esetében nem releváns), amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés 
megkötését követő .... nap (jelen projekt esetében nem releváns). Ha a Kedvezményezett a feltételeket 
a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/ 
cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági 
dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint 
jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés 
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről 
a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a 
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a 
Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az 
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
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Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel 
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem 
adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a 
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája - (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás
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