
SZÉCHENYIn

tktatószám IKT-2017-200-11-00005711/0108
Kedvezményezett neve BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
Projekt címe Budapesti trolibusz járműbeszerzés 
és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés
Projekt azonosItószám: IKOP-3.1 0-15-2017-00016

Támogatási Szerződés
1. számú módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/

amely létrejött

egyrészről a Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50 ), mint 
támogató (a továbbiakban Támogató)

Postacím1 
Székhely:

1440 Budapest, Pf. 1.
1011 Budapest. Fő utca 44-50.

Aláírásra jogosult képviselője.
Azonosító szám (törzs-szám) 764410
Adószám: 15764412-2-41

másrészről a(z) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
mint kedvezményezett (a továbbiakban Kedvezményezett),

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül
10700024-67032082-57900009

Postacím
Székhely
Azonosító szám (törzs-szám) 
Adószám.

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

23028966-4-44

Aláírásra jogosult képviselője

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel 

1. Előzmények

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Fenntartható 
városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi 
régióban tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18 ) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett 
IKOP-3.1.0-15-2017-00016 azonosító számon regisztrált. 2017 12.22. napon támogatási kérelmet 
nyújtott be, amelyet a Támogató 2018 01.22 napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban 
részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban 
részesült.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2018.02.26 napján IKOP-3 1.0-15-2017-00016 azonosító számon 
„Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés" tárgyban 
Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek egymással

Magyarország 
kormánya

Európai Unió 
Európai Strukturál s 
és Beruházási Alapok

BEFEKTFTES A JÖVÓBF
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A Szerződés 1. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

a) Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2018. évi V, törvény 1. § és 3. §-ában rögzítettekre tekintettel, figyelemmel a 
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglaltakra, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Innovációs és 
Technológiai Minisztérium néven működik tovább, ennek megfelelően a Támogató kifejezés alatt 
a továbbiakban a hivatkozott jogszabályok hatályba lépését megelőzően a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumot, a hivatkozott jogszabályok hatályba lépését követően az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumot kell érteni.

b) A Fővárosi Közgyűlés 2019.01.23-i döntése értelmében (Határozat száma 9/2019.(01.23.)),
2019. január 24. napjától határozatlan időre a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. aláírásra jogosult 
képviselője Nemesdy Ervin vezérigazgató. *

c) A projekt hátralévő infrastruktúra munkái jelentősen csúsznak. Tervezőnek a Támogatási 
Szerződés részét nem képező érvényben lévő Szerződés alapján 2019.07.22-én kellett volna a 
„Vonatkozó rendeletek szerint az engedélyezési eljárásokhoz szükséges üzemeltetői, kezelői, 
tulajdonosi hozzájárulásokat szállítani. Tervező a szükséges intézkedéseket megtette, azonban a 
beérkezett nyilatkozatok köre nem teljes, melyről a BKK Zrt-t a 2019.07.19-én kelt akadályközlő 
levelében tájékoztatta. Az engedélyezési eljárás megindításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megszerzése novemberre várható, így a kivitelezési tenderdokumentációt a felsővezeték 
rekonstrukcióhoz kapcsolódó útépítés engedélyezésének elhúzódása miatt csak 2020 március-április 
magasságában tudja leszállítani a Tervező. Ebből kifolyólag 2020.01.31-re - az eredeti TSZ 
véghatáridőre - még biztosan nem fog elkészülni a TSZ infrastruktúra fejlesztési része, így indokolt a 
4. és 5. mérföldkő határidőit, valamint a teljes projekt tervezett fizikai befejezését 2020.08.31-ig 
kitolni.

d) Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel kapcsolatos 
sablonmódosítások miatt a Szerződés korábbi 8.4. pontja törlésre került.

Fentiekre értelmében módosul a Szerződés 3.3.1. pontja (A Projekt fizikai befejezésének tervezett 
napja), a 3.3.2. pontja (A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje), a 8. pontja (Záró 
rendelkezések), valamint aktualizálásra kerül valamennyi releváns melléklete — A Projekt 
mérföldkövei (3. sz. melléklet), A Projekt indikátorai (4. sz. melléklet) és a Megkötött szerződések 
listája - (Köz)Beszerzési Terv (7. sz. melléklet).

A 2018.09.24-én (mérföldkő elérési dátumainak módosítása, közbeszerzési terv aktualizálása), 
2019.04.15-én (mérföldkő elérési dátumainak módosítása). 2019.05.16-án (közbeszerzési terv 
kiegészítése), 2019.06.12-én (mérföldkő elérési dátumainak módosítása), valamint 2019.10.17-én 
(költségátcsoportosítás) jóváhagyott változás bejelentések módosításai átvezetésre kerültek.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2018.02.26. napján létrejött 
Támogatási Szerződés és annak mellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés lép.
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2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kőtik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztés" című és IKOP-3.1.0-15-2017-00016 azonosító számú, a projekt adatlapon és annak 
mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 
történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszín(ek)en 
megvalósítja, és azt — ha a Projekt esetében releváns — a fenntartási időszak alatt ugyanezen a 
helyen fenntartja, üzemelteti.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a 
Projekt eléri a nagyprojekt értékhatárt, úgy azt az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint 
valósítja meg.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez' (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenvi2020.hu honlapon 
folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.08.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi 
tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt 
fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 
minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.02.28.

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint 
a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok — szállítói kifizetés esetén az előírt 
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önrész szállítók részére történő — kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, 
kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az 
elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi 
befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által 
megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is 
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló 
és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő 
időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt 
feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további 
kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség 
teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró 
projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv 
elkészült.

3.3.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. 
Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható AFÁ-val számított összköltsége 3 912 912 309 Ft, azaz hárommílliárd- 
kilencszáztizenkettőmillió-kilencszáztízenkettőezer-háromszázkilenc forint.

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. melléklete 
tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó 
költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb 
költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása 
érdekében merült fel.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 3 891 000 000 Ft, azaz hárommilliárd- 
nyolcszázkilencvenegymillió forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 99,44 %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási Intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő 
intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 
12 500 000 Ft, azaz tizenkettőmillió-ötszázezer forint.
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4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a 
Projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről

Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén — beleértve az egymilliárd forintot meghaladó 
összegben megítélt támogatás esetét is — kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be. ha 
az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból
0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU 
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély 
Összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a 
jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak 
megfelelően nyújtható.
0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján 
közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a 
jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak 
megfelelően nyújtható, tekintettel a — konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) 
által a támogatott közszolgáltatási feladattal való — (kelt) megbízására vagy a — hatóságnak (pl. 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére 
irányuló — számú engedélyével/határozatával.
0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 
114, 2012.4.26., 8. o.) alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak minősül (melynek 
támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 
24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK 
és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló. 2007. október 23-i 
1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján 
személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 
Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában 
foglaltaknak megfelelően nyújtható.
0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 20146.26., 1. o.) alapján helyi infrastruktúra 
fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely 
a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99. §- 
ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

3 891 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázkilencvenegymillió forint nem minősül az EUMSZ 107, 
cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
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5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott 
indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében 
jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (Xl.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (Xl.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a 
biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti 
biztosítéko(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a 
biztosítéknyújtási kötelezettség alól úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja 
a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (Xl.5.) Korm. rendeletben foglalt 
szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

7.1. A környezeti fenntarthatósági elvárásoknak való megfelelés érdekében a támogatói döntés 
feltétele: Az ökológiai állapotfelmérés, a klímakockázati értékelés és/ vagy a vizek állapotára gyakorolt 
hatásvizsgálat/becslés alapján a kedvezményezettnek a szükséges intézkedéseket el kell végeznie — 
beleértve az esetlegesen szükséges műszaki tartalom változtatásokat is — a negatív hatások 
kezelése, megszüntetése érdekében

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ASZF-et, 
és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 
272/2014. (Xl.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul 
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a 
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, 
postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával 
egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve 
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén 
hatályát veszti.
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés 
hatályba lépésének feltétele: — (jelen projekt esetében nem releváns), amelynek legkésőbbi időpontja 
a Szerződés megkötését kővető —.(jelen projekt esetében nem releváns) nap. Ha a Kedvezményezett 
a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/ 
cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági 
dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint 
jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a 
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi 
szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését.

7



IKOP-3.1,0-15-2017-00016

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és 
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Két Budapes , 2Ó\9 év hónap íViapján. Kelt Budapest,-2019. év . hónap napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3 melléklet - A Projekt mérföldkövei
4 melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája - (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás
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