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Baa© BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

KERETMEGÁLLAPODÁS

(a továbbiakban: „Keretmegállapodás"), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Cégjegyzékszám: 01-10-046840
Adószám: 23028966-4-44
Áfa csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő")

másrészről a

CHEMI MARK Festékgyártó és Forgalmazó Kft.
rövid név: CHEMIMARK Kft.
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám:

1035. Budapest, Szél utca 17. 9. em. 50. ajtó 
01-09-165244
10524754-2-41

mint vállalkozó {a továbbiakban: „Vállalkozó") között,

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek" külön-külön: „Fél") az alulírott helyen 
és napon az alábbiak szerint.

1. Előzmények

1.1. Megrendelő ajánlatkérőként a "Mohi-pontok kialakítása" (a továbbiakban: „Mohi-pontok") 
tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.") Harmadik 
rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: 
„Köz be szerzési Eljárás") folytatott le a Közbeszerzési eljárást megindító felhívás és egyéb 
közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: „Közbeszerzési dokumentumok") 
alapján. A Közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett, melynek eredményeként Felek a jelen 
Keretmegállapodást (továbbiakban: „Keretmegállapodás") kötik az alábbi értékelési 
szempontok alapján:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) 135. 805. 825,- Ft

2. Többlet jótállás időtartama (min. 0 max. 24 hónap) 24 hónap

3. Az M.2. alkalmassági követelmény keretében 
bemutatott személyi állomány kerékpárút és/vagy 
kerékpárforgalmi infrastruktúrát is tartalmazó közút 
építésében és/vagy felújításában szerzett, az 
alkalmassági követelményben foglaltak (12 hónap) 
feletti szakmai többlettapasztalata (min. 0- max. 12 
hónap)

9 hónap

1.2. A Keretmegállapodás a közbeszerzési eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: "Felhívás"), 
az egyéb közbeszerzési dokumentumok, különösen a Szerződés 1. számú mellékletét képező 
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műszaki leírás és mellékletei (továbbiakban: „Műszaki leírás" vagy "1. sz. Melléklet"), valamint 
a Keretmegállapodás 2. számú mellékletét képező, a Vállalkozó által megadott díjakat, 
egységárakat (a továbbiakban: „Egységárak") tartalmazó ártáblázat (továbbiakban: 
„Ártáblázat"), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: „Ajánlat") alapján jött létre. A 
Keretmegállapodáshoz történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi 
a Felhívás és a Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumok.

1.3. Felek tudomásul veszik, hogy a Keretmegállapodás önálló közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen kerül megkötésre, és az - figyelemmel arra, hogy egyes szolgáltatások a Kbt. 
105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerülnek beszerzésre - a Felek teljes körű megállapodását 
tartalmazza.

1.4. A Kbt. 105. §-ban foglaltakra tekintettel Megrendelő á kivitelezési szolgáltatások beszerzését a 
Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés (a továbbiakban: „Közvetlen 
megrendelés" vagy „Szerződés") útján valósítja meg az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren 
(a továbbiakban: „EKR") keresztül az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, és a Kbt. szabályainak alkalmazásával.

1.5. Konkrét teljesítési kötelezettséget a szolgáltatások tekintetében a Közvetlen megrendelések 
keletkeztetnek.

1.6. Felek-a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk") 6:87. § (1)- 
(2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Keretmegállapodás - ideértve az 
alapján kiadott Közvetlen megrendeléseket is - a Felek közötti megállapodás valamennyi 
feltételét tartalmazza, a Keretmegállapodásba nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat 
vesztik. Felek korábbi jognyilatkozataié Keretmegállapodás értelmezésénél figyelembe vehetők.

2. A Keretmegállapodás tárgya, Keretösszege

2.1. A Mobi-pontok funkciója jelenleg a megosztott használatú rollerek és a magánhasználatú 
mikromobilitási eszközök (elsősorban kerékpárok) rendezett, köztéri parkolásának biztosítása. A 
jövőben további cél, hogy a megosztott kerékpárok (jelenleg MÓL Bubi) itt is elhelyezhetők 
legyenek. A Mobi-pontok infrastruktúra elemei a Műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

2.2. A Keretmegállapodás tárgya a Közbeszerzési eljárás tárgyát képező Mobi-pontokkialakításának 
megvalósításához szükséges munkálatok, kivitelezési feladatok elvégzése (továbbiakban: 
„Feladatok" vagy „Munka") a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás végleges 
Műszaki leírásában meghatározott követelmények, a Vállalkozó ajánlata, a Keretmegállapodás 
és a keretmegállapodásos eljárás második részében létrejött Közvetlen megrendelések alapján.

Vállalkozó fő Feladatai a Műszaki leírásban részletezett módon az alábbiak:

• új Mobi-pontok létesítése;
• egyes meglévő Mobi-pontokhoz kapcsolódó egyéb fejlesztési (létesítési) feladatok 

megvalósítása (módosítás, áthelyezés, áthelyezést követő helyreállítás);
• a meglévő Möbi-pontokon hiányzó, nem kivitelezett forgalomtechnikai elemeinek 

utólagos megvalósítása (tájékoztató tábla és oszlop, kerékpártámasz, terelőtábla és keret, 
burkolati jelek) és kialakítása;

• Szükség esetén burkolati munka, mely általában szegély- és/vagy burkolatkorrekció.
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A Vállalkozó Feladatát képezi a Feladatok ellátásához szükséges eszközök és feltételek 
biztosítása, és valamennyi, a Műszaki leírásban részletezett, és a Vállalkozó ajánlatában, a 
Keretmegállapodásban meghatározottak szerint, az annak megfelelően létrejött Közvetlen 
megrendelések alapján vállalt Feladatok teljesítése.

2.3. A Keretmegállapodás alapján Vállalkozó a Műszaki leírásban részletezett Feladatokat Közvetlen 
megrendelés alapján köteles ellátni.

2.4. A Feladatokkal kapcsolatos megrendelői elvárásokat, illetve a Vállalkozó által teljesítendő 
. Feladatokat részletesen a Műszaki Leírás tartalmazza, továbbá a Keretmegállapodás és a
Közvetlen megrendelések rögzítik.

2.5. A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a 
Keretmegállapodás megkötésére irányuló Közbeszerzési eljárásban a keretösszeggel 
jellemezhető. A Keretmegállapodás megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi 
beszerzések konkrét mennyisége a Közvetlen megrendelésekben kerül meghatározásra. .

2.6. A Keretmegállapodás keretösszege (a továbbiakban „Keretösszeg"): nettó 189. 772.143, -Ft, + 
Áfa, azaz mindösszesen nettó egyszáznyolcvankilencmillió-hétszázhetvenkettőezer- 
egyszáznegyvenhárom forint + Általános Forgalmi Adó.

2.7. Megrendelő nettó 94. 886. 072,- Ft, azaz kilencvennégymillió-nyolcszáznyolcvanhatezer- 
hetvenkettő forint összegben megrendelési kötelezettséget vállal.

2.8. Vállalkozó jelen Keretmegállapodás keretében a Közvetlen megrendeléseknek megfelelően csak 
kivitelezési munkára köteles, tervkészítési kötelezettsége nincs.

2.9. A Feladatok elvégzése csak a szükséges forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulások 
birtokában kezdődhet meg, illetve teljesíthető szerződésszerűen. A forgalomtechnikai és 
közútkezelői hozzájárulás dokumentumok beszerzése a Megrendelő, feladata, a munkakezdési 
hozzájárulás beszerzése a Vállalkozó feladata.

2.10. Vállalkozó a Feladatait a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kivitelezési 
kódex") foglaltak figyelembevételével köteles ellátni. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a 
Munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés 
mértéke ne haladja meg a jogszabályokban előírt határértékeket.

3. A Keretmegállapodás időtartama

3.1. A Keretmegállapodás időtartama a Keretmegállapodás hatályba lépésétől számított 12 
(tizenkettő) hónap, amely a Megrendelő egyoldalú-a Vállalkozó részére a Keretmegállapodás 
időtartamának lejárta előtt legalább 30 (harminc) nappal megküldött - cégszerű, írásbeli, 
egyoldalú jognyilatkozatával 1 (egy) alkalommal, legfeljebb összesen további 12 (tizenkettő) 
hónappal a Keretösszeg erejéig meghosszabbítható. A Felek a Keretmegállapodást a 2.6. 
pontban foglaltaknak megfelelő Keretösszeg erejéig kötik.

í
3.2. Jelen Kéretmegállapodás a Felek általi aláírás ~ nem egy időpontban történő aláírás esetén a 

későbbi aláírás - napján lép hatályba. A határidő 3.1. pont szerinti meghosszabbítása nem jár a 
Keretösszeg megemelésével.

3.3. Amennyiben a Feladatok lehívott értéke, azaz a Közvetlen megrendelések összértéke eléri a 
Keretösszeget, úgy a Keretmegállapodás időbeli hatálya - akár annak a 3.1. pontban 

3



meghatározott maximális időtartamát megelőzően - megszűnik. Ez esetben - a 
Kéretmegállapodás keretein belül új Közvetlen megrendelés kibocsátása ném lehetséges.

3.4. Közvetlen megrendelés kibocsátása csak a Keretmegállapodás időtartama alatt történhet a Kbt. 
104. § (8) bekezdés szerint. A Keretmegállapodás alapján kötendő Szerződések időtartama, azaz 
annak Vállalkozó általi teljesítésének határideje azonban meghaladhatja a Keretmegállapodás 
időtartamának utolsó napját. Közvetlen megrendelést kiadni Megrendelő a Keretmegállapodás 
hatálya alatt jogosult oly módon, hogy a Vállalkozó általi teljesítés határideje meghaladja a 
Keretmegállapodás időtartamának utolsó napját.

4. A Keretmegállapodás dokumentumai, értelmező rendelkezések

4.1. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során kibocsátott Kbt. 3. §, 21. pont szerinti 
közbeszerzési dokumentumok és Vállalkozó ajánlata - külön csatolás hiányában is - a jelen 
Keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik. A Keretmegállapodás az alábbi' 
dokumentumokból áll:

a) Keretmegállapodás és mellékletei,
b) Közvetlen megrendelések (fizikai csatolás nélkül)
c) Közbeszerzési eljárás dokumentumai (fizikai csatolás nélkül)

4.2. A Keretmegállapodást alkotó dokumentumokat együttesen kell értelmezni, azok kölcsönösen 
magyarázzák egymást. Értelmezési kérdés vagy eltérés esetén a dokumentumok között a 
dokumentum-hierarchia sorrendben a következő:

a) Keretmegállapodás törzsszövege
b) Keretmegállapodás mellékletei
c) Közvetlen megrendelések
d) Közbeszerzési eljárás dokumentumai.

A Felek elfogadják, hogy a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás kérésre adott 
Ajánlatkérői válaszok a Keretmegállapodás törzsszövegének rendelkezéseinek értelmezésére is 
szolgálnak, így a Keretmegállapodás törzsszövege rendelkezéseinek értelmezése és alkalmazása 
esetén Felek azokat figyelembe tartoznak venni, és e tekintetben a kiegészítő tájékoztatás 
körében adott válaszok nem tekinthetők a Keretmegái lapod ás törzsszövegében foglaltakkal 
ellentétes rendelkezésnek. , .

4.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben e Keretmegállapodás alapján létrejött Közvetlen 
megrendelés a Keretmegállapodásban foglaltakkal ellentétes rendelkezést tartalmaz, úgy a 
Keretmegállapodás rendelkezései alkalmazandók.

5. A Keretmegállapodás általános szabálya ¡^Kapcsolattartók

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelőnek a Kbt. 104. § (7) bekezdésére figyelemmel és 
a Keretmegállapodásban foglalt rendelkezéseket is figyelem bevéve - a 2.7. pontban megjelölt 
mennyiséget kivéve-a Keretmegállapodás alapján előre vállalt beszerzési kötelezettsége nincs. 
Vállalkozó köteles a Keretmegállapodásban és a Műszaki leírásban meghatározott Feladatok 
szerződésszerű elvégzésére. Vállalkozó e kötelezettsége alól a Keretmegállapodásban rögzített 
Vis maior esetén - annak időtartama alatt - mentesülhet.

5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Keretmegállapodás 3.1. pontjában 
meghatározott időtartam lejártakor a megrendelt Feladatok mennyisége nem éri el az ajánlati 
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felhívásban tájékoztató jelleggel megadott mennyiséget (Keretösszeg), vagy a Keretösszeg 
kimerül a Keretmegállapodás 3.1. pontjában rögzített időtartam lejártát megelőzően, úgy a 
Keretmegállapodás nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázatát 
képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretmegállapodás megkötését megelőző Közbeszerzési 
eljárás során a jelen pontban meghatározott vállalkozói kockázat ismeretében nyújtotta be 
ajánlatát, és határozta meg annak tartalmát. Vállalkozó kijelenti, hogy fentiekre tekintettel nem 
él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a Keretmegállapodás 
nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesése miatt, illetve az esetleges ilyen igényéről 
a Keretmegállapodás aláírásával egyidejűleg, visszavonhatatlanul lemond. Felek e. körben 
rögzítik, hogy a 2.7. pontban meghatározott mennyiségre megrendelési kötelezettséget vállalt 
a Megrendelő, így annak nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesésből következő 
kártérítési igényéről Vállalkozó a Keretmegállapodás aláírásával nem mond le.

5.3. Minden, a Keretmegállapodás és az annak alapján létrejött Közvetlen megrendelés teljesítéséből 
származó jog- és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja a Megrendelő esetleges 
jogutódait, illetve azon szervezeti egységeit, amelyek belső átszervezés vagy átnevezés folytán 
a szerződéses pozícióját átveszik. Megrendelő jogutódlása vagy működése jogi formájának 
megváltozása nem érinti e Keretmegállapodás és az annak alapján létrejött Közvetlen 
megrendelések rendelkezéseinek hatályosulását. Megrendelő bármely okból - jogutóddal - 
történő megszűnése esetén a Keretmegállapodásban és az annak alapján kötött szerződésekben 
meghatározott jogosultságai automatikusan átszállnak a Megrendelő jogutódjára a Kbt. 139. § 
(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Vállalkozó esetleges jogutódlása a Kbt. 139. § 
(l,)-{2) bekezdésében foglaltak alkalmazását vonja maga után.

5.4. Felek a Keretmegállapodás és a Közvetlen megrendelések teljesítése érdekében fokozott 
együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen 
kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatos kapcsolatot tartanak.

5.5. A Vállalkozó külön is kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a Keretmegállapodással, vagy 
bármely,'a teljesítés során vagy azzal összefüggésben tudomására jutott információt a 
Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül nem közöl harmadik felékkel, ideértve 
különösen, de nem kizárólagosan a sajtót, médiát, bármely más, hírközlő, kommunikációs 
szervezetet, személyt stb. A Vállalkozó bármilyen közlése előtt köteles a közlést teljes 
terjedelmében, formájában és tartalmában írásban közölni a Megrendelővel és a kommunikáció 
tilalmára vonatkozó kötelezettségének a Megrendelő írásbeli jóváhagyásáig eleget tenni. A 
Megrendelő jogosult a közléshez való hozzájárulását indokolás nélkül is megtagadni. A 
Vállalkozó jelen pont szerinti kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek 
minősül. Vállalkozót a jelen pontszerinti kötelezettség a Szerződés teljes időtartama alatt, illetve 
a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított 
meghatározatlan ideig terheli.

5.6. Felek részéről a Keretmegállapodás teljesítésével összefüggésben történő kapcsolattartásra 
kijelölt képviselők (továbbiakban; „Kapcsolattartó" vagy „Kapcsolattartók"):

Megrendelő részéről:

Feladatok megrendelése és teljesítése kapcsán:
Név: Herczeg Zoltán
Tisztség: 
Tel: 
E-mail:
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Szerződéses, egyéb kérdések kapcsán: 
Név: Miehle Dániel
Tisztség:

Vállalkozó részéről:

Vállalkozó Műszaki vezetője:

5.7. A Felek rögzítik, hogy a Felek kölcsönös együttműködésével összefüggő bármely lényeges 
információról haladéktalanul - a Műszaki leírásban foglaltak szerint az ott meghatározottakra 
tekintettel is - írásban (írásbelinek tekintik a Felek e-mail útján megküldött és az e-mailhez 
cégszerűen aláírt pdf fájl formátumban csatolt okiratot, valamint tértivevénnyel postai úton, és 
személyesen kézbesített/futárral küldött cégszerűen aláírt levelet-), visszaigazolható módon 
kötelesek a másik Felet értesíteni. A Felek közötti, a Keretmegállapodás és Szerződés 
teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás e-mail útján történik, kivéve, ha a Keretmegállapodás, 
és/vagy jogszabály ténylegesen az írásbeli formát követeli meg. E-mail esetében a kézbesítési 
igazolás jelzi, hogy az e-mail megérkezett a címzett Fél postaládájába, az olvasási visszaigazolás 
pedig azt, hogy a címzett Fél megnyitotta az üzenetet. A kézbesítési igazolást küldő Fél részére 
történő megérkezésekor az e-mall kézbesítettnek tekintendő. A Felek részére, egymás 
székhelyeimére elküldött tértivevényes többletszolgáltatással feladott küldeményt á címzett 
általi átvétel napján kell kézbesítettnek tekinteni. A tértivevényes többletszolgáltatással a 
címzettnek cégjegyzékben, vagy más közhiteles nyilvántartásban feltüntetett címére feladott 
küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a küldemény „cím nem azonosítható", 
„átvételt megtagadta", „nem kereste", „elköltözött", illetve „címzett ismeretlen", „kézbesítés 
akadályozott" vagy ezekkel egyenértékű egyéb jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, mely 
esetekben a küldemény azon a napon tekintendő kézbesítettnek, amelyen a postai bélyegző 
alapján a szolgáltató a küldeményt a feladónak visszaküldte.

5.8. A Kapcsolattartók minden, a Keretmegállapodásban hivatkozott, a Felek részéről megtehető és 
megteendő nyilatkozat megtételére jogosultak, kivéve a Keretmegállapodást, Közvetlen 
megrendelést módosító, megszüntető, valamint Közvetlen megrendelést keletkeztető 
jognyilatkozatokat, amelyeket a Kapcsolattartó(k) csak abban az esetben tehetnek meg, 
amennyiben az adott Fél nevében az adott jognyilatkozat kibocsátása időpontjában - belső 
szabályzataikra is tekintettel - jogosultak az önálló vagy együttes cégjegyzésre. Amennyiben a 
Fél cégszerűen aláírt jognyilatkozata nem felel meg a Fél belső szabályzatának, a jognyilatkozat 
hatálytalanságára a másik Féllel szemben nem hivatkozhat.

5.9. A Kapcsolattartók személyének változtatásáról a Felek írásban értesítik egymást. Az ilyen 
változtatás nem minősül a Keretmegállapodás módosításának.
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5.10. A Vállalkozó megbízásából a helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által a 
Visszaigazolásban megnevezett, megfelelő jogosultsággal rendelkező építésvezető/felelős 
műszaki vezető a felelős.

6. A Feladat megrendelése Közvetlen megrendelés útján

6.1. A Megrendelő a Keretösszeg kimerüléséig fenntartja magának a jogot a részére szükséges 
mennyiség lehívására - tekintettel a jelen Keretmegállapodásban foglalt megrendelői 
kötelezettségvállalásra Közvetlen megrendelés útján.

6.2. A Keretmegállapodás alapján teljesítendő Feladatok tekintetében konkrét teljesítési 
kötelezettséget a felek között a Megrendelő által a Vállalkozónak megküldött és a Vállalkozó 
által visszaigazolt, illetve a Keretmegállapodásban foglaltak szerint létrejött Közvetlen 
megrendelés, valamint a Keretmegállapodás és a Műszaki leírás alapján a Vállalkozónak adott 
írásbeli utasítás, vagy felhívás keletkeztet. A Vállalkozó a Keretmegállapodásban és a Műszaki 
leírásban, illetve a Keretmegállapodás alapján létrejött Közvetlen megrendelésben foglalt 
Feladatokat olyan módon és határidőben köteles teljesíteni, hogy az mindenben megfeleljen a 
Keretmegállapodásban és a Műszaki leírásban írt feltételeknek, követelményeknek és céloknak, 
illetve a Közvetlen megrendelés rendelkezéseinek.

6.3. A Keretmegállapodás hatálya alatt a Keretmegállapodásban és a Műszaki leírásban 
meghatározott igénybe vehető Feladatokból a Megrendelő bármikor, és azokat • a 
Keretmegállapodás időtartamán belül bármely időtartam tekintetében, a Keretmegállapodás
6.4. pontjában, illetve a Műszaki leírásban meghatározott mennyiségen belül igénybe veheti, 
figyelemmel a Keretmegállapodásban foglaltakra.

6.4. Egy Közvetlen megrendelés útján Megrendelő által a minimum megrendelhető mennyiség 1 
(egy) darab 2.2. pont szerinti fő Feladat elvégzése egy Mobi-ponton, azonban egy Közvetlen 
megrendelés nem tartalmazhat többet, mint 20 (húsz) darab Mohi-pont kialakításra irányuló 
Feladat. Megrendelő jogában áll egy időben több, jelen pontban foglalt maximális mennyiségek 
tekintetében is Közvetlen megrendelések kibocsátására. A Közvetlen megrendelések teljesítési 
határideje minden esetben a Közvetlen megrendelés 6.7.-6.8. pont szerinti .hatályba lépését 
követően a Munkaterület átadásától számított 45 (negyvenöt) nap.

6.5. A Közvetlen megrendelés teljesítéséhez szükséges eszközöket a Vállalkozónak kell biztosítania. A
Mobi-pontok nem igényelnek közmű kapcsolatot, így Vállalkozó részéről közműegyeztetés nem 
szükséges. A forgalomtechnikai/közút kezelői/tulajdonosi hozzájárulásokat, illetve
helyszínrajzokat a Megrendelő biztosítja a Vállalkozó részére haladéktalanul, a Közvetlen 
megrendelés kiküldésével egyidőben. E dokumentumok megküldésének késedelme kizárja a 
Vállalkozó elvégzendő Feladattal kapcsolatos késedelmét. Fentiekben meghatározott 
hozzájárulásokon kívüli engedélyek, hozzájárulások megszerzése a Vállalkozó feladata.

6.6. Megrendelő a Műszaki leírásban körülírt Feladatok beszerzését a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti Közvetlen megrendelés útján valósítja meg az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszeren (a továbbiakban: „EKR") keresztül az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, és a Kbt. szabályainak alkalmazásával.

6.7. A Keretmegállapodás alapján a Feladatok tekintetében az eljárás második szakaszában a Felek 
között a Szerződés akként jön létre, hogy a Közvetlen megrendelést a Megrendelő az EKR-ben 
megküldi a Vállalkozónak, aki a Közvetlen megrendelést vissza iga zol ja. A Vállalkozó köteles a

. Közvetlen megrendelést követő második munkanap 24:00 óráig visszaigazolni a megrendelést az 
EKR-en keresztül. A határidőbe nem számít bele az a nap, amikor a Közvetlen megrendelés 
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megküldésre került. A Felek közötti, a Keretmegállapodás alapján kiadott Közvetlen megrendelés 
szerinti Szerződés a Közvetlen megrendelés visszaigazolásával lép hatályba.

6.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a Közvetlen megrendelést nem igazolja 
vissza a 6.7. pontban jelzett időpontig, úgy a határidő elteltével a Közvetlen megrendelést a 
Megrendelő által megküldött tartalommal elfogadottnak kell tekinteni a Vállalkozó részéről. A 
Felek közötti, a Keretmegáilapodás alapján kiadott Közvetlen megrendelés szerinti Szerződés a 
visszaigazolás megküldésére rendelkezésre álló határidő utolsó napjával lép hatályba.

6.9. A Közvetlen megrendelésben a következőket kell megadni:

a) a Feladat(ok) megnevezése helyszínenként megadva;
b) a Feladat(ok) helyszíne(inek) megjelölése;
c) a Feladat(ok) teljesítés határideje
d) helyszínenként a Feladat(ok) Ártáblázatban foglalt egységárának megjelölése, megrendelt 

Feladatok mennyisége és a Szerződés összesen ellenértéke (a továbbiakban a Szerződésekben 
foglalt ellenérték együttesen:" Ellenérték")

A Közvetlen megrendelésben egy határidőre teljesítendő Feladatnak minősül az egy adott 
helyszínre vonatkozó Feladatok összessége.

6.10. Vállalkozónak a felelősségi körébe tartozó késedelemért helyt kell állnia. A Vállalkozó nem 
tartozik felelősséggel a hatóságok, állami szervek, vagy más harmadik felek, illetve Megrendelő 
kötelezettségeinek hibás vagy késedelmes teljesítéséért. Vállalkozó á Ptk. 6:126. § (1) bekezdése 
alapján köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, ha valamely kötelezettsége 
teljesítése bármilyen okból előre láthatóan akadályba ütközik (a továbbiakban: 
„Akadályközlés"). Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél 
a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.

6.11. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő dönt arról, hogy milyen mennyiségben és hány részletben 
hív. le további Feladatokat, kivéve a Keretmegállapodásban foglalt, kötelezettségvállalással 
érintett mennyiséget. A Vállalkozó semmilyen kompenzációra, kárigény vagy költség, elmaradt 
haszon érvényesítésére nem jogosult abban az esetben, ha Megrendelő nem bocsát ki Közvetlen 
megrendelést a Keretmegállapodásban foglalt kivételek figyelembevételével, vagy nem meríti ki 
a Keretösszeget.

6.12. Megrendelő a Feladatok teljesítése kapcsán előteljesítést elfogadhat a Vállalkozó előzetes 
értesítése alapján az adott Közvetlen megrendelés teljesítési határidején belül és annak tárgyára 
vonatkozóan. Megrendelő nem köteles elfogadni az előteljesítést.

7. Munkaterület, építési napló, Műszaki ellenőr

7.1. Vállalkozó feladata a Munka megkezdését megelőzően, illetve a Munka elvégzése alatt a 
szükséges tájékoztatási feladatok teljesítése, illetőleg a Megrendelő részére az ehhez szükséges 
információk határidőben történő megadása.

7.2. Vállalkozó köteles az adott Munkaterület átadás-átvételi eljárása után, a munkakezdési 
hozzájárulásban foglalt szerint, a kivitelezés megkezdése előtt min. 48, maximum 72 órával 
tájékoztató információt kihelyezni az adott helyszínre a munkavégzés tervezett idejéről, 
valamint figyelmeztetést az esetleg ott lévő magán tulajdonú járművekre vonatkozóan, 
miszerint elszállításra fognak kerülni, amennyiben a munkavégzés idején is a helyszínen 
maradnak.
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7.3. A Munkaterületet Megrendelő adja át Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban. 
Az átadás-átvétel időpontját ‘ a Felek a Munkaterületre vonatkozó átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben rögzítik, amelyet mindkét Fél aláírásával lát el. Vállalkozó köteles a Közvetlen 
megrendelés hatályba lépését követő legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül munkakezdési 
engedélyt kérni a terület tulajdonosától vagy közút kezelőjétől, amelyről haladéktalanul köteles 
Megrendelőt tájékoztatni, illetve a munkakezdési engedély rendelkezésre állásáról .1 (egy) 
munkanapon belül. Megrendelő a Munkaterületet Vállalkozó részére a munkakezdési 
engedély rendelkezésre állását követő öt (5) munkanapon belül adja át, figyelemmel a 
Keretmegállapodás jelen fejezetében és a Műszaki leírásban foglaltakra. A Feladat 
megkezdésére kizárólag a munkakezdési hozzájárulás/engedély birtokában kerülhet sor.

7.4. A felvonulási területek, anyagnyerő helyek és anyaglerakó helyek biztosítása Vállalkozó feladata. 
A Vállalkozó feladata továbbá az építési energia és víz igénylése a szolgáltatóktól és azok 
vételezésének kiépítése.

7.5. A Munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkaterületen 
történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, továbbá 
gondoskodik a Munkaterület és a felhalmozott építési anyagok őrzéséről.

7.6. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Kivitelezési kódex elektronikus E-építési napló (a 
továbbiakban: „E-építési napló") vezetését írja elő, azt a Vállalkozó a Közvetlen megrendelésben 
meghatározott helyszín Munkaterülete átadás-átvételétől - az építőipari kivitelezési 
tevékenység megkezdésétől - kezdve, annak befejezéséig köteles folyamatosan vezetni a 
Kivitelezési kódex 24-24/A. §-ai alapján, és köteles azt állandóan az építkezés helyszínén 
hozzáférhetővé tenni. Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a 
naplóban feltüntetni. Az E-építési naplóban, megállapítások, megjegyzések, kifogások 
bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Felek az E-építési naplóba történő 
bejegyzéssel értesítik egymást azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő 
veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a Szerződésben foglalt 
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.

7.7. Vállalkozó az E-építési naplót a Kivitelezési kódexben meghatározott tartalommal és formában 
köteles vezetni, oly módon, hogy abból a napi események folyamatosan nyomon követhetőek 
legyenek (ún. aktív adatközlés).

7.8. Az E-építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon 
történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a 
tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell 
jegyezni. Megrendelő és a Vállalkozó együttesen köteles az E-építési naplót a Szerződés 
adatainak rögzítésével készenlétbe helyezni, míg a Vállalkozó által esetlegesen igénybe vett 
alvállalkozó e-alnaplóját az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan a 
Vállalkozó állítja készenlétbe.

7.9. A Műszaki ellenőr az E-építési naplót legfeljebb öt (5) naponta ellenőrzi. Vállalkozó az általa kért 
helyen és időben részt vesz a Műszaki ellenőr által az E-építési naplóban rögzített, szükséges 
javítások megvizsgálásán és jóváhagyásán. Amennyiben a javítások felülvizsgálata Után nem 
fogadja el és nem igazolja vissza, mint általa elfogadottakat, úgy azok mindaddig valós 
tartalmúnak tekintendők, amíg a bíróság ezzel ellentétes döntést nem hoz.

7.10. A Műszaki ellenőr teljeskörűen gyakorolhatja a Keretmegállapodásban, a vonatkozó 
jogszabályokban számára meghatározott, vagy azokból szükségszerűen következő hatáskört. A 
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Műszaki ellenőr kijelöléséről és hatásköréről Megrendelő külön tájékoztató levél útján írásban, 
legkésőbb a Közvetlen megrendelés kiadásakor tájékoztatja a Vállalkozót.

7.11. A Műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi 
a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, Szerződések és a kivitelezési 
dokumentáció betartását.

7.12. A Műszaki ellenőr feladata és hatásköre a Feladatok megvalósításának 
összehangolása/koordinálása. Ennek során jogosult és köteles a Vállalkozóval történő 
együttműködésre, vonatkozó utasítások kiadására, azok betartásának folyamatos ellenőrzésére, 
ezek felülvizsgálására és jóváhagyására. Vállalkozó és a Műszaki ellenőr a Szerződések teljesítése 
során köteles együttműködni. A Műszaki ellenőr az utasításait írásban köteles kiadni, kivéve, ha 
az utasítás írásba foglalása miatti késedelem személyi vagy vagyoni kár bekövetkezésének 
veszélyével jár. Az utasítást ilyen esetben is haladéktalanul meg kell erősíteni írásban.

7.13. A Műszaki ellenőr ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka 
szakszerűségét, az e-építési naplókat, részt vesz az átadás-átvételi eljárásban, a technológiával 
összefüggő biztonsági előírások megtartását, a beépített építési termékek teljesítmény 
nyilatkozatai meglétét ellenőrzi, amennyiben szükséges, javaslatokat tehet, az építés helyszínét 
a szerződésben meghatározott időközönként ellenőrzi, és ellát minden további, a Kivitelezési 
kódex szerinti releváns tevékenységet.

7.14. A felelős műszaki vezető feladata az építőipari tevékenység irányítása, az építési-szerelési 
munkára vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, 
örökségvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, 
továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa 
vezetett építkezésen való ellenőrzése.

8. Teljesítés, Készre jelentés, Műszaki átadás-átvétel

8.1. A .Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás és a Műszaki leírás határozza meg azokat a speciális 
teljesítési körülményeket és követelményeket, amelyeket a Vállalkozónak a Feladatok során 
teljesítenie kell.

8.2. Megrendelő a Közvetlen megrendelés kiadását megelőzően köteles a Keretösszeg teljesülési 
állapotát ellenőrizni. Amennyiben a teljesülési érték és a vonatkozó Közvetlen megrendelésben 
foglalt Ellenérték összege meghaladja a Keretösszeget, akkor a Közvetlen megrendelést kiadni 
nem lehet,

8.3. A Megrendelő részéről a teljesítés elfogadása, illetve a Teljesítésigazolás kiállítása nem jelenti 
Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelőt megillető igényérvényesítés jogáról való 
lemondást. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján akkor is jogosult a Vállalkozó 
szerződésszegéséből eredő igények érvényesítésre, ha a Megrendelőnek a Vállalkozó 
szerződésszegését észlelnie kellett volna, de ennek ellenére a Teljesítésigazolást kiállította.

8.4. A Keretmegállapodást, a Közvetlen megrendeléseket a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a 
nyertes ajánlattevőként szerződő Félnek, illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

8.5. A teljesítés helye: Feladatokat Vállalkozó a Közvetlen megrendelésben foglalt helyszín(ek) 
területén köteles teljesíteni (Budapest közigazgatási határán belül).
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8.6. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó 
által kinevezett felelős műszaki vezető a felelős.

8.7. A készre jelentés (a továbbiakban: „Készre jelentés") során a Vállalkozó írásban közli a 
Megrendelővel és Műszaki ellenőrrel, hogy a Munkát befejezte és készen áll a Műszaki Átadás­
átvételi eljárás megkezdésére, amit a Műszaki ellenőrnek el kell fogadnia, továbbá arra javasol 
egy időpontot. A Munka Vállalkozó általi Készre jelentését követően a Műszaki ellenőr tűzi ki a 
Műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját.

8.8. A Készre jelentésnek tartalmaznia kell:

• a nyilatkozatot a Munka elvégzéséről,
• Mobi-pont azonosítószáma (amennyiben van), helyszín megnevezése,
• a kialakítások egységeit: létesített kerékpártámaszok száma, KRESZ oszlop, tájékoztató tábla, 

burkolati festés területe, halszálka tábla száma, egyéb áthelyezések,
• Fotódokumentáció a helyszínről: létesítés munkafolyamat megkezdése előtt és után.

8.9. A Készre jelentést követően 8 (nyolc) munkanapon belül az átadási dokumentáció birtokában 
műszaki átadás-átvételi eljárást (továbbiakban: „Műszaki átadás-átvételi eljárás") kell 
lefolytatni a Műszaki leírásban foglaltak alapján.

8.10. A Műszaki átadás-átvételi eljárást a Keretmegállapodás jelen fejezete szerint kell lefolytatni, és 
a Kivitelezési kódex, valamint a Ptk. 6:247.,§-a szerint kell eljárni. A Műszaki átadás-átvételi 
eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, jelenléti ív és fotódokumentáció rögzítése mellett.

8.11. A Műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Munka elkészült és Vállalkozó az átadási 
dokumentációt (a továbbiakban: „Átadási dokumentáció") a Megrendelő részére a Készre 
jelentéssel egyidejűleg átvizsgálásra átadta.

8.12. Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell:

• a beépített építőipari termékek alkalmazásával kapcsolatos engedélyeket/tanúsítványokat; 
Teljesítmény nyilatkozat formájában

• a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait; gyártói teljesítmény 
nyilatkozatokat; Teljesítmény nyilatkozat formájában

• a kivitelezői és Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozatokat;
• hulladék lerakói nyilatkozatok; építési hulladék nyilvántartó lapot; Hulladéklerakójegy a 

megvalósulási terv melléklete
• minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott Mintavételi és Minősítési Terv szerint; 

Teljesítmény nyilatkozat formájában
• valamennyi, a kivitelezés során keletkezett iratanyagot (nyilatkozatok, hozzájárulások, 

levelezések, egyeztetési jegyzőkönyvek stb.) elektronikus másolatban;
• közműérintettség esetén szakági megvalósulási terveket;
• megvalósulási terveket.

8.13. Az Átadási dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Megrendelővel az 
Átadási dokumentáció felépítéséről és formájáról. Az Átadási dokumentáció elfogadásának 
feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások megléte a Megrendelő által elfogadottan, 
valamint a Feladatok kivitelezésének minőségét tanúsító Vállalkozói nyilatkozat átadása.
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8.14. A Megrendelőnek az átvételt követő három (3) munkanapon belül meg kell határoznia az Átadási 
dokumentáció szükséges kiegészítéseit. Amennyiben a Megrendelő indokoltan úgy ítéli meg, 
hogy a részére átadott Átadási dokumentáció olyan hiányos, hogy azt a közös felülvizsgálat idején 
teljes körűre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, úgy azt a Megrendelő köteles kiegészítésre 
visszaküldeni. Ebben az esetben a Műszaki átadás-átvételi eljárást nem lehet lezárni.

8.15. Megrendelő a Műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a Feladatot szakmailag megvizsgálni, 
és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának 
határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni. Felek a jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni az 
átvételt, a jótállási időszak kezdetét, illetőleg az esetleges átvétel megtagadásának indokait.

8.16. Megrendelő kizárólag rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba és hiánymentes 
Feladat átvételére köteles. Vállalkozó köteles a Megrendelővel közösen felvett hiba- és 
hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére elvégezni. A

x jegyzőkönyvezett hibák javítására 8 (nyolc) napos határidő áll a Vállalkozó rendelkezésére, 
ennek lejártáig képpel dokumentálva kell Készre jelentenie a Feladatot, ugyanis a Műszaki 
átadás-átvétel során fotódokumentáció kerül rögzítésre.

8.17. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, 
ha Vállalkozó - a Műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv által igazoltan - a Közvetlen 
megrendelésben meghatározott Feladatot, az ott meghatározott mennyiségben, minőségben a 
meghatározott teljesítési helyeken és teljesítési határidőn belül teljesítette, Műszaki átadás­
átvételi eljárás keretében átadta, valamint a végleges Átadási dokumentációt négy (4) 
példányban papíron átadta.

8.18. Amennyiben az adott Közvetlen megrendelés teljesítése szerződésszerű, úgy Megrendelő arra 
feljogosított képviselője a teljesítést követő legkésőbb hat (6) napon belül teljesítésigazolást (a 
továbbiakban: „Teljesítésigazolás") állít ki, amennyiben a Műszaki ellenőr is jóváhagyta.

8.19. Amennyiben Megrendelő az adott Közvetlen megrendelés teljesítésével kapcsolatban kifogást 
támaszt, úgy azt a teljesítéstől számított öt (5) munkanapon belül közli Vállalkozóval és a 
Teljesítésigazolás ezzel a tartalommal kerül kiállításra.

9. A Vállalkozónak járó díjak, fizetési feltételek

9.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Közvetlen megrendelésekben foglalt Feladatok 
teljesítését a Szerződés 2. sz. mellékletét képező Egységárakon-az egyes Feladatoktól függően 
négyzetméter árban, folyóméter árban, darabárban, köbméter árban megadva - végzi el akként, 
hogy az adott Közvetlen megrendelés alapján teljesített Feladatokra vonatkozó Egységárak 
alapján kerül megfizetésre az összesített vállalkozói díj (a továbbiakban: „Vállalkozói díj") a 
Megrendelő részéről. A Vállalkozói díj mértéke nem haladhatja meg a Keretösszeget.

9.2. Vállalkozó számlát Közvetlen megrendelésenként jogosult kiállítani az egyes Közvetlen 
megrendelésekre vonatkozó Teljesítésigazolás alapján, Vállalkozó a Feladatok elvégzéséről 
köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát - egy (1) példányban - a 
teljesítéstől számított nyolc (8) napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlán fel kell

< tüntetni jelen Keretmegállapodás, a Közvetlen megrendelés azonosító számát, valamint 
Megrendelő Áfa csoportazonosító számát. A számlához a Felek által aláírt Teljesítésigazolást 
mellékelni kell. Vállalkozó köteles a számlát kizárólag postai úton Megrendelő székhelyére (1075 
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19.-21.), elektronikus számla esetében az eszamla@bkk.hu 
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címre az adott számla összes mellékletével együtt megküldeni. Ezek hiánya esetén a Megrendelő 
a Keretmegállapodás 9.10. pontja szerint jogosult eljárni.

9.3. A Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a Feladatok Megrendelésen alapuló, 
szerződésszerű ellátásáért járó Vállalkozói díjat a Vállalkozó OTP BankZrt.-nél vezetett 11784009-. 
21421796 számú bankszámlájára utalja át a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a számla 
Megrendelő által igazolt kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül. Vállalkozó a 
bankszámla adataiban bekövetkezett változásokról köteles Megrendelőt haladéktalanul 
értesíteni.

9.4. Felek kijelentik, hogy a megadott árak forintban értendőek, a számla kiállítása és a számla 
kiegyenlítése egyezően forintban történik.

9.5. A Vállalkozói díj kifizetése akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a Vállalkozó számláján 
jóváírásra került.

9.6. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint kérheti előleg (á továbbiakban: „Előleg") kifizetését 
az adott Közvetlen megrendelés teljes nettó Ellenértéke öt (5) %-ának megfelelő összeg erejéig 
(de legfeljebb nettó 250.000.000, -Ft összegben). Abban az esetben, ha a Megrendelő által 
biztosított Előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére megtörtént, annak elszámolására a Vállalkozó 
által a Keretmegállapodás szerint benyújtott számlákban arányosan kerül sor, a fizetendő 
Ellenértékből történő levonás révén.

9.7. Az Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előlegbekérőt a Munkaterület átadását, 
megelőző ötödik (5.) napig benyújtsa a Megrendelő részére.

9.8. Amennyiben a Vállalkozó igénye alapján Előleg kifizetésére kerül sor, az erre vonatkozóan 
kiállított Előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint á 
Keretmegállapodás által a számlára meghatározottak szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán 
az „Előleg" megjelölést is fel kell tüntetnie.

9.9. A fizetési határidő elmulasztása esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti 
késedelmi kamatot számolhat fel.

9.10. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy 
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni az 
Vállalkozóhoz, és egyúttal felhívni Vállalkozót legfeljebb négy (4) napos határidővel a hibák 
kijavítására vagy a hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla 
és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen 
átadásra került.

10. Felek jogai és kötelezettségei

10.1. A Vállalkozó köteles a Keretmegállapodás teljesítéséhez szükséges tevékenységének ellátása 
során a tőle elvárható, legmagasabb szakmai színvonalon, gondossággal eljárni, és a 
Keretmegállapodás, illetve annak alapján a Közvetlen megrendelések szerinti Feladatait a 
szerződéses követelményeknek megfelelően teljeskörűen, hibamentesen és határidőre 
teljesíteni. A Vállalkozó a Feladatai teljesítése során a Megrendelő jogos és a Vállalkozó által 
ismert érdekeire tekintettel köteles eljárni. E kötelezettsége megszegéséből eredő károkért a 
Vállalkozó a felelős. Vállalkozó vállalja, hogy a Feladatokkal kapcsolatban esetlegesen felmerült 
problémákra megoldásokat kínál, proaktív magatartást tanúsít Megrendelő érdekében.
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10.2. Vállalkozó ’ köteles a Feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályokat betartani és 
alkalmazottaival, alvállalkozóival betartatni. Vállalkozó vállalja, hogy tevékenysége során a 
releváns hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokat, valamint szabványokat betartja.

10.3. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, 
tűzrendészet! és környezetvédelmi előírások betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és 
berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére. A Válíalkozó feladata a 
munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a 
munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való 
aláírattatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges 
minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama 
alatt megkövetelni.

10.4. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező 
zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke ne haladja meg a jogszabályokban előírt 
határértékeket. Vállalkozó - amennyiben szükséges - köteles megszerezni a hétvégi 
munkavégzésekhez az érintett kerületi Polgármesteri Hivataloktól az esetleges engedélyeket. 
Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, 
tűzrendészete és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (Xli. 26.) MüM rendelet, az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 
20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet betartásáról, és a Munkát a magyar építészetről szóló 2023. évi 
C. törvénynek megfelelően végezni.

10.5. A Vállalkozónak a Keretmegállapodás és a Szerződés teljesítése során mindenkor a Megrendelő 
érdekeinek, a Munka céljának, valamint a Megrendelő utasításainak megfelelően kell eljárnia. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni, ha álláspontja szerint a 
Megrendelő jogszerűtlen, célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, úgyszintén, ha az utasítás 
betartása a Munka határidőre való teljesítését veszélyezteti. Amennyiben a Megrendelő 
utasításának betartása jogszabálysértéshez vezetne, és ahhoz a Megrendelő tájékoztatás 
ellenére is ragaszkodik, és az utasítás célja jogszerűen nem érhető el, a Vállalkozó az ilyen 
utasítás teljesítését a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül megtagadhatja.

10.6. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb, a Munka végzése során keletkező 
szemét (törmelék, bontott anyag) - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítása a 
Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá a Munkaterületen az anyagmozgatási 
és takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban 
felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles viselni.

10.7. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, 
eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről is, 
biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, utasításának betartását.

10.8. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, 
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes és hatályos 
magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, 
továbbá a gyártói műszaki feltételeknek
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10.9. A felhasználandó építő-, és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó 
minőségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedély, alkalmazási engedély, megfelelőség 
igazolás stb.) szállítás, beépítés előtt átadja a Megrendelőnek.

10.10. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a kivitelezési tevékenységgel nem érintett, 
meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák 
kijavítása Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni, kivéve, ha igazolja, 
hogy magatartása nem volt felróható, valamint a rongálás nem olyan okból következett be, 
amelyért felelős.

10.11. Vállalkozó az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban jelezni közvetlenül 
Megrendelőnek minden olyan tényt yagy körülményt, amely a Feladatok teljesítési 
határidejének csúszását, a Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést 
eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb más módon kihatással lehetnek a teljesítésére, illetve 
az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, a kedvezőtlen hatások 
várható mértékére, a kedvezőtlen hatások megszüntetésének, mérséklésének Vállalkozó által 
javasolt lehetséges módjára és a kármegelőzésre és kárenyhítési javaslatra. Vállalkozó indokolt 
esetben - szükség szerint egy alkalommal - a fenti értesítést kiegészítheti legfeljebb az értesítés 
Megrendelőnek történő megküldését követő nyolc (8) napon belül.

10.12. Vállalkozó köteles minden olyan alvállalkozót és szakembert lecserélni vagy pótolni, akinek 
közreműködésével kapcsolatban a Megrendelő írásban - objektív ok megjelölésével - kifogást 
emel. A Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő kifogásának az oka az, 
hogy az érintett közreműködő teljesítése, magatartása a szerződésszerű teljesítést, a Feladatok 
végzésének eredményes tovább folytatását veszélyezteti, a jóhiszeműség vagy az 
együttműködési kötelezettség követelményeinek nem felel meg, úgy Vállalkozó köteles a 
szakembert lecserélni. A csere kapcsán a Vállalkozó sem díjmódosítási igényt, sem költségek 
megtérítésére vonatkozó igényt nem terjeszthet elő.

10.13. Vállalkozó teljeskörűen felel az általa elvégzett Feladatokért, a teljesítés során alkalmazott 
építési módszerek megfelelő minőségéért.

10.14. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítése során köteles szakképzett és tapasztalt
vezetőket alkalmazni, Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan számú szakképzett, 
betanított és segédmunkaerőt biztosítani, ami biztosítja a Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek megfelelő, és határidőben történő elvégzését. '

10.15. A Vállalkozó felel azért, hogy az általa a teljesítés érdekében igénybe vett személyek, 
közreműködők a tevékenység gyakorlásához szükséges jogosultsággal, szakértelemmel 
rendelkezzenek. Vállalkozó az általa igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a teljesítést 
maga végezte volna. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a közreműködő Megrendelőnek 
okozott bármely olyan káráért, amelyért felelős.

10.16. Megrendelő kötelezettsége:
• a Feladatok szerződésszerű ellátásáért Vállalkozói díjat fizetni a Vállalkozó részére;
• megfelelő időben tájékoztatni a Vállalkozót minden olyan körülményről, amely a 

Szerződésben foglaltak teljesítésére kihatással van, vagy annak ellátásához szükséges;
• a Vállalkozó részére biztosítani mindazon jogosultságot, meghatalmazást és információt, 

amelyek a Vállalkozó feladatának hatékony ellátásához szükségesek;
• a teljesítéshez szükséges utasításokkal, útmutatással köteles Vállalkozót ellátni. Ebben a 

körben a Megrendelő vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vállalkozó 
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által döntésre előterjesztett kérdésekben ésszerű, a döntést igénylő kérdés jellegét szem 
előtt tartva határidőn belül meghozza döntését;

• a vonatkozó kiviteli tervek megküldéseVállalkozó részére;
• az elvégzendő Feladatok bármely részére vonatkozó és szükséges hozzájárulások stb. 

beszerzése.

10.17.Vállalkozó  kötelezettsége:
• a Feladatok ellátáshoz szükséges valamennyi eszköz, anyag, szakember biztosítása;
• Megrendelő által szolgáltatott kivitelei tervek alapján a becsült vállalkozói díj meghatározása, 

amelyet a visszaigazolással együtt árazott költségvetés formájában Megrendelő 
rendelkezésére köteles bocsátani.

11. Szerződésszegésért való felelősség

11.1. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a Keretmegállapodással, vagy a Közvetlen 
megrendeléssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Feladatok 
teljesítésével késedelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy 
Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. A Vállalkozó minden megkezdett 
késedelmes nap után az adott Közvetlen megrendelés szerinti késedelemmel érintett 
Feladatra vonatkozó nettó Vállalkozói díj 1%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles 
fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér maximális mértéke az adott Közvetlen 
megrendelés szerinti késedelemmel érintett Feladatra vonatkozó nettó Vállalkozói díj 10%-a. 
Vállalkozó 10 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult a .Közvetlen 
megrendelést - mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - azonnali hatállyal felmondani, 
vagy attól elállni és egyúttal a Keretmegállapodás 11.5. pontja szerinti meghiúsulási kötbért 
követelni. Az azonnali hatályú felmondás vagy elállás a Vállalkozó kötbér- és kártérítés-fizetési 
kötelezettségét nem érinti.

11.2. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a Közvetlen megrendelésben 
foglaltakhoz képest nem szerződésszerűen - azaz mennyiségileg vagy minőségileg hibásan - 
teljesít, továbbá amennyiben Megrendelő nem érvényesíti szavatossági jogait, úgy 
Megrendelő az adott Közvetlen megrendelés szerinti hibás teljesítéssel érintett Feladatra 
vonatkozó nettó Vállalkozási díj 20%-ának megfelelő a hibás teljesítési kötbérre jogosult azzal, 
hogy kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. '

11.3. Hibás teljesítés esetén Megrendelőnek jogában áli, de. nem kötelezettsége a hiba kijavítására - 
amennyiben az lehetséges és életszerű, valamint az adott esemény céljával és érdekével 
összhangban áll - póthatáridőt előírni a Vállalkozó részére. Amennyiben a kitűzött póthatáridő 
eredménytelenül telik el, úgy Megrendelő jogosult a Szerződés 11.1. pontja szerinti késedelmi 
kötbért követelni Vállalkozótól.

11.4. Amennyiben a Vállalkozó hibás teljesítése olyan mértékű, amely meghiúsítja azt a Megrendelői 
célt, amely megvalósítására szolgálnak a Közvetlen megrendelésben foglalt Feladatok, úgy a 
Megrendelő jogosult a Közvetlen megrendelést - mindennemű kártalanítási kötelezettség 
nélkül - azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni és egyúttal jogosult a Szerződés 11.5. 
szerinti meghiúsulási kötbért követelni.

11.5. Megrendelő a Vállalkozó adott Feladat(ok) kapcsán jelentkező 10 napon túli késedelme esetén 
jogosult a Közvetlen megrendelésben foglalt adott Feladat(ok)tól - mindennemű kártalanítási 
kötelezettség nélkül - elállni, amely esetben Vállalkozó az adott Közvetlen megrendelésben 
foglalt, vonatkozó Feladat(ok) nettó Vállalkozói díjának 30%-ának megfelelő mértékű 
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meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér 
felszámítására nincs lehetőség.

11.6. Amennyiben a Keretmegállapodás határozott időtartama alatt kettő (2) alkalommai is 
fennállnak a Közvetlen megrendelés meghiúsulásának feltételei, úgy Megrendelő jogosult a 
Keretmegállapodást - mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - azonnali hatállyal 
felmondani, vagy attól elállni és a Keretösszeg 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási 
kötbér követelni.

11.7. Megrendelő azonnali hatályú felmondási, vagy elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli, 
indoklással ellátott nyilatkozattal gyakorolhatja.

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét.

11.9. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Keretmegállapodás 
vagy a Közvetlen megrendelés teljesítésével összefüggésben, akár a Vállalkozó maga, akár 
alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozó magatartása, mulasztása, illetve egyéb 
szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnek okozott.

11.10. Megrendelő jogosult a késedelmi és hibás teljesítési kötbérek összegét a Vállalkozói díj 
összegébe előzetes tájékoztatást követően a Ptk. 6:49. §-a értelmében beszámítani. Felek 
megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő meghiúsulási kötbér megfizetése az erre 
történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) munkanapon belül esedékes.

11.11. A Megrendelővel szemben a Keretmegállapodásból eredő követelését harmadik félre Vállalkozó 
csak a Megrendelő, előzetes írásbeli értesítése esetén jogosult átruházni (a továbbiakban: 
„Engedményezés").

11.12. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik 
be, amely a Keretmegállapodás, illetve Szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult 
a Keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni. Felek ilyen lényeges 
fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozó a 
Keretmegállapodás teljesítésének időtartama alatt felszámolási, vagy végrehajtási eljárást 
elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Vállalkozó 
fizetőképességében a jelen pontban foglaltak szerinti lényeges változás következik be, úgy 
köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított nyolc (8) napon belül írásban 
értesíteni. A Megrendelő azonnali hatályú felmondási, vagy elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett 
írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az azonnali hatályú felmondás vagy az elállás a Vállalkozó 
kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét nem érinti.

11.13. Amennyiben a Szerződés teljesítésének meghiúsulása olyan, a Megrendelő érdekkörében 
felmerült ok miatt következett be, amelyért a Megrendelő felelős, úgy a Vállalkozónak emiatt 
felmerülő többletköltséget, kárt-annak hitelt érdemlő igazolása alapján-a Megrendelő köteles 
a Vállalkozónak megtéríteni.

12. Teljesítési biztosíték, Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték

12.1. A jelen Keretmegállapodás, és annak alapján kibocsátott Közvetlen megrendelések 
teljesítésének elmaradásával és a hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a 
Megrendelő Teljesítési és Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
(a továbbiakban együtt: „Biztosíték") rendelkezésre bocsátását köti ki a jelen Szerződésben 
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meghatározottak szerint. A jelen pónt szerinti Biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő. 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Biztosíték nyújtására, pótlására vonatkozó előírások be nem 
tartása súlyos szerződésszegésnek minősül.

12.2. A Vállalkozónak a Biztosítékot - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján választása szerint - 
az alábbi formák valamelyikében kell rendelkezésre bocsátania a jelen szerződésben rögzített 
időpontban és összegben, a megjelölt érvényességi időtartamra:
a) az előírt pénzösszegnek a Megrendelő CIB Banknál vezetett 10700024'-67032082-51900001 

számú számlájára történő befizetésével vagy átutalásával;
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával;
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, vagy

. d) biztosítási szerződés alapján kiállított <- készfizető kezesség vállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel.

12.3. A fenti 12.3. pont b) és c) alpontjai esetében a Biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli 
és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt 
igénybe vehető. A Biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban felmerülő költségeket a 
Vállalkozó viseli.

12.4. A Biztosítékot kiállító a Biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezett! fizetési 
felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett 
érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű 
aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.

12.5. A Vállalkozó a már rendelkezésre bocsátott Biztosíték vonatkozásában a fentiekben rögzített 
másik rendelkezésre bocsátási formára térhet át, azonban ez nem járhat az adott Biztosíték 
Megrendelő rendelkezésére állása folyamatosságának megszakadásával és az igényérvényesítés 
- jelen Szerződésben meghatározott ~ körének korlátozásával, az érvényességi/hatályossági 
időtartam rövidülésével, vagy bármely egyéb, Megrendelő jogos érdekét sértő 
következménnyel. A Megrendelő a már rendelkezésére bocsátott Biztosítékot megtestesítő 
okiratot, vagy a részére megfizetett Biztosíték összegét kizárólag a Biztosíték új formában 
történő rendelkezésére állásának időpontjában köteles visszaszolgáltatni/visszautalni.

12.6. A Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a 
Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eléget.

12.7. Amennyiben a Vállalkozó felelősségi körében felmerült okra visszavezethetően a jelen 
Szerződésben rögzített teljesítési határidő késedelmet szenved, úgy a Vállalkozó köteles a 
késedelemmel/meghosszabbodással érintett Biztosíték(ok) hatályának megszűnése előtt az 
adott Biztosíték(ok) időtartamát a biztosítéki formának megfelelően kiterjeszteni, és ezt 
Megrendelő részére okirattal igazolni, illetve a Biztosítéko(ka)t megtestesítő új, eredeti 
okirato(ka)t (garancia, banki/biztosítói készfizető kezességvállalás, biztosítási kötvény) a 
Megrendelő részére átadni. A Biztosíték(ok) kiterjesztett lejáratának új időpontja a 
késedelem/meghosszabbodás miatt módosuló új határidőt követő 60. (hatvanadik) nap.

12.8. Vállalkozó jelen Keretmegállapodás, valamint az annak alapján kibocsátott Közvetlen
- megrendelésben rögzített valamennyi teljesítési kötelezettsége elmaradásával kapcsolatos 

igények' biztosítása , érdekében - ideértve különösen a teljesítés késedelméhez vagy 
elmaradásához kapcsolódó kötbérigényt és kártérítési igényt - köteles Megrendelő részére a 
Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint teljesítési biztosítékot nyújtani (a továbbiakban: „Teljesítési 
biztosíték'').
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12.9. Teljesítési biztosítékot Vállalkozó minden kibocsátott Közvetlen megrendelés esetén a 
teljesítés biztosítása érdekében köteles nyújtani legkésőbb a Közvetlen megrendelés hatályba 
lépését követő 3. (harmadik) munkanapig. A Teljesítési biztosíték mértéke az adott Közvetlen 
megrendelés teljes nettó Ellenértékének 5%-a. A Teljesítési biztosítéknak a Közvetlen 
megrendelés alapján a végső Teljesítésigazolás kiadását követő 30. (harmincadik) napig kell 
érvényesnek lennie.

12.10. Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a Vállalkozó 
a Keretmegállapodásban,, illetve a Közvetlen megrendelésben foglalt teljesítési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben Vállalkozó a jelen Fejezetben foglalt Teljesítési 
biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Megrendelő 5 
(öt) napos póthatáridő tűzésével felhívja Vállalkozót a Teljesítési biztosíték rendelkezésre 
bocsátására. A póthatáridő eredménytelen elteltét követő naptól Megrendelő naponta a 
vonatkozó Teljesítési biztosíték 10%-ának megfelelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi 
kötbér maximuma 10 (tíz) késedelmes napnak megfelelő összeg. Súlyos szerződésszegésnek 
minősül, amennyiben a késedelmi kötbérigény eléri maximumát és a Teljesítési biztosíték 
ugyanezen időtartamon belül a Megrendelő részére nem kerül igazolásra. Amennyiben a 
késedelmi kötbér eléri maximumát, a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, melyre 
tekintettel Megrendelő választása szerint jogosult elállni a Keretmegállapodástól vagy az adott 
Szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondani a Keretmegállapodást, az adott Közvetlen 
megrendelést, és a Keretmegállapodás szerinti meghiúsulási kötbért követelheti.

12.11. A Teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott bármelyik - 
formában nyújtható.

12.12. A Teljesítési biztosíték nyújtásának és esetleges meghosszabbításának valamennyi költsége a 
Vállalkozót terheli.

12.13. A Teljesítési biztosítékot a jelen Keretmegállapodás pénznemében (HUF) kell rendelkezésre 
bocsátani, amelyről szóló igazolás a Keretmegállapodás 6. számú mellékletét képezi.

12.14;Vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték") a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjában. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 
kikötött biztosíték a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a vonatkozó Közvetlen megrendelésben 
foglalt teljes nettó Ellenérték öt (5) %-a. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 
kikötött biztosíték a végső Teljesítésigazolás időpontjától számított 12 hónap (+ megajánlott 
többlet jótállás 24 hónap) + 45 napig áll fenn.

12.15. Ha a Megrendelő a jótállási időszak alatt azt állapítja meg, hogy a Munka nem felel meg a 
Szerződésben, jogszabályokban foglalt feltételeknek, akkor arról haladéktalanul jegyzőkönyvet 
vesz fel és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeit ennek alapján érvényesítheti. Abban az 
esetben, amennyiben a Vállalkozó a kijavítási, kicserélési kötelezettség megkezdésének a 
Megrendelő által megjelölt határidőn belül ~ ennek hiányában tizenöt (15) napon belül - nem 
tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó értesítése mellett a Hibás teljesítéssel 
kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték terhére a hiba kijavítását mással 
elvégeztetni.

12.16. Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
terhére lehívást eszközölni, amennyiben Vállalkozó a Szerződésben meghatározott jótállási 
kötelezettségének nem tesz eleget.
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12.17.Amennyiben a Vállalkozó a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosítékot az előírt tartalomban, az előírt módon és összeg igazolásával nem küldi meg vagy 
nem adja át a Megrendelőnek a végteljesítési igazolás kiadásának napjával kezdődően, úgy a 
Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
összegét a számla összegéből visszatartani és ezt Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékként kezelni a Megrendelő bankszámláján. A Hibás teljesítéssel 
kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték ily módon történő kezelése esetében a 
Vállalkozó kamatra nem jogosult.

12.18.Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő egyidejűleg egy Biztosítékra tarthat igényt. A 
Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, amennyiben ennek feltételei 
fennállnak, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak 
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

13. Jótállás, Felelősségbiztosítás

13.1. Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi munkára a Munka Megrendelő általi átvételének 
időpontjától számítva tizenkét (12) hónap, + többlet jótállásként az Ajánlata szerinti 
huszonnégy (24) hónap, azaz összesen harminchat (36) hónap teljes körű jótállást vállal. 
Megrendelő a jótállási idő alatt felfedett hiányosságokat haladéktalanul a Vállalkozó 
tudomására hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetése érdekében. 
Megrendelő köteles a felfedett hiányosságokat, hibákat a tudomásra jutásától számított öt (5) 
napon belül a Vállalkozó számára írásban bejelenteni és az írásos dokumentumban a hibák 
kijavításának megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő 
határidőn belül a hibajavítást megkezdeni és erről, valamint a kijavítás várható befejezéséről 
értesíteni a Megrendelőt. A kijavítás költségeit Vállalkozó köteles viselni. Vállalkozó a jótállási 
felelősségét kizárja, amennyiben a hiányosság, illetve'a hiba rendeltetésellenes használatból, 
átalakításból, törésből, rongálásából, vandalizmusból, elemi kárból vagy egyéb a vállalkozói 
teljesítéssel össze nem függő okból következik be.

13.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás ideje alatt a hibabejelentésre folyamatos 
elérhetőséget biztosít.

13.3. Vállalkozó kijelenti és jelen Keretmegállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy rendelkezik a 
tevékenységi körének megfelelő, a szerződéskötés időpontjára érvényes felelősségbiztosítással 
és a Keretmegállapodás, illetve az annak alapján kibocsátott Közvetlen megrendelések 
teljesítésének időtartama alatt fenntartja azt.
A biztosításnak fedezetet kell nyújtani a Vállalkozó és valamennyi alvállalkozó tevékenységére, 
hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, valamint 
az ezekre visszavezethető nem vagyoni károkra és a tisztán vagyoni károkra is.
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a 
Keretmegállapodás megszegésének minősül, és a szerződésszegés következményeit vonja maga 
után.

13.4. Vállalkozó szakmai felelősségbiztosítása legalább 10.000.000 Ft/év, azaz tízmillió forint/év és 
2.000.000 Ft/kár, azaz, kettőmillió forint/kár összegű. A felelősségbiztosítási kötvény másolata 
jelen Keretmegállapodás 5. számú mellékletét képezi. Vállalkozó köteles a jelen pontban 
meghatározott felelősségbiztosítást legkésőbb a Keretmegállapodás hatálybalépésének 
időpontját követő harmadik (3.) munkanaptól kezdődően a legutolsó Közvetlen megrendelés 
szerződésszerű telj’esítése Megrendelő általi elismeréséig (Teljesítésigazolás) fenntartani.
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Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben a Megrendelő jogosult a 
Keretmegállapodástól elállni vagy a Keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondani.

13.5. Amennyiben a Vállalkozó a biztosítás fenntartási kötelezettségének nem tesz eleget vagy a 
Megrendelő által megfizetett díj megtérítésével nyolc (8) napot meghaladóan késedelembe esik, 
a Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozattal, tizenöt (15) napos határidővel a 
Keretmegállapodás felmondani.

13.6. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy 
a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

13.7. Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, amelyre 
a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó erről a biztosítót, valamint a 
Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a Keretmegállapodás előírásain túl is megtenni 
tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek érvényesítésére. 
A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli.

13.8. Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Keretmegállapodás szerinti biztosítási 
szerződés(ek)ben előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt kártalanítani az ilyen 
mulasztás következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán.

14. Szerzői jog

14.1. A Keretmegállapodás és annak alapján kibocsátott Közvetlen megrendelés teljesítésével 
kapcsolatos minden jelentés és adat (például térképek, grafikonok, műszaki rajzok, műszaki 
leírások, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek, támogató adattömbök és 
anyagok), amelyeket a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során megszerez, 
elkészít, összeállít vagy kidolgoz, a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi. A Vállalkozó a 
Szerződés, teljesítésének a befejezését követően köteles minden birtokában levő 
dokumentumot és adatot visszaszolgáltatni a Megrendelő számára. A Vállalkozó az ilyen 
dokumentumok és adatok másolati példányainak a visszatartására nem jogosult és azokat a 
Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása hiányában a Szerződés teljesítésén kívülálló célokra 
nem használhatja fel.

14.2. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerződés alapján .létrejött szellemi 
alkotásokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és - időbeli, 
területi és egyéb korlátozás nélkül - a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi 
alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben 
akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos fel használásában, ideértve a sokszorosítást, a 
számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A 
jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, 
illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve 
kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó kártérítési felelősséget vállal, egyben - időbeli, területi 
és egyéb korlátozás nélkül - hozzájárul a műveknek a Megrendelő általi felhasználásához 
(beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen pontban meghatározott 
kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a Vállalkozói díj 
magában foglalja.

15. Vis maior

15.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű 
teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag
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vagy más módon gátolja (a továbbiakban: „Vis rnaior"), kizárólag arra az időszakra, amíg a Vis 
maior esemény fennáll. A Felek ilyen Vis maior eseménynek tekintik különösen a természeti és 
más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, tűzvész, robbanás, járvány), háborús vagy 
más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások, forradalom, államcsíny, polgárháború, 
terrorcselekmények, embargó stb.). Felek megállapodnak, hogy nem tekintik Vis maior 
eseménynek a COVID-19 járványt és az orosz ukrán konfliktust, valamint ezeknek a hatásait, 
következményeit és az ezekkel összefüggő hatósági vagy egyéb állami intézkedéseket.

15.2. A Vis, maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem-vagy csak aránytalan áldozat árán - lehetett volna elhárítani.

15.3. Felek rögzítik, hogy Vis maior esemény bekövetkezése esetén Vállalkozó szerződésszegés
következményei alóli mentesülésének feltétele annak hitelt érdemlő igazolása, objektív 
aiátámasztása, hogy a szerződésszerű teljesítést rajta kívül álló, szerződéskötéskor nem ismert 
és előre nem látható elháríthatatlan esemény, vagy cselekmény gátolta, amely ok-okozati 
összefüggésben áll a nem szerződésszerű teljesítéssel. .1

15.4. A teljesítésében akadályozott Félnek a Vis maior helyzet felismerését követően haladéktalanul 
értesíteni kell a másik szerződő Felet írásban a helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik 
szerződő Fél eltérően nem rendelkezik, folytatni kell a Vis maior által nem érintett szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését annyiban, amennyiben a teljesítést a Vis maior helyzet fennállása 
lehetővé teszi, és a szerződéses együttműködés követelménye alapján elvárható összes, a Vis 
maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében. Amennyiben 
a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul értesíteni kell 
(írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát 
jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.

15.5. Felek a Vis maior kapcsán rögzítik, hogy a Szerződés szempontjából járványnak tekintik a 
Szerződés hatályba lépését követően bekövetkezett az olyan egészségügyi helyzetet, amely 
megfelel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben meghatározott fogalomnak és amely 
kapcsán a Kormány, önkormányzat vagy bármely illetékes hatóság megállapítja a járvány 
bekövetkezését és korlátozó intézkedéseket vezet be.

16. Titoktartás, adatvédelmi rendelkezések, alvállalkozók

16.1. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2018. április 27-i (EU) 
2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: „Rendelet"), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: „Infotv") rendelkezései a kapcsolattartói adatok kezelésével összefüggésben 
alkalmazandók, ennek részletszabályait a Felek Adatvédelmi tájékoztatói és szabályzatai 
határozzák meg.

16.2. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az InfotV; rendelkezései a jelen Szerződéssel 
összefüggésben alkalmazandók, a Megrendelő adatkezelésére e törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy á Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, a 
Szerződéssel,, valamint a teljesítés során, vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott minden 
információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített összeállítást, amelynek
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illetékterhek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 

nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy 
veszélyeztetné, ideérte az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény l.§ (2) 
bekezdésében meghatározott védett ismeretet (know-how-t) is, üzleti titokként (a továbbiakban 
együtt: „Titok") kötelesek kezelni és azokat kizárólag a Szerződés teljesítése céljából használhatja 
fel és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja, ennek megfelelően a Vállalkozó a 
Szerződés, , valamint az annak teljesítése során létrejött tervek, dokumentumok és Titok 
vonatkozásában kommunikációs tevékenységet nem folytathat. A titoktartási kötelezettség alól 
jogszabály felmentést adhat.

16.3. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő, köteles 
gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más'személyek is Titokként kezeljék, 
mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

16.4. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított , 
meghatározatlan ideig terheli Vállalkozót és a jogszabályi rendelkezések által megengedett 
körben Megrendelőt és a 14.3. pont szerinti személyeket a titoktartási kötelezettség.

16.5. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők 
részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó 
kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok 
elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek-az esetleges titoksértésért fennálló 
felelősségen túl - a Vállalkozót terhelik,, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Titok megőrzése és 
megőriztetése tekintetében nem követett el szerződésszegést vagy jogszabálysértést.

16.6. Vállalkozó nem jogosult harmadik Fél részére a Keretmegállapodás tárgya kapcsán a Megrendelő 
előzetes engedélye nélkül nyilatkozni.

16.7. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a szolgáltatást 
maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható magatartása által 
Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik.

16.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt. 43. § (1) bekezdés a)-b) pontjában 
foglaltaknak megfelelően a Keretmegállapodást, valamint az alapján kötött Szerződéseket, 
továbbá a Szerződés teljesítéséről a Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontban foglalt adatokat 
közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban 
(CoRe) és - a Kbt.-ben foglaltak esetekben - az EKR-ben.

16.9. A Keretmegállapodás jelen fejezet szerinti követelményei érvényben maradnak a 
keretmegállapodás teljesülésekor, vagy ha az bármely okból megszűnik.

16.10. A Keretmegállapodásban nevesített kapcsolattartók nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát a 
Felek kizárólag a Keretmegállapodás teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a 
Keretmegállapodás, illetve annak alapján létrejött Szerződés teljesítése vagy megkötéséhez 
szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.

16.11. A kapcsolattartói adatokban történő változásokról Felek egymást a tájékoztatási 
kötelezettségük keretében haladéktalanul értesítik.

16.12.Felek kötelesek az adatkezelést oly módon végezni, hogy technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
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jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

16.13. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő honlapján található Adatkezelési Tájékoztatóban 
foglaltakat megismerte és azt, valamint a jelen Keretmegállapodásban foglaltakat az annak 
megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében 
azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismerteti. -

Megrendelő Adatvédelmi és személyes adatkezelési tájékoztatójának elérési útvonala: 
https://bkk.hu/iogi-tudnivalok/adatvedelem/

A Vállalkozó adatvédelmi tájékoztatója a következő helyen érhető el: https: 
//www.chemimark.hu/wp-content/uploads/Adatkezelesi-taiekoztato-GDPR.pdf

16.14. A Keretmegállapodás és az annak alapján létrejött Szerződések teljesítése során az adatkezelést 
jogszerűen és tisztességesen, átlátható módon kell végezni, és mindkét Fél kizárólag a vonatkozó 
jogszabályokban és a Keretmegállapodásban meghatározott célokból, jogalapon és határidőig 
jogosult kezelni a személyes adatokat.

16.15. Felek kötelesek az adatkezelést oly módon végezni, hogy technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

16.16. Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a teljesítéshez Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és 
módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság 
igazolásához bemutatott szakembereket (7. Sz. melléklet). E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, 
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak 
az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő Fél a közbeszerzési 
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

16.17. Vállalkozó által a Közbeszerzési eljárás során bemutatott valamely szervezet vagy szakember 
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, .amennyiben a Keretmegállapodás sajátos 
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a Közbeszerzési 
eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült, ebben az esetben 
Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezési az irányadóak.

16.18. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretmegállapodás teljesítésébe bevonni kívánt, a 
Keretmegállapodás megkötésekor ismert alvállalkozók jeien Keretmegállapodás 4. számú 
mellékletében kerültek felsorolásra.

16.19. Vállalkozó jogosult jelen fejezet betartása mellett a Keretmegállapodás teljesítésébe az 4. számú 
mellékletében nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni. Vállalkozó a Kbt. 
138. § (3) bekezdése szerint a Keretmegállapodás megkötésének időpontjában, majd-a később 
bevont alvállalkozók tekintetében - a Keretmegállapodás, illetve Szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a bejelentéssel együtt 
köteles a Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a 
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képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés 
várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét 
megadni. A Vállalkozó' a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a 
Keretmegállapodásban foglaltan nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az 
ajánlatkérő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem 
kell benyújtani. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az 
ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint 
az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.

16.20. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha az alkalmasság igazolásában 
részt vett alvállalkozója a Ke retm egál lapod ás és a Szerződés teljesítésében már nem vesz részt. 
A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az 
alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját.

16.21. A Vállalkozó által megnevezett alvállalkozó teljesítésben való közreműködése megszűnése 
esetén a Vállalkozó a bejelentésével együtt köteles benyújtani azokat a dokumentumokat is, 
melyek ¡gázolják, hogy Vállalkozó továbbra is megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt azon 
alkalmassági minimumkövetelménynek, amelynek azzal az alvállalkozóval együtt felelt meg, 
akinek a teljesítésben való közreműködése megszűnt.

16.22.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Keretmegállapödás és a Szerződés teljesítésében 
közreműködő alvállalkozókban bekövetkező, jelen fejezetben szabályozott változások nem 
igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

16.23.A Keretmegállapodás rendelkezéseinek Vállalkozó alkalmazottjai, alvállalkozók, illetve egyéb 
közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának 
ellenőrzése Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége.

17. A 2015. évi CXLII1. törvény (Kbt.) szerinti átláthatósági követelmények

17.1. Megrendelő nem. fizet a Vállalkozó részére a jelen Keretmegállapodás teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) -kb) alpontjában 
meghatározott, az alább foglalt feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 
fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

17.2. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) -kb) alpontja alapján a Vállalkozó nem fizet, illetve nem 
számol el, továbbá a Megrendelő sem fizet a Vállalkozó részére a jelen Keretmegállapodás 
teljesítésével összefüggésben felmerült, a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmas költségeket, amennyiben a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozója tekintetében a 
Keretmegállapodás teljesítése alatt a következő feltételek valamelyike megvalósul:

a) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
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b) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai szerinti 
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

c) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a b) alpont szerinti feltétel fennáll.

17.3. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat írja elő:

a) Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Keretmegállapodás teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket,, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes 
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Keretmegállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vállalkozó 
a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

18. Ellenőrzési jogok

18.1. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával 
kapcsolatban az Állami Számvevőszék az állami számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI, törvény 5. 
§-a, a kormányzati ellenőrzési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 
ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik. Az ön kormányzati forrásból származó pénzeszközök, 
valamint - tekintettel arra, hogy a Megrendelő a Fővárosi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában

. álló gazdasági társaság - az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok pénzeszközei 
felhasználásának ellenőrzésére pedig a Fővárosi Önkormányzat is jogosult.

18.2. Vállalkozó köteles tűrni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek a szükséges ellenőrzési és 
vizsgálati tevékenységüket zavartalanul folytathassák. Vállalkozó köteles továbbá az előzetesen 
bejelentett ellenőrzések alkalmával a Keretmegállapodásban, a Közvetlen megrendelésekben és 
az Egyedi szerződésekben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat,

■ bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés során az ellenőrzést végző szervezetek 
bármelyikének kérésére rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges információk, 
adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges 
felvilágosítást megadni, valamint az ellenőrző szervekkel az ellenőrzés során együttműködni.

18.3. Felek tudatában vannak Vállalkozó etikus üzleti magatartási szabályoknak és az antikorrupcrós 
jogszabályoknak való megfelelőségi kötelezettségének, és a Felek fontosnak tartják annak 
figyelem bevételét a jelen Keretmegállapodás megkötése során.

18.4. Felek kijelentik, hogy az etikus üzleti magatartásnak megfelelően a jelen Keretmegáilapodásban 
foglalt üzleti döntés, valamint a Keretmegállapodás tartalmára vonatkozó feltételek kialakítása 
objektív szempontok alapján történt. Mindkét Fél fontosnak tartja, hogy szerződéskötés tisztán 
üzleti alapon szülessen.

18.5. Felek elfogadják, hogy jelen Keretmegállapodás vonatkozásában az antikorrupciós 
jogszabályoknak való meg nem felelés a sérelmet szenvedett fél szerződéstől való elállását, 
valamint a megfelelő korrekciós lépések megtételét vonhatja maga után.

19. A Keretmegállapodás, valamint a Szerződések megszűnése, módosítása
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19.1. A Keretmegállapodás megszűnik:

a) a Keretmegállapodás 3.1. pontjában foglalt időtartam leteltével;
b) a Keretösszeg kimerülésével;
c) azonnali hatályú felmondással valamelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén;

. d) a Kbt. 143. §-ban rögzített esetekben a Megrendelő felmondása esetén;
e) Felek közös megegyezésével

Felek a Keretmegállapodást kizárólag közös megegyezéssel, együttesen, írásban módosíthatják. 
Bármely Fél módosításra irányuló egyoldalú nyilatkozata, vagy egyoldalú nyilatkozatra tett 
észrevétele, válasza nem minősül a Keretmegállapodás módosításának.

19.2. A Közvetlen megrendelés (Szerződés) megszűnik:

a) Szerződésszerű teljesítés esetén
b) azonnali hatályú felmondással, elállással valamelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén;
c) a Kbt. 143. §-ban rögzített esetekben a Megrendelő felmondása esetén;
d) Felek közös megegyezésével

19.3. Megrendelő a Keretmegállapodást/Közvetlen Megrendelést olyan határidővel köteles 
felmondani, amely lehetővé teszi, hogy a Vállalkozó szükségszerűen ellátandó feladatai 
ellátásáról gondoskodni tudjon.

19.4. A Keretmegállapodás megszűnésével az annak alapján kibocsátott Közvetlen megrendelés is 
minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik.

19.5. Felek a másik Fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a Keretmegállapodást, a 
Közvetlen megrendelést a másik Félhez intézett egyoldalú, indoklással ellátott írásbeli 
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják.

19.6. Felek rögzítik, hogy súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül a Vállalkozó olyan 
kötelezettségszegő magatartása, amely a Szerződés vagy jelen Keretmegállapodás 
szerződésszerű teljesítését meghiúsítja, vagy a megvalósíthatóságot súlyosan veszélyezteti, vagy 
amelyet a Keretmegállapodás súlyos szerződésszegésnek minősít. Súlyosan szerződésszegő 
magatartásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha

a) Vállalkozó a Közvetlen megrendelésből, a Keretmegállapodásból vagy a Kbt., illetve annak 
végrehajtási rendeletéiből fakadó szerződéses vagy egyéb kötelezettségét hiányosan teljesíti, 
amely hiányosság vagy kihatással lett volna a közbeszerzési eljárás eredményére, vagy 
hátrányosan befolyásolhatta vagy veszélyeztethette a szerződésszerű teljesítést, vagy

b) a Vállalkozó a Közvetlen megrendelésből, a Keretmegállapodásból vagy a Kbt., illetve annak 
végrehajtási rendeletéiből fakadó szerződéses vagy egyéb kötelezettségét szándékosan vagy 
nagyfokú gondatlanságból megszegi, vagy

c) a Vállalkozó jelen Keretmegállapodásban, Közvetlen megrendelésben súlyosan 
szerződésszegőnek minősített magatartást valósított meg, és Megrendelőtől a szerződéses 
együttműködés tovább folytatása a továbbiakban nem várható el.

19.7. A Keretmegállapodás, vagy az annak alapján létrejött Szerződések tekintetében a Megrendelő 
részéről azonnali hatályú felmondásnak, és az azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei 
alkalmazásának különösen akkor van helye, ha
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a) a Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás jogerősen elrendelésre 
kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XUX. törvény 11. § 
(2) bekezdés h) pontjában foglalt esetet („a fizetési haladék időtartama alatt az adóssal 
kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, 
hogy az adós csődeljárást kezdeményezett, vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem 
egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait")/ vagy egyéb módon 
megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, illetve az általa a szerződés szerint nyújtott 
bármely biztosítékból való kielégítés alapjának elvonása érdekében intézkedik, vagy a 
biztosítékból való kielégítés egyéb módon veszélybe kerül;

b) a Kbt. 62. § (l)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok valamelyike megvalósul,
c) amennyiben , a Vállalkozóval szemben kiszabható kötbér mértéke eléri az adott 

szerződésszegésre megállapított kötbér maximumot;
d) amennyiben a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból a Keretmegállapodás, a Közvetlen 

megrendelés szerinti Feladatait olyan mértékben teljesíti hibásan és/vagy egyébként 
súlyosan szerződésszegő módon, hogy a Megrendelőtől a szerződéses együttműködés 
tovább folytatása a továbbiakban nem várható el.

19.8. A 19.7. pont szerinti felmondási esetek bármelyikének bekövetkezésekor a felmondás írásban, 
indoklással ellátva, azonnali hatállyal - vagy a Megrendelő egyoldalú választása szerint a 
Megrendelő által meghatározott, de legfeljebb 15 (tizenöt) naptári napos felmondási 
határidővel - érvényes. Amennyiben a Megrendelő felmondási határidőt szab a felmondó 
nyilatkozatban, a felmondási határidő alatt a jelen Keretmegállapodás szerinti, a Feleket 
megillető jogok és terhelő kötelezettségek teljesítése változatlan.

19.9. Felek megállapodnak, hogy a fenti pontban írt megszüntetésre okot adó körülmények mind a 
Keretmegállapodás, mind a Közvetlen megrendelés megszüntetésre jogot adnak, a Megrendelő 
jogosult választani, hogy azt csak a Közvetlen megrendelés megszüntetésére, vagy a jelen 
Keretmegállapodás megszüntetésére alkalmazza. Megrendelő a Keretmegállapodást kizárólag 
abban az esetben mondhatja fel jelen pont szerint, ha a Megrendelőtől a szerződéses 
együttműködés tovább folytatása valamennyi szerződéses körülmény gondos mérlegelése 
alapján a továbbiakban nem várható el.

19.10. A Keretmegállapodást és az annak alapján létrejött Szerződést a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. Felek az elállás és az 
azonnali hatályú felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia 
kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó tények megjelölését, a vonatkozó 
bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony 
bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek a Ptk.-ban meghatározott keretek 
között egymással elszámolni.

19.11. Amennyiben a Megrendelő oldalán olyan - megfelelő dokumentumokkal alátámasztott - 
Megrendelő érdekkörén kívül álló okból érdekmúlás következik be, aminek alapján a szolgáltatás 
igénybevétele a Megrendelőnek a továbbiakban nem áll érdekében, Megrendelő a 
Keretmegállapodást, vagy az annak alapján létrejött Szerződéseket felmondhatja. Ez esetben a 
Felek egymással a felmondás kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül elszámolnak.

19.12. A Kbt. 143. § (l)-(3) bekezdései értelmében Megrendelő jelen Keretmegállapodást, a Szerződést 
- kártérítési kötelezettség nélkül - akkor is felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
Megrendelő jelen Keretmegállapodástól, vagy a Szerződéstől akkor is elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges jelen Keretmegállapodás, vagy a Szerződés olyan lényeges módosítása, 
amely esetében a Kbt. 141. §-a alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,
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b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában 
foglaltaknak, vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 
kötelezettségszegés történt és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem 
semmis.

19.13. Megrendelő jelen Keretmegállapodást, vagy a Szerződést - kártérítési kötelezettség nélkül - 
akkor is köteles felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
Keretmegállapodás megkötését, a Közvetlen megrendelés visszaigazolását követően jut 
tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és 
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

19.14. Megrendelő jelen Keretmegállapodást, vagy a Szerződést - kártérítési kötelezettség nélkül - 
köteles akkor is felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,

b) a Vállalkozó közvetetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

19.15. Felek megállapodnak, hogy azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a Vállalkozó a Műszaki 
leírásban foglalt, a Keretmegállapodás megszűnése esetén elvégzendő Feladatait 
maradéktalanul teljesíteni.

19.16. A Keretmegállapodás csak a Kbt.-vel összhangban és a Kbt. szerinti esetekben módosítható.

19.17. Megrendelő Vállalkozó szerződésszegésére alapítottan a Keretmegállapodást kizárólag abban az 
esetben mondhatja fel, ha a szerződésszegés orvoslására írásban ésszerű póthatáridőt tűzött, 
kivéve, ha a szerződésszegés jellege és súlya a póthatáridő tűzését kizárja.

19.18. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi része 
továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az'esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell 
jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.

20. Záró rendelkezések

20.1. A Keretmegállapodás annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.

20.2. A hónapokban meghatározott határidő a Keretmegállapodásban meghatározott határidők 
tekintetében azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak felel meg, ha ez a nap a 
lejárat hónapjában hiányzik, akkora hónap utolsó napján.

20.3. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján köteles a 
Keretmegállapodáshoz arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat 
az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
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20.4. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt 142. § (l)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések 
betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával elfogadják Megrendelő 
hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.

20.5. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés 
úton rendezzék a Keretmegállapodással, valamint az annak alapján létrejött Szerződéssel 
kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező vitát. Felek megállapodnak abban, 
hogy az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról

. szóló 2Q16. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: „Pp.") szabályai szerint.

20.6. Felek kijelentik, hogy a Keretmegállapodás megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak. 
Kijelentik továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással, legfőbb vagy egyéb 
szervük, vagy más harmadik személy részéről szükséges hozzájárulással a jelen Keretmegállapodás 
aláírására és az abból eredő kötelezettségek teljesítésére, és a jelen Keretmegállapodást 
képviseletükben aláíró személyek nyilatkozata érvényes és hatályos, kikényszeríthető 
kötelezettségvállalást jelent számukra.

20.7. Amennyiben a Keretmegállapodás bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, úgy a 
Keretmegállapodás többi része-amennyiben ez a Kbt. szabályaival összhangban van-továbbra is 
hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely 
leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.

. 20.8. A Keretmegállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a Ptk., Szjt., továbbá a 
vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Keretmegállapodás és a 
kapcsolattartás nyelve a magyar.

20.9. A Keretmegállapodás értelmezésére és az érvényességével, tartalmával vagy teljesítésével 
kapcsolatos bármely jogvita eldöntésére a magyar jog a magyar nemzetközi magánjog kollíziós 
szabályainak kizárásával irányadó.

20.10. A Keretmegállapodás időtartama alatt a Felek képviseletében kizárólag azok törvényes 
képviselői, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazottal jogosultak a másik Féllel szemben jognyilatkozatot tenni.

20.11. A Keretmegállapodás egymással megegyező - harmincegy (31) számozott oldalból és nyolc (8) 
db mellékletből álló - három (3) eredeti példányban készült, melyből kettő (2) példány 
Megrendelőt, egy (1) példány Vállalkozót illeti meg. Felek a Keretmegállapodásban foglalt 
feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Szerződés elválaszthatatlan mellékletei:

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Ajánlat (Ártáblázat, Szakmai ajánlat)
3. számú melléklet: Közvetlen megrendelés minta
4. számú melléklet: Alvállalkozók megnevezése
5. számú melléklet: Felelősségbiztosítás igazolása
6. számú melléklet: Teljesítési biztosíték igazolása
7. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont szervezetről, szakemberekről
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8. számú melléklet: Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt 
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti tilalomról

Budapest, 2025.Budapest, 2025.«

vezérigazgató- értékesítési
helyettes vezérigazgató­

helyettes
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