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KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: „Szerződés"), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített cégnév: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő"),

valamint másrészről a(z)

Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített cégnév: Colas Közlekedésépítő Zrt.
székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
cégjegyzékszám: 01-10-049415
adószám: 26090575-2-43
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 11A87814 
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozói"),

és

Colas Magyarország Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített cégnév: Colas Magyarország Zrt.
székhely: 
cégjegyzékszám:

1113 Budapest, Bocskai út 73.
01-10-046401

adószám: 14811573-2-44
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 11A22120
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó2"),

(Vállalkozói és Vállalkozó2 a továbbiakban együttesen a „Vállalkozó". Megrendelő és Vállalkozó a 
továbbiakban együttesen a „Felek", külön-külön a „Fél") között az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a „IX. Mester utca (Ferenc krt. - Haller 
utca) felújítása 2" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: „Kbt.") Második rész 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési 
eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás") folytatott le, mely eljárás nyertese a 
Vállalkozó lett az alábbi értékelési szempontok alapján:



1,
Az M2.2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott 
szakembernek az alkalmassági követelményben foglaltak 
feletti szakmai többlettapasztalata (min. 0 max. 36 hónap)

36 hónap

2.

Az M2.4 alkalmassági követelmény keretében bemutatott 
szakembernek (MV-VZ jogosultság, vagy azzal egyenértékű 
követelmény) az alkalmassági követelményben foglaltak feletti 
szakmai többlettapasztalata (min. 0 max. 36 hónap)

36 hónap

3. Egyösszegű héttó ajánlati ár (Ft) [tartalékkeret nélkül] 1.159.105.269,-Ft

1.2. A Szerződés a közbeszerzési eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Felhívás"), az 
egyéb közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: „Közbeszerzési Dokumentumok"),

.valamint Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat") alapján jött létre.

1.3. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi a 
. Felhívás, a Kbt.57. §-a szerinti Közbeszerzési Dokumentumok, valamint az Ajánlat és -

amennyiben releváns - annak hiánypótlása.

1.4. Telek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen Szerződést képező feladatot tervezetten saját 
forrásból kívánja megvalósítani.

1.5. Felék- a .Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: >,Ptk.") 6:87. § 
(l)-(2)..bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti

. megállapodás valamennyi - feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi 
megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés 
értelmezésénél figyelembe vehetők.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Budapest, IX. kerület Mester utca 
(Ferenc krt - Haller utca) felújítása kivitelezéséhez szükséges munkáinak (a továbbiakban: 
„Munka" vagy „Feladatok") elvégzését, továbbá a kapcsolódó dokumentumok (a 

. továbbiakban: „Dokumentumok") elkészítését a Szerződés 1. számú mellékletét képező 
műszaki leírásban (a továbbiakban: „Műszaki leírás"), valamint a Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően. A Munka részletes leírását és a mennyiségeket a Felhívás, a Műszaki leírás, 
valamint a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Felek rögzítik, hogy a Műszaki leírással összhangban álló, a kivitelezés során szükségszerűen 
felmerülő, a kivitelezés részét képező és elengedhetetlenül szükséges tervezési feladatokat 
Vállalkozó, köteles elvégezni a jelen Szerződés keretében a kivitelezés részeként, azzal 

.párhuzamosan, a Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE, HELYE

3.1.:  Felek megállapodnak: abban, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontjában
- meghatározott Munkát a Szerződés hatálybalépésétől számított négyszáznyolcvan (480) 

naptári napos kötbérterhes határidőn belül elvégezni az alábbiak szerint:
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Vállalkozó köteles
- a kivitelezéshez kapcsolódó előkészítési tevékenységet a Szerződés hatályba lépésétől 

számított kilencven (90) naptári napon belül elvégezni;
a munkaterület - jelén Szerződés 8.2. pontjában rögzítettek szerint történő -átadásától 
számított háromszázkilencven (390) naptári napon belül a kivitelezési munkákat és 
kapcsolódó tevékenységeket teljeskörűen elvégezni, azaz a műszaki átadás-átvétel 
sikeres lezárását teljesíteni, beleértve a hibák és hiányok teljes körű kijavítását és azok 
megrendelő általi jóváhagyását/elfogadását

A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama harminc (30) naptári nap.

3.2. A Vállalkozónak a Szerződés hatálybalépését követő hatvan (60) napon belül ki kell 
dolgoznia és a Mérnöknek jóváhagyásra be kell nyújtania egy - az Ajánlatkérési 
Dokumentációnak, különösen a Műszaki leírásnak és a Kiviteli Tervnek megfelelő 
megvalósítására vonatkozó - bázisütemtervet (a továbbiakban: „Bázisütemterv0) és az 
ehhez kapcsolódó felülvizsgált ütemterveket. Ezek részletes tartalmát és követelményeit a 
Műszaki leírás tartalmazza.

Emellett Vállalkozó feladata a kivitelezési dokumentációhoz kapcsolódó építésszervezési 
munkarész elkészítése is áz építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Horni, rendelet (a továbbiakban: „Kivitelezési kódex") II. Fejezet 3. §-ában foglaltak alapján, 

■ valamint annak 1. számú mellékletében (A kivitelezési dokumentáció tartalma) rögzítettek 
szerint.

3.3. Vállalkozó köteles a Szerződés hatálybalépését követő kilencven (90) napon belül a közmű 
jóváhagyások, közmű Hozzájárulások meghosszabbítását, továbbá a hiányzó közmű 
hozzájárulások beszerzését kezdeményezni, a Műszaki leírás 4. fejezetében rögzített

___ ’.kivitelezéshez kapcsolódó előkészítési tevékenységeket elvégezni.

3.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben a 
. Vállalkozó a Munkát készre jelentette a Szerződés 14. fejezete szerint (a továbbiakban:

„Készre jelentés"), a műszaki átadás-átvételi eljárást (a továbbiakban: „Műszaki átadás- 
•_1 átvétel eljárás") a Szerződés 3.1. pontjában írt határidőig befejezte, valamint a műszaki 

. átadás-átvételhez szükséges -Szerződés 14. fejezetében meghatározott - dokumentumokat 
(a továbbiakban:'¿Átadási dokumentáció") a műszaki átadás-átvétel kezdetéig a Mérnök 
rendelkezésére bocsátotta, továbbá a 11.1. pont táblázatában foglalt Feladatait teljeskörűen 
elvégezte.

3.5. Megrendelő előteljesítést elfogad, melynek időpontját Vállalkozó az adott részteljesítés vagy 
a végteljesítés határidejét megelőző legalább nyolc (8) nappal előbb köteles írásban közölni 
a Megrendelővel.

3.6. A teljesítés helye(i): Budapest, IX. kerület Mester utca (Ferenc krt. - Hal le r utca közötti 
szakasza)

4. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

4.1. Vállalkozó kifejezetten-kijelenti, hogy a Szerződés alapján keletkezett, szerzői jogi védelem 
alá eső" valamennyi alkotással - Dokumentummal (azaz együttesen a továbbiakban: „mű") 
kapcsolatban - az ellenérték Vállalkozó felé történő megfizetését követően - a jelen 
Szerződésben foglalt-feltételekkel, területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli 
kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Megrendelőnek valamennyi felhasználási mód 
vonatkozásában a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXV1. törvényben (a továbbiakban: „Szjt") 
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foglaltaknak megfelelően. A Megrendelő a művekkel szabadon rendelkezik, azokat 
korlátlanul felhasználhatja.

4.2. A felhasználási engedély teljes körű, a Vállalkozó további engedélye és további 
jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül kiterjed 
különösen a mű harmadik személyek számára történő átengedésére, hozzáférhetővé 
tételére, nyilvánosságra hozatalára, kiállítására, másolására, terjesztésére, 
átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő 
átruházhatóságára (átdolgoztátás), valamint a mű többszörözésére, amely magában foglalja 
a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus és optikai

:. adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában 
foglaló többszörözés jogát, és a többszörözés jogának harmadik személy részére történő 
átengedését. A Megrendelő jogosult arra is, hogy a felhasználási cselekményeket ne 
gyakorolja.

A Vállalkozó kifejezetten megengedi az Szjt. 46. § (1) bekezdése alapján, hogy Megrendelő a 
jelen Szerződésben, biztosított, valamennyi felhasználási módra kiterjedő felhasználási 
engedélyt és a műpéldányt harmadik személyre átruházza, vagy harmadik személynek 
további engedélyt adjon a mű felhasználására. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó jelen 
pontban rögzített engedélye alapján a felhasználási engedélyt Budapest Főváros 
Önkormányzata részére ingyenesen átruházhatja.

4.3. A Vállalkozó ? á Szerződés'. alapján elkészült, valamint a Szerződés Műszaki leírásában 
foglaltaknak .megfelelő Dokumentumot, művet átadja Megrendelő részére, azok 
.tekintetébén . Megrendelő: á rendelkezés jogát kiköti, ezért a Szerződéssel kapcsolatban

. rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében 
azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik.

4.4. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a - Vállalkozó által a Szerződés teljesítése 
“érdekében elkészített - Dokumentumok, művek harmadik személynek átadható tulajdonnak
minősülnek, amelyekhez j<apcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő összes vagyoni jogait 
Megrendelő szerzi meg, ezért a Szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi 
oltalomban, részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban 
szabadon rendelkezik.

4.5. A Dokumentumokra vonatkozóan megszerzett összes vagyoni jog a Megrendelő általi 
átvétellel és a. Vállalkozói díjnaka teljesített feladatra vonatkozó megfizetésével - kivéve, ha 
a Vállalkozói díj kifizetésére Megrendelő kellékszavatossági, vagy szerződésszegés miatti 
egyéb igényének érvényesítése miatt nem került sor - Megrendelőre száll át. A 
Dokumentumok,: művek és az azokban foglalt szellemi tulajdon felett Megrendelő 
különösképpen jogot szerez arra, hogy a Dokumentumok, művek részét vagy egészét maga

. korlátlanul felhasználja, megvalósítsa vagy megvalósíttassa, átdolgozza, átdolgoztassa, 
többszörözze (beleértve a képfelvétellel való rögzítést, a számítógéppel vagy elektronikus­
adathordozóra történő másolást is), harmadik személlyel közölje, nyilvánosságra hozza, 

. . felhasználására .másnak engedélyt adjon, Megrendelő pedig jogosult, továbbá a 
Dokumentumokat, műveket kizárólagosan tetszőleges példányban többszörözni. A 
Vállalkozói díj tartalmazza .a .teljes körű vagyoni jogok, az átdolgozás és megváltoztatás 
jogának fentiek szerinti Megrendelőre történő átruházásának, valamint a felhasználási 
engedély ellenértékét is.



4.6. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa, a Szerződés teljesítése keretében elkészítendő vagy 
biztosítandó bármely szellemi alkotások esetében a szellemi alkotások használatára 
vonatkozó vagyoni jognak az engedélyezésére a Vállalkozó minden korlátozás nélkül jogosult. 
A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés teljesítése során az általa teljesítendő feladatok 
tekintetében a szükséges szerződéses szerzői jogok birtokában van, a Megrendelő Szerződés 
szerinti jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem 
akadályozza, illetve korlátozza.

4.7. Amennyiben a Dokumentumok, művek vagyoni jogait nem lehet átruházni, a Vállalkozó a 
Megrendelőnek a Dokumentumok, művek teljes védelmi idejére vonatkozó, földrajzi 
korlátozás nélküli, átruházható és kizárólagos felhasználási jogot enged a mű minden ismert 
felhasználási módjára, így különösen a mű többszörözésére, terjesztésére, nyilvános 
előadására, nyilvánossághoz való közvetítésére, a mű átdolgozására, továbbá engedélyezi

• Megrendelőnek a műre vonatkozóan korlátlan számú alfelhasználási jog engedését.

5. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Vállalkozót a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség terheli. 
Vállalkozó kötelezi magát a Szerződés teljes körű teljesítésére, az Ajánlatban és a 
Szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a Szerződés teljesítési 
határidejének betartására.

5.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a Feladatokat a megfelelő 
szakértelemmel és jelentős gyakorlattal rendelkező szakembertől elvárható szakértelemmel 
és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar 
jogszabályoknak és a~ hatályos szabványoknak, egyéb szakmai előírásoknak, továbbá a 
vonatkozó szakmái és hatósági, valamint a jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak 
megfelelően teljesíti.
Vájlalkozó feladata magában foglal minden olyan tevékenységet is, amely a Munkák teljes 
körű megvalósításához, illetve ahhoz szükséges, hogy a megvalósított Munka jogerős 

... ; használatba vételi, illetve a használatba vételhez szükséges üzemeltetési vagy egyéb
engedélyt megkapja, illetve, hogy a funkciói szerint teljes körű használatra alkalmas 
állapotban legyen.

.... 5.3. A Vállalkozó a Mégrendeíő által jóváhagyott dokumentumokon a Megrendelő hozzájárulása. 
. nélkül módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, 

amennyiben éz szakmai kötelessége. Ezen esetekben a Vállalkozó köteles a Megrendelőt 
késedelem nélkül értesíteni.

5.4. A.jelen Szerződés 7. fejezetében rögzített mérnök szervezet (a továbbiakban: „Mérnök")
jogosult arra, hogy - a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján - olyan pótlólagos 
tervek készítését rendelje meg a Vállalkozótól, amelyek a Munkák megfelelő és kielégítő 
kivitelezése, megvalósítása és a hibák kijavítása érdekében szükségesek. A Vállalkozó ezek 
végrehajtására kötelezett. . . '

5.5. --Vállalkozó’vállalja, hogy.a jelen Szerződés, illetve a Feladat teljesíthetőségét érdemben
veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülményekről a tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, de.legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül-a bejelentést alátámasztó 

. dokumentumok: egyidejű csatolásával - írásban értesíti Megrendelőt. Megrendelő az
. _ _ akadályközlést kizárólag, abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben Vállalkozó

dokumentáltan bizonyítja, hogy az akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi körén kívül eső 
okok miatt merült fel.
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Megrendelő minden esetben vizsgálja, hogy a felmerülő akadály kiküszöbölésének, így a 
szerződéses határidők betartásának érdekében Vállalkozó a szükséges előírt egyeztetési 
feladatainak időben eleget tett-e. Megrendelő az akadályközlés elfogadásától függetlenül 
kérheti, az akadályoztatással nem érintett feladatrészek szerződéses határidőben történő 
leszállítását.
Vállalkozó vállalja továbbá, hogy minden olyan körülmény felmerülése, vagy változás 
bekövetkezése esetén tájékoztatja Megrendelőt, amely
-."a kivitelezési költségek becsült szintjének jelentős emelkedését idézheti elő;

. a Megrendelőre bármilyen előre nem látható kötelezettséget, költséget vagy kockázatot 
róhat.

. .. A:fentieket kiváltó ok bekövetkezését követően Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb 5 
. (öt) napon belül rendkívüli jelentést készít és nyújt be a várható következmények és a javasolt

megoldási lehetőségek részletezésével. A Vállalkozónak a tervhibákra vonatkozó értesítési 
kötelezettsége nem _ mentesíti a Vállalkozót a terv-felülvizsgálati . kötelezettsége 
elmulasztásából származó következmények alól, amely szerint az ajánlatát az átadott 
dokumentumok és valamennyi, a beruházást érintő körülmény áttekintése, megismerése 
alapján és azok ismeretében tette meg. A Vállalkozó tervhibákra vonatkozó értesítési 
kötelezettsége a tervező felelősségét sem érinti. A Vállalkozó az értesítés elmulasztásából 
adódó kárért felel.

5.6. A tárgyi munkák megvalósításához (kivitelezéséhez) szükséges valamennyi engedélyt (vagy 
ennek nem kötelező jellegéből adódóan hozzájárulás, tudomásulvétel, bizonyítvány, 
igazolás) a Műszaki leírás 4. fejezetében részletezetteknek megfelelően Vállalkozó szerzi be.

....... A Vállalkozó viseli a. tervek elkészítésének és engedélyeztetésének valamennyi költségét, 
ideértve a hatósági díjakat, illetékeket is.

5.7. A Vállalkozó - a Megrendelővel és a Mérnökkel történő konzultációt követően - köteles 
megadni a Szerződés tárgyát képező tervszolgáltatások, kivitelezés teljesítésének időbeli 
ütemezését (Bázisütemterv), teljesítési helyszínekre bontottan.

?A Vállalkozónak havonta Előrehaladási jelentést kell készítenie, továbbá a tényleges 
előrehaladásnak megfelelően felül kell vizsgálnia a Bázisütemtervben szereplő munkák 
tárgyévi megvalósítótt és tervezett előrehaladását, és havonta a tárgyhónapot követő hónap 
ötödik (5?) napjáig - az Előrehaladási Jelentés mellékleteként - a Mérnöknek jóváhagyásra 
be kell nyújtania a Felülvizsgált Ütemtervét.

5.8. Az- egyes ütemek teljesítése során szolgáltatandó Dokumentumokra vonatkozó
.......  . . „formátumokat.a Műszaki leírás 3. fejezetében meghatározott módon (papír alapú és/vagy

digitális) és példányszámban történő átadásával tekintik teljesítettnek. A teljesítés történhet 
személyes átadással vagy postai úton tértivevényes küldemény útján. Postai úton történő 

. _ teljesítés esetén a teljesítés napja az a nap, amikor a Megrendelő a küldeményt igazoltan 
átveszi.

5.9. A Megrendelő a részére átadott Dokumentumok átvételét a Felek által aláírt átadás-átvételi 
elismervénnyel köteles igazolni. A dokumentumok átvétele önmagában nem minősül a 
teljesítés, elfogadásának, az Átadás-átvételi elismervény pedig nem minősül 
teljesítésigazolásnak. Amennyiben a teljesítés nem felel meg a jelen Szerződésben foglalt 
követelményeknek, úgy a Megrendelő a hibákat, hiányosságokat írásbeli jegyzőkönyvben 
közli á Vállalkozóval és ésszerű határidőt tűz ezek javítására, elkészítésére. A Vállalkozó

------ határidőben teljesít, ha az esetleges hibajavítás után újabb hibajavítás nem válik szükségessé, 
.. tehát ha Vállalkozó a hivatkozott pontban megadott rész- illetve végteljesítési határidőkön 

. bélül .hiba és hiánymentesen teljesít és a teljesítésigazolás kiadható.
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5.10. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, 
tűzrendészed és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok sorári'megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014". (XII. 5.) BM rendelet) betartásáról. A munkavédelmi eszközöket 
és berendezésekét a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a 
biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az 
előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi 
oktatási naplóba .váló bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való 
aláírattatása, A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges 
minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes 
időtartama alatt megkövetelni.

5.11. A fejlesztések alatt keletkező építési és bontást hulladékok keletkezése és kezelése során a 
Vállalkozó köteles figyelembe venni az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait, valamint a 
Támogató által előírt „ne okozz jelentős kárt" (DNSH) elvet a lka lm azni. Az építési tevékenység

< során keletkező hulladék;egyéb a munka végzése során keletkező szemét (törmelék, bontott 
anyag)- engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő-elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi, 
továbbá az e-építési naplóban rögzítése a Kivitelezési kódex rendelkezése szerint. Vállalkozó 
feladata továbbá a munkaterü létén (a továbbiakban’: „Munkaterület") az anyag mozgatási és 
takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban 
felmerülő hulladéklerakási díj iköltségét a Vállalkozó köteles viselni. Vállalkozó indokolt 

•zesetben jogosult:erre.~a'/célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles az indok 
megjelölésével előzetesen írásban bejelenteni a Megrendelőnek.

5:12. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során 
keletkező zaj-,lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke ne haladja meg a 
jogszabályokban ^.előírt határértékeket. Vállalkozó - amennyiben szükséges - köteles 
megszerezni a hétvégi és vagy éjszakai munkavégzésekhez az érintett kerületi polgármesteri 
hivataloktól az esetleges engedélyeket.

5.13. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, 
berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok 
beszerzéséről is, " biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, 
utasításának betartását.

5.14. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, 
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes és hatályos 
magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, 
továbbá a gyártói műszaki.íeltételeknek, így különösen, de nem kizárólagosan a magyar 
építészetről szóló 2023. évi C. törvénynek, az építési termék építménybe történő 
betervezésének és/beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel

L. * összefüggő.-szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII, 11.) Korm. rendelet, 
. -valamint a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII.

31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek
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5.15. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket: .

5.15.1. A felhasználandó építő-, és szerelőipari anyagokra, termékekre,^szerkezetekre 
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedéfyTálkalmazási 

—engedélyj- megfeIeIőségi iga zo I á s stb.) szá 11 ítá s, béépítés”éIŐtt, íITétvéjáTtechriiölógiái 
tervjóváhagyás keretében másolatban átadja a Megrendelőnek, vagyjVIérnöknek.

■j

■ 5.15.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvéleményekés engedélyek
beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. Ide értendők az 
esetleges próbaterhelés költségei is. ■

5.15.3. Megrendelőnek joga van ezeken belül is elrendelni vizsgálatokat, amelynek 
érdekében J

a) : Vállalkozó, lehetővé teszi Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy 
vagy, intézmény, képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban 

. megtekinthesse az. építés helyszínét, vagy azt a helyszínt, ahol a ;felhasználásra 
.kerülő, janyagók.termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása fplyik, és ha azt 
Megrendelő szükségesnek látja, ott a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat 

~ “ végezzen, :vágy Végeztessen a Vállalkozó költségére. Ehhez a Vállalkozó köteles
minden ésszerű segítséget és eszközt megadni. ~ ,-j

■ - b) Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az
elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben;Megrendelő a 

.....  kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

i 5.16. At Munka elvégzéséhez: esetlegesen szükséges, Vállalkozó által végzett tervkiegészítések. 
7. .’elkészítésének költsége a Vállalkozót terheli, fedezetét a Vállalkozói díj tartalmazza.

5.17. Vállalkozó feladatát képezi a zöldfelületek vonatkozásában a projekt műszaki átadás­
átvétel sikeres lezárástól számított tervezetten három (3) éves utógondozási időszak -

• _ -beleértve az öntözőrendszer ezalatti működtetését is - figyelemmel a Közbeszerzési
Műszaki leírás 2.5.7. pontjára.

5.18. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a meglévő építmények, burkolatok 
állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó feladata, 
amelyet térítésmentesen köteles elvégezni, kivéve, ha igazolja, hogy magatartása nem volt

. felróható, valamint a rongálás nem olyan okból következett be, amelyért felelős.

5.19. Vállalkozó köteles tűrni, hogy Megrendelő, valamint a jogszabályban erre feljogosított 
szervezet a szükségesnek tártott, hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési

~ ’ feladatokat elvégezze különös tekintettel, de nem kizárólagosan azon szervezetek esetében, 
amelyek a forrás szabályszerű felhasználásának, valaminta kivitelezési munkájcelvégzésének 
megfelelőségét ellenőrzését végzik. J

--j . ...

5.20. Vállalkozó. a. Munkaterület átadás-átvételének napjától - az építőipari kivitelezési 
tevékenység megkezdésétől - kezdve, annak befejezéséig elektronikus e-építési naplót (a 
továbbiakban: „e-építési napló") köteles folyamatosan vezetni a Kivitelezési Kódex 24-27. §-.

_.ok alapján és köteles azt. állandóan az építkezés helyszínén folyamatosan Hozzáférhetővé 
tenni. Megrendelő . az e-építési naplót folyamatosan köteles ellenőrizni. Felek a 

.. naplóbejégyzésré.meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni.. Az e-. 
: építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások bejegyzésére kizárólag a

■ megnevezett személyek:jogosultak. Felek az e-építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik
egymást azokról ja tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről tényekről és 

í . ;1
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körülményekről, amelyek a Szerződésben foglalt kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését 
befolyásolják vagy veszélyeztetik.

A Kivitelezési kódex 24/B. §-ában foglaltak alapján az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a 
továbbiakban: »ÓÉN Y")'Üzemeltetője, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ 
Üzemététési Szabályzatában foglaltak szerint helyezi készenlétbe az építtető (azaz 

' Megrendelő) kezdeményezésére az e-építési naplót, és ahhoz az építtető számára 
hozzáférést biztosít.
Megrendelő az e-építési napló készenlétbe helyezését elektronikusan az OÉNY e-építési 
napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az üzemeltetési szabályzatban foglaltak 
szerint. Megrendelő az é-építési naplót az építkezés adatainak megadásával és a 
rendszerhasználáti díj befizetésével helyezi készenlétbe. Megrendelő az e-építési naplót a 

_ . Munkaterület átadását megelőző öt (5) napon belül készenlétbe helyezi.
A VállálkoZó, mint fővállalkozó a vele szerződésben álló alvállalkozó kivitelező e-alnaplóját az 
alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan állítja készenlétbe.
Az e-főnapló és áz e-alnapló az építési Munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának 
rögzítésével nyílik még, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az 

.. építési Munkaterülétről levonulás időpontjának rögzítésével zárul le.

5.21. Az e-építési naplót Vállalkozó a Kivitelezési kódexben meghatározott tartalommal és 
formában köteles vezetni oly módon, hogy abból a napi események folyamatosan nyomon 
követhetőek legyenek (ún. aktív adatközlés).

: 5.22. Az e-építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon 
77 ■ történjen bejegyzés..Há munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt

a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be 
kell jegyezni. Megrendelő köteles az e-építési naplót a Szerződés adatainak rögzítésével 

; í készenlétbe helyezni, míg a Vállalkozó által esetlegesen igénybe vett alvállalkozó e-alnaplóját 
az-alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan a Vállalkozó állítja 
készenlétbe.

5.23. A Megrendelő, vagy a Mérnök az e-építési naplót legfeljebb öt (5) naponta ellenőrzi. 
Vállalkozó az általa kert helyen és időben részt vesz a Mérnök által az e-építési naplóban

J / rögzített,.szükséges javítások megvizsgálásán és jóváhagyásán. Amennyiben a Mérnök a 
javítások felülvizsgálata után nem fogadja el és nem írja alá azokat, mint általa 
elfogadottakat, úgy azok mindaddig valós tartalmúnak tekintendők, amíg a bíróság ezzel 
ellentétes döntést nem hoz.

5.24. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Mérnök 
.: engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítani kell.

Vállalkozó a Mérnököt áz eltakarás megkezdéséről három (3) nappal korábban köteles 
elektronikus úton értesíteni.

. . .. 5.25. Vállalkozó áz észlelést követően haladéktalanul köteles írásban jelezni Megrendelőnek és a 
Mérnöknek minden olyan tényt vagy körülményt, amely a Szerződés teljesítési 

1 határidejének csúszását, a Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb 
szérződésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb más módon kihatással lehetnek 
a Szerződés teljesítésére, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző 

. okokra, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, a kedvezőtlen hatások megszüntetésének, 
mérséklésének Vállalkozó által javasolt lehetséges módjára és a kármegelőzésre és 

\ . kárenyhítési javaslatra. Vállalkozó indokolt esetben - szükség szerint egy alkalommal - a fenti
értesítést kiegészítheti.legfeljebb az értesítés Megrendelőnek történő'megküldését követő 
tizenöt (15) napon belül.
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5.26. Vállalkozó köteles az általa elvégzendő Munka bármely részére vonatkozó, szükséges építési, 
hatósági és közmű engedélyt, hozzájárulást, jogosítványt vagy jóváhagyást - beleértve a

7 szükséges forgalomba-helyezési, üzemeltetési és használatbavételi engedélyek beszerzését 
: is, valamint Tulajdonosi, Kezelői és Üzemeltetési Határok Tervét is a teljesítéshez szükséges

- időt is szem előtt tartva - határidőn belül megszerezni, a lejárt jóváhagyásokat, 
- “ hozzájárulásokat hatályában meghosszabbíttatni. Vállalkozó feladatát képezi továbbá az

összes megépült létesítmény - sikeres műszaki átadás-átvételt követő - kezelésbe és 
üzemeltetésbe való átadásának megszervezése, jegyzőkönyvezése és teljeskörű 
lebonyolítása.

;A. Vállalkozó kötelezettsége - a Megrendelő által a Szerződés szerinti tervezési és/vagy 
kivitelezési, munkák teljesítésével összefüggésben az átadott engedélyeken, szakhatósági 

' hozzájárulásokon kívül - minden további, jogszabály által megkövetelt hatósági, 
szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedély, hozzájárulás beszerzése, valamint az 

. időközben lejárt.engedélyek, hozzájárulások érvényességének meghosszabbítása, szükség 
szerinti módosítása vagy.azok újbóli beszerzése. Ezen engedélyek közé tartoznak egyebek 
között, dé nem kizárólagosan a Tervek engedélyeztetése, forgalomterelési és 

^útvonalengedélyek, engedélyhez kötött kommunikációs eszközök használatának 
. engedélyezésé, munkakezdési engedély, a Közműkiváltások engedélyei (amennyiben a 

Közműkiváltás a Vállalkozó feladata), szakhatósági engedélyek, vágányzári engedélyek,
- . vízjogi létesítési engedély, vasútfejlesztési projekt esetén Pálya hálózat-működtetői 
'hozzájárulások, jóváhagyások stb. A Vállalkozó engedélyek, szakhatósági hozzájárulások

beszerzéséré vonatkozó kötelezettsége kiterjed a folyamatban lévő engedélyek, szakhatósági 
. hozzájárulások esetében .a_ hiánypótlások és egyéb feladatok teljesítésére is, továbbá a 

■’ Vállalkozó feladata az áltála készített Tervekkel kapcsolatos engedélyek, szakhatósági 
i. . hozzájárulások beszerzése is. Az engedélyek beszerzésekor figyelemmel kell lenni a Tanúsító

Szervezet munkájára, annak időigényére is.

5.27. : Vállalkozó teljeskörűen felel az általa elvégzett Munkáért, a teljesítés során alkalmazott
tervezési, építési módszerek megfelelő minőségéért.

5.28. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítése során köteles szakképzett és tapasztalt 
...... vezetőket alkalmazni. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan számú szakképzett,

betanított. _ és ■ segédmunkaerőt biztosítani, ami biztosítja a Szerződésben vállalt 
■ kötelezettségeinek megfelelő, és határidőben történő elvégzését.

5.29. Vállalkozónak jogábaní áll - saját építéstechnológiai szempontjai, felszereltsége stb. alapján
- a terveket átdolgoztátni, kiegészíteni saját költségén és elfogadtatni a Mérnökkel és 

? Megrendelővel, illetve a jóváhagyásban illetékes valamennyi szervezettel. Az áttervezésből 
. adódó tervezési költség, sem kivitelezési többlet költség nem érvényesíthető, továbbá nem 

lehet.joga lapja többletépítési idő igénynek, illetve határidő módosításnak.

5.30. Emellett Vállalkozó: jogosult ésszerűsítés céljából technológiaváltási javaslatokat tenni. 
Javaslatai nem eredményezhetnek az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltaknál drágább

, ..vagy hosszabb;megvalósítási idővel járó megoldásokat, valamint azoknak az eredeti 
: megoldáshoz képest műszakilag egyenértékűnek kell lennie. Erről, a technológiaváltás 
.. .kezdeményezésekor írásban is nyilatkozik Vállalkozó. A technológiaváltását a Megrendelő a 
„ Mérnök jóváhagyásával Változtatásként rendeli el.
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5.31. A Mérnök jogosult a Megrendelővel való előzetes egyeztetést és írásbeli jóváhagyást 
követően olyan pótlólagos utasításokat adni a Vállalkozónak, amelyek a megfelelő és 
kielégítő kivitelezés, megvalósítás érdekében szükségesek, és amelyeknek a Vállalkozó 
köteles eleget tenni. (Pl. a megváltozott helyszíni körülmények miatt életvédelmi, 
balesetveszély és vagyonvédelmi károkozás elhárításával kapcsolatos soron kívüli 
intézkedések.)

5.35. A Vállalkozó köteles viselni valamennyi engedélyeztetéssel (beleértve a megvalósított közmű 
létesítményekkef kapcsolatos használatbavételi, üzemeltetési stb. engedélyek beszerzésére 
irányuló eljárásokat is), hozzájárulással kapcsolatos költséget, mely magában foglalja a 
hatósági díjak, illetékek összegét is.

5.36. A Vállalkozó kötelezettsége amennyiben a Vállalkozó fenti feladatai közül valamelyik 
_ végrehajtásához bármely ókból a Megrendelő közreműködése (aláírása, ellenjegyzése, írásos

megrendelése, meghatalmazása stb.) szükséges -, az adott feladatnak a minden részletre 
kiterjedő előkészítése. A Vállalkozó felelős azért, hogy az általa a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátott dokumentumok teljeskörűen, hiba- és hiánymentesen alkalmasak legyenek a 
megszerzendő engedélyek, hozzájárulások megadására.

A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az Illetékes Hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat 
végezzenek.az engedélyezési eljárással és a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül 
biztosítania kell a hatóságoknak a részvétel lehetőségét azokon a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó ellenőrzési, felelősségi körébe tartoznak.

A Mérnök írásbeli hozzájárulása nélkül, a Vállalkozó nem végezhet a kivitelezéssel 
_____ összefüggésben jelentős műveletet, így különösen útfelbontást vagy útelzárást, vízvezeték 

vagy más Közmű bontását vagy elzárását engedélyek birtokában sem. A Vállalkozónak 
írásban, előzetesen és adott műveletnek megfelelő időben értesítenie kell a Lebonyolítót, 
mielőtt az ilyen munkálatot megkezdené, és elegendő időt köteles biztosítani Lebonyolítónak 
arra, hogy gondoskodhasson a szükséges ellenőrzésről.

A Vállalkozónak a szállítási útvonalak, hidak használatához előzetesen be kell szereznie a 
közútkezelők és az érintett önkormányzatok hozzájárulásait, melyek másolatait a 
Bázisdokumentáció részét képező organizációs tervben a Megrendelő és a Mérnököt részére 
be kell nyújtani.

6. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Megrendelőt a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettség 
terheli.

6.2. Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

6.3.. A Megrendelő köteles á Vállalkozónak a Feladatok szerződésszerű teljesítéséhez szükséges 
minden rendelkezésére, álló adatot, információt, felvilágosítást, utasítást díj- és 
költség mentesen megadni, olyan időben, hogy az ne veszélyeztesse a Vállalkozó által a 
szerződésben vállaltak határidőben való maradéktalan teljesítését, azzal, hogy a Vállalkozó 
feladata a kivitelezés helyének és környékének a megtekintése, megvizsgálása és a szükséges 
felmérése, továbbá, hogy saját költségén, saját maga szerezzen be minden olyan információt, 
amely részére a jelen Szerződésből, illetve az átadásra került dokumentációkból nem derült 
ki, azonban a szerződéses: kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek.
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6.4. Megrendelő az Alapterveket a Közbeszerzési eljárás során Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátotta. A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó részére átadott Alaptervek 
tekintetében határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási joggal rendelkezik 
valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, beleértve azt is, hogy a Tervek

- felhasználásra harmadik személynek további engedélyt adjon. Ennek alapján a Megrendelő
— ’ biztosítja, hogy a Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül jogosult legyen a Megrendelő által átadott 

terveknek az általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, 
átdolgozására.

6.5. Az Alaptervek nem'mentesítik Vállalkozót a Szerződés megfelelő kivitelezése alól azzal, hogy 
_ a további szükséges tervek és hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzése, valamint

....... információk beszerzése és hatósági vagy egyéb egyeztetések lebonyolítása - a Vállalkozó 
részére átadott tervek tekintetében is - a Vállalkozó feladata és annak költségeit is ő viseli. A 

. hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzésére irányuló eljárásban a Megrendelő - szükség 
esetén-közreműködik. Az ilyen-Vállalkozó által készíttetett, vagy engedélyeztetett-tervek 

:....... hibáiért, esetleges késedelmes szolgáltatásáért a Megrendelő nem felel.

6.6. _ A Szerződés teljesítése során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a döntési
hatáskörébe tartozó kérdésekben, olyan időben - de legkésőbb az írásbeli megkeresés 

— .kézhezvételétől számított nyolc (8) munkanapon belül - és módon köteles állást foglalni,
- hogy az íá vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. Amennyiben a 

: ‘ Vállalkozó - az ügy jellege vagy más körülmény miatt - soron kívüli állásfoglalást (döntést) 
. . kér, úgy Megrendelő azt soron kívül köteles részére megadni. Vállalkozó az igény soron 

. .. .kívüliségét köteles: erre irányuló igényében megindokolni. Megrendelő a soron kívüli
—állásfoglalási igény kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül a választ írásban 

: : ■ : íi is megerősíti. Felek.írásbeli .közlésnek tekintik a postai levélben, telefaxon vagy elektronikus
levél (e-mail) útján történő közlést, továbbá az e-építési naplóbejegyzést is.

6.7. Megrendelő köteles ia folyamatban lévő Munkát-a Kivitelezési kódex szerint-Mérnök útján 
ellenőrizni.

6.8. . Megrendelő csak az érvényes szabványok előírásainak, az építési engedélynek és a 
; J jóváhagyott kiviteli terveknek megfelelő teljesítést fogad el.

6.9. . Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és haladéktalanul írásban tájékoztatni minden 
./ á Szerződés teljesítését érintő lényeges változásról, döntésről.

/. . 6.10.: Megrendelő köteles továbbá a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a
. : továbbiakban: „Méptv.") 66. §-ában, valamint a Kivitelezési kódex 7. §-ában foglalt építtetői 

kötelezettségeknek eleget tenni.

7. MÉRNÖK SZERVEZET (MÉRNÖK)

7.1. A Mérnök alatt Felek az alábbi eljárásban résztvevőket értik: szakági műszaki ellenőrök, 
. beruházáslebonyolító mérnök, továbbá ezek helyettesei / koordinátorai és az általuk bevont 
egyéb személyek... A Mérnök teljeskörűen gyakorolhatja a Szerződésben számára 

-meghatározott, vágy azokból szükségszerűen következő hatáskört. A Mérnök (a mérnök 
szervezet tagjai) hatásköréről Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót.
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7.2. Amennyiben a Mérnök véleménye szerint valamely szükséghelyzet veszélyezteti az életet, 
testi épséget, tulajdon biztonságát, a Mérnök jogosult - anélkül, hogy felmentené 
Vállalkozót bármely Szerződés szerinti feladata vagy felelőssége alól - utasítani Vállalkozót 
mindén olyan munka.vagy dolog elvégzésére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges 
lehet a kockázat elhárítására vagy csökkentésére. Vállalkozó köteles soron kívül teljesíteni - 
megrendelői előzetes tájékoztatással, de jóváhagyás hiányában is - a beruházáslebonyolító 

'mérnök (a továbbiakban: „Lebonyolító") bármely ilyen utasítását.

7.3. A Mérnök a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult Vállalkozót 
mentesíteni bármely szerződéses kötelezettsége alól.

7.4. A Lebonyolító feladata és hatásköre a szerződéses feladat megvalósításának 
összehangolásá/köordinálása. A Lebonyolító a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában 
élősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések 
és a kivitelezési dokumentáció betartását együttműködve a Mérnök szervezet további 
tagjaival (szákági műszaki ellenőrökkel, helyetteseikkel). Ennek során jogosult és köteles 
Vállalkozóval történő együttműködésre, vonatkozó utasítások kiadására, azok betartásának 
folyamatos ellenőrzésére, ezek felülvizsgálására és jóváhagyására. Vállalkozó és a Mérnök a 
Szerződés teljesítése során köteles együttműködni.

7.5..... A Mérnök az utasításait írásban köteles kiadni, kivéve, ha az utasítás írásba foglalása miatti 
.......... -késedelem személyi vágy vagyoni kár bekövetkezésének veszélyével jár. Áz utasítást ilyen

esetben is haladéktalanul meg kell erősíteni írásban.

8. MUNKATERÜLET

8.1. Vállalkozó köteles - a Kivitelezési kódex 5. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint - 
kettő (2) db min. 100x150 cm-es tájékoztató táblát kihelyezni az építés Munkaterületén, 
amelynek: helyét Megrendelő határozza meg. A táblára kerülő információt Megrendelő 

: nyomdakész formában átadja Vállalkozónak, azonban annak nyomtatása, a táblán
. elhelyezése,- a tábla kihelyezése, illetve a műszaki átadás-átvétel lezárulta után annak 

elbontása Vállalkozó feladata. Az elbontást követően Vállalkozó köteles a tájékoztató táblát 
Megrendelő által megadott telephelyre beszállítani. A felvonulási területek körbekerítéséről 
a Vállalkozónak kell gondoskodni.

_ 8.2. . A Munkaterületeket a Megrendelő adja át Vállalkozó részére építési ütemenként külön 
: átadás-átvételi eljárások keretében, munkavégzésre alkalmas állapotban. Az első ütem 

Munkaterület átadása a Szerződés hatályba lépésétől számított kilencven (90) napon belül 
történik. A további építési ütemek és Munkaterület átadások várható időpontjai a 
Bázisüterhtérvbéfi kerülnek meghatározásra. Megrendelő az egyes építési ütemekben - az 
adott ütemen belül - részmunkaterület átadására ís jogosult, melyet Vállalkozó köteles 
átvenni.

8.3.__ Amennyiben á.Szerződés hatálybalépését követő 90 napos időtartam 2025. november 15. és 
___  2026. március 15. napja közé esik, és Vállalkozó nem rendelkezik a közterület kezelőjétől téli 

útüzem alatti burkolatbontási hozzájárulással, a munkaterület átadása első ütemének 
időpontja 2026. március 16. napja.
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8.4. Az átadás időpontját a Munkaterület átadással egyidejűleg megnyitott e-épjtési naplóban 
kell rögzíteni. Vállalkozó köteles - amennyiben a Munkaterület munkavégzésre alkalmas 
állapotban van - a felajánlott rész-Munkaterület átvételére is. A Munkaterület átadása 
önmagában nem jogosítja fel a Vállalkozót a kivitelezési munkák megkezdésére. Vállalkozó a 
kivitelezési tevékenységét csak munkakezdési engedély és a munkavégzéshez szükséges 
valamennyi hozzájárulás beszerzését követően kezdheti meg. Vállalkozó köteles a 
Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvekhez munkaterület lehatárolási rajzokat készíteni 
és azt mérnökkel, kezelőkkel, üzemeltetőkkel jóváhagyatni.

8.5. Vállalkozó részére a .Munkaterületet Megrendelő biztosítja. A felvonulási területek, 
. . anyagnyerő helyek és anyaglerakó helyek biztosítása Vállalkozó feladata. Vállalkozó feladata

továbbá az építési energia és víz igénylése a szolgáltatóktól és azok vételezésének kiépítése, 
valamint az ezzel járó költségek viselése.

8.6. A Munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munka területen 
történő folyamatos és.tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, továbbá

__  gondoskodik a Munkaterület és a felhalmozott építési anyagok őrzéséről.

8.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületeket megismerte, azt a feladat elvállalásához 
szükséges mértékben megvizsgálta.

8.8. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során a közlekedés folyamatosságát és biztonságát 
folyamatosan fenntartani.

.8,9, A 4/2002.:(ll, 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Vállalkozónak 
biztonsági és egészségvédelmi koordinátort, valamint a Kivitelezési kódex 9. §-a és 10/A. §- 
a alapján rehabilitációs szakembert is szükséges alkalmaznia.

9. KÖZMŰVEK

9.1. A közműkiváltásokat.{a továbbiakban: ,,Közműkiváltás(ok)M) a Közműszolgáltató, vagy a 
Megrendelő nevében és helyett eljárva a Vállalkozó végzi el.

9.2. Amennyiben a Közmű eredeti funkciójának helyreállításaként a közműkiváltást a 
KözműszolgáItató maga végzi el, úgy a Vállalkozót csak együttműködési kötelezettség 
terheli. .A Közműszolgáltató-..és a Vállalkozó esetlegesen egyidejű tevékenységének 
koordinálását a Megrendelő nevében a Mérnök látja el.

9.3. Amennyiben a Közműszolgáltató a közműkiváltást a Vállalkozó kivitelezési munkáinak 
megkezdése előtt elvégezte, a Közműkiváltással érintett Munkaterület átadásakor a 
Vállalkozó a kivitelezési munkáinak megkezdése előtt köteles ellenőrző méréseket végezni a 
Mérnök utasításainak megfelelően.

Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott Közművek eredeti funkciójának 
helyreállításaként a: közműkiváltásokat elvégezni. Vállalkozó a közműkiváltáshoz 
kapcsolódó kivitelezési-munkákat kizárólag jóváhagyott, hatóságok által engedélyezett 
kiviteli tervek alapján ;és az illetékes hatósági engedélyek, jogerős hatósági engedélyek 
birtokában szakfelügyelet mellett kezdheti meg.
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9.4. Vállalkozó a közműkiváltással összefüggésben elvégzett kivitelezési munkák befejezését 
követően a Mérnökkel egyeztetetten készre jelent, majd annak a Mérnök jóváhagyása után 
a rész-műszaki átadás-átvételi eljárást összehívja, amelyre köteles meghívni a 
Közműszolgáltátót, a Mérnököt és Megrendelőt is. A rész-műszaki átadás-átvételi eljárást a 
Megrendelő, a Vállalkozó és á Mérnök folytatja le a Közműszolgáltató közreműködésével. A 
rész-műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően a Vállalkozó elkészíti a rész­
műszaki átadás-átvételi ’dokumentációt, amelyből a szükséges példányt átadja a 
Közműszolgáltató részére.

9.5. A Közműkiváltás rész-műszáki átadás-átvételi eljárása lezárásának feltétele egy külön 
jegyzőkönyv felvételé, amelynek tartalmazni kell a Közműszolgáltatóval megkötött és a 
Vállalkozónak átadott, együttműködési megállapodásban rögzített rendelkezéseket. A 
Közmű kiváltási feladatok’á’sikeres rész-műszaki átadás-átvételi eljárással és ezáltal a Közmű 
eredeti funkciójának helyreállításával zárulnak le.

9.6. _ Vállalkozó feladatát képezi a közműkiváltás folytán megváltozott nyomvonalú Közmű, és
azok biztonsági Övezeté által érintett ingatlanok tekintetében a hatósági ügyintézésben, a 
szolgalmi .jog vagy vezetékjog bejegyeztetésében (alapítása, módosítása, törlése) és 
kártalanítások lebonyolításában történő közreműködés és adatszolgáltatás Vállalkozó saját 
költségén; A:kártalánítás kifizetése Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles a Közműkiváltás 
során kibontott, éltávolított anyagokat a Közműszolgáltató részére átadni, azokról mennyiség 
alapján elszámolni, és azokat a Közműszolgáltató által megjelölt helyre, elszállítani a saját 
költségén.

A tulajdonosok részére történő kártalanítások Vállalkozó által történő kifizetéséhez a 
Vállalkozó köteles biztosítani saját költségén az általa megvalósított műszaki tartalomhoz 
kapcsolódó földhivatal áltál érkeztetett és/vagy záradékolt szolgalmi jogi, vagy vezetékjogi 

_ _: vázrajzot, harminc (30) napnál nem régebbi tulajdoni lapot.

. . 9.7. .Amennyiben KözműszólgáItató megjelöli a Közműkiváltás elvégzésére jogosult (minősített) 
alvállalkozókat, a Vállalkozó, köteles ezek valamelyikével szerződést kötni a Közműkiváltás 

, elvégzésére, olyan határidőben, amely nem akadályozza a Szerződés teljesítését. Az ilyen 
alvállalkozók tevékenységének ellenértékét a Vállalkozói díj tartalmazza.

10. VÁLLALKOZÓI DÍJ

- 10.1. Megrendelő tájéköztatja -Vállajkozót, hogy a Szerződésben foglalt Munkák építési hatósági 
engedély kötelesek, így á számlázás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.") 142. §-a szerint, úgynevezett „fordított adózás szabálya" 
szerint történik. Ennék megfelelően a Vállalkozó a vállalkozói díjról (a továbbiakban: 
„Vállalkozói díj") általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) összegű számlát állít ki. A 
Vállalkozói díját terhelő általános forgalmi adó Áfa tv. szerinti rendezése a fenti rendelkezés 
alapján a Megrendelőt terheli.

Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a 
Szerződésben foglalták alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó a 

- Szerződés 11.3—pontja-szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás") 
alapján állít ki és azzal együtt nyújt be a Megrendelő részére a mindenkor irányadó 
jogszabályi rendelkezések szerint.
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10.2. Vállalkozót a Munka elvégzésének maradéktalan, szerződésszerű, Megrendelő által igazolt 
teljesítését követően, a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott 
számlák alapján összesen nettó 1.159.105.269,- Ft, azaz nettó egymilliárd- 
egyszázötvenkilencmillió-egyszázötezer-kettőszázhatvankilenc forint összegű vállalkozói díj 
(a továbbiakba ni „Vállalkozói díj") illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme magyar 
forint (HUF).

Az Ajánlat alapján az alkalmazott építőipari rezsióradíj: nettó 6.969,-Ft/óra, azaz nettó 
hatezerkilencszázhatvankilenc forint/óra.

__10.3. A Vállalkozói díj magában foglalja a Szerződés 1. számú melléklete - a Felhívás, a 
Közbeszerzési Dokumentumok, az Ajánlat - szerinti műszaki tartalom megvalósításának 
valamennyi, költségét és ráfordítását. A Vállalkozónak a Szerződés tárgyára, a várható 
inflációra, az árindexekre és a várható kockázatokra figyelemmel kellett megajánlania az 
átalánydíjat, egységárakat és árakat, hogy a piaci árak, a forint árfolyama, értéke a Szerződés 

? . teljesítése során változhat. A Vállalkozó erre tekintettel, e fenti körülményekre alapítottan
___  Vállalkozói díj változtatása iránti igényt nem érvényesíthet.

10.4. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű átalánydíj, 
amely, tartalmazza mindem a Szerződés szerint elvégzendő Munka, mint eredmény 

< . szolgáltatásának teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült
..költségét, kiadást, ennék keretében magába foglalja a költségvetésben külön tételben meg 

nem jelölt költségeket, így különösen az alábbiakat:
j. • a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai;

• a.közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek;
• előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségei;
• előírt tartalmú és határidejű biztosítékok nyújtásának és fenntartásának költségeit;
• több Vállalkozó esetén az együttműködési költségek;
• anyagbeszerzési költségek;
• szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek;
• bér és járulékai;

' • valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei;
. a.szerződéskötéskor előre látható körülmények, akadályoztatás miatti költségek;

• szabadalmi és licencia költségek;
• jótállási, szavatossági költségek;
• helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek;
• . a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb

kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal 
._:(pL forgalomterelési, útvonal, munka kezdési, burkolatbontási stb.) kapcsolatos költségek;

• a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, a megvalósulási 
tervdokumentáció, ” minősítési dokumentáció készítésének díja, szükséges 
példányszámban való másolásának költségei;

. • az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a 
. mintavételi tervben élőírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek;

• harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés, geodéziai 
ellenőrzés) költségei;

• a szükséges fordítási költségek;
. • eljárási, tervjóváhagyatási-, közmű egyeztetési költségek,: illetékek;

• hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségei;
. • á felvonulási költségek; beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait 

(közlekedési terület nem közlekedési célú igénybevétele), a felvonulási terület 
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kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket, építési energia 
költségeket;

• elbontott anyagok elszállítása, lerakása- kivéve azokban az esetekben, ahol külön jelzésre 
került a bontott anyagokra tartott igény;

• ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes 
berendezések, ideiglenes energiaellátás költségei;

• a Munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével, kapcsolatos vagy azok esetleges 
helyreállítási költségek;

• a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségek; .
• a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségei;
• minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költség (pld.: licencdíj, időjárási körülmények 

miatti többletköltségek stb.);
• Munka terület lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségek;
• meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségek;

. • közmű kiváltásokkal, bevédések terveztetésével, engedélyeztetésével és kivitelezésével 
kapcsolatos költségek;

• mindennemű kártalanítási költségek;
• banki költségek;
• Munkavállalókkal, valamint az átadás átvételhez fűződő oktatási feladatokkal kapcsolatos 

költségek;
• az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljes körű teljesítéséhez,
- a létesítmények használatbavételi és/vagy forgalomba helyezési és közmű üzemeltetési 

engedélyéinek beszerzéséhez szükséges és előírt munka járulékos költsége és díja (pl. e- 
közműi, díjak, és maga az engedélyezési díjak viselése teljesítési és

_ ...... használatbavétel ¡/forgalomba he lyezési/közmű üzemeltetési engedélyezéseknél stb.);
.• bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául 

. . .. szolgáló tervekben, a Közbeszerzési Dokumentumokban és a Szerződés 1. számú
_ __ mellékletében, az .ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben, jóváhagyásokban,

- állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki teendők/munkák költségei;
• a Kivitelezési kódex 3. § (5) bekezdése szerinti költségek.

A Vállalkozói díj magában foglalja minden, a Projekt megvalósításához szükséges tervezési 
. feladat.ellenértékét akkor is, ha az adott tervezési feladat a Szerződésben külön nincs 

specifikálva.

A beárazandó költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak 
kell tekinteni és úgy kell kialakítani, hogy tartalmazzon minden, az adott tétel 
megvalósításához : szükséges feltételt (beépítendő anyagok árát, munkadíjat, gépek, 
berendezések használatát, földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi 

1?: díját,' segédszerkezetek díját, e-közmű elvégzése). Ezen felül tartalmazza a munka 
elvégzéséhez szükséges összes gép'használatának, valamint - a Ptk. 6:123. §-a szerinti - 

. kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét.

10.5. Mivel a Felek átalánydíjban.állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére tekintettel 
Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése által meghatározott pótmunka 
(a továbbiakban: „Pótmunka") ellenértékét igényelheti olyan munka tekintetében, amely a 

? Szerződés részét képező dokumentációk tartalmából kimaradt, de az a rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz elengedhetetlen, és amely nélkül a Szerződés nem teljesülne. A 
Szerződés teljesítéséhez nem szükséges munkákra nem rendelhető el Pótmunka. A Ptk. 
6:244. .§ (1) bekezdése szerinti többletmunka (a továbbiakban: .„Többletmunka") 

. ellenértékének megtérítésére Vállalkozó nem jogosult, azonban azt köteles elvégezni. Felek 
Többletmunkának tekintik különösen a beárazott költségvetésben nem, vagy nem megfelelő 
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mennyiséggel feltüntetett munkákat, melyek az Ajánlatban, vagy a Szerződés.más részeiben 
szerepelnek. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a Többletmunkával 
kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem 
volt előrelátható, ehhez Vállalkozónak azonban igazolnia kell, hogy az adott költség a 
többletmunka elvégzésével kapcsolatban merült fel, illetve, hogy a költség jellege olyan, hogy 

■ arra a Szerződés megkötésekor kellő szakmai gondossággal sem számított. Azon anyagok és 
munkanemek esetében, melyre nem vonatkozóan nem tartalmazott egységárat a Vállalkozó 
költségvetése, a Mérnök (műszaki ellenőr) által jóváhagyásra javasolt és a Megrendelő által 
elfogadott egységárelemzés.vagy árkimutatás alapján vagy a TERC program szerinti árakon 
vagy indikativ árajánlatok bekérése útján történik az elszámolás.

10.6. A fentieken túl, az előre nem látható műszaki szükségességből félmerült, és a Szerződésben 
nem szereplő, ugyanakkor a Szerződés teljesítéséhez, a Munka eredményeként létrejött

. létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő építési munkákat, illetőleg 
. szolgáltatásokat a Megrendelő kizárólag a Kbt. megfelelő rendelkezéseinek betartásával 

adhatja vállalkozásba.

10.7. A Vállalkozó az általa megadott átalánydíjat, egységárakat és árakat a Szerződés teljesítése 
során nem módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező változások miatt.

11. FIZETÉSI FELTÉTELEK

11.1. Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben 
foglaltaknak megfelelőén-kiállított számlák ellenében jogosult. A Megrendelő a Munkák 
elvégzését nyolc (8) teljesítési ütemben számolja el, így Vállalkozó összesen - az esetleges 

. előlegről szóló számlán, illetve a tartalékkeret terhére elrendelt munkával kapcsolatban 
kiállított számlán túl - nyolc (8) darab számla benyújtására jogosult (az alábbiak szerint:

Fizetési 
ütemezés Esedékessége Számla összege

1. számlázási 
ütem

A kivitelezés előkészítő feladatai: 
lejárt hozzájárulások, engedélyek 

....: meghosszabbítása, geodéziai 
felmérések, e-közmű megújítása 
Megrendelő által igazolt teljesítés 

esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 10%- 
ának megfelelŐ'összeg

2. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 30%-os 
műszaki előrehaladás elkészültét 

követően, a Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén

. a teljes nettó Vállalkozói díj 10%- 
ának megfelelő összeg

.3. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 45%-os 
. műszaki előrehaladás elkészültét 
■ követően, a Megrendelő által 

igazolt teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 10%- 
ának megfelelő összeg

4. számlázási
..... ütem

Felmérés alapján elért 55%-os ■ 
műszaki előrehaladás elkészültét 

. követően, a Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 15%~ 
ának megfelelő összeg
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5. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 70%-os 
műszaki előrehaladás elkészültét 

követően, a Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 15%- 
ának megfelelő összeg

6. számlázási 
ütem’

Felmérés alapján elért 85%-os 
műszaki előrehaladás elkészültét 

követően, a Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 15%- 
ának megfelelő összeg

7. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 100%-os 
műszaki előrehaladás elkészültét, 

valamint a műszaki átadás-átvételi 
eljárás sikeres lezárását követően, 

legkésőbb a Szerződés hatályba 
lépését követő 45Ó. naptári nap

a teljes nettó Vállalkozói díj 15%- 
ának megfelelő összeg

_8. számlázási 
ütem . _

A műszaki átadás-átvételi eljárás 
lefolytatása során felvett 

hiányosságok kijavítását követően, 
az azt alátámasztó Mérnök 

.¡gázolás, az esetleges aktualizált és 
aláírt TKÜ tervek birtokában 

Megrendelő által igazolt teljesítés 
esetén (végteljesítés), legkésőbb a 
Szerződés hatályba lépését követő 

480. naptári nap

a teljes nettó Vállalkozói díj 10%- 
ának megfelelő összeg

11.2. A számla kiállítására Megrendelő képviseletében eljáró Mérnök által - felmérés alapján - 
leigazolt, Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és aláírt Teljesítésigazolás 
alapján kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben meghatározottakhoz képest a 
Vállalkozó: teljesítését, a Kbt.135. § (1) és (3) bekezdésének betartása mellett. Felek

. kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a teljesítés megtagadásáról nyilatkozni, 
“ amennyiben a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése - olyan okból, amelyért 
Vállalkozó felelős - nem szerződésszerű. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy a 
Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 
teljesítésben csak a Kbt. 138. :§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó 
vett részt.

11.3. Megrendelő a Teljesítésigazolást a teljesítést követő Öt (5) munkanapon belül köteles 
kiállítani.

11.4. Megrendelő/a jelen fejezet szerint benyújtott számla ellenében - amennyiben Vállalkozó 
nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót-a Vállalkozói díjat a Kbt. 135. § {3} bekezdés 
folytán alkalmazandó Ptk. . 6:130. § (l)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint a 
Vállalkozói és a . Vállalkozó2. közötti együttműködési megállapodásban rögzítettekre

_ figyelemmel fizeti meg á Vállalkozó részére a Vállalkozói UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél 
—vezetettl0918001-00000092-25980003 számú bankszámlájára, valamint a Vállalkozó2 

UniCredit Bánk Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000030-39320000 számú
— bankszámlájára történő banki átutalással, a számla igazolt kézhezvételétől számított 

harminc (30) .napon belül, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóió,322/2015.?{X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet") foglaltakra is. Vállalkozó a bankszám la számában be következett változásról 
köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
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11.5. Amennyiben a kivitelezés során Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 
6:130. § (l)-(2) bekezdésétől eltérően a feladat teljesítéséhez kapcsolódó Vállalkozói díjat a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § alapján fizeti meg. A számla fővállalkozói rész 
kifizetésének feltétele az alvállalkozói kifizetések nyilatkozatának benyújtása Megrendelő 
részére.

11.6. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító adatokat [különösen: 
Szerződés Megrendelő által rögzített nyilvántartási száma, módosítás esetén a módosítás 
száma, projektkódot/projekt azonosítószámot, valamint Megrendelő Áfa csoportazonosító 
számát (CSASZ)]. A számlának minden esetben kötelező melléklete a mindkét fél által aláírt 
Teljesítésigazolás, és a Vállalkozó által benyújtott alvállalkozói teljesítésről szóló nyilatkozat, 
valamint az adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét alátámasztó dokumentumok. 
Fentiek hiánya esetén Megrendelő jogosult a Szerződés 11.16. pontja szerint eljárni.

11.7. A számlában kizárólag a Mérnök által elfogadott mennyiségek kerülhetnek elszámolásra. Az 
ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az 
elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a Mérnök szükségesnek tart 
az ilyen számla igazolásához.

Felek rögzítik, hogy a .fizetési feltételek meghatározása során az alábbi irányadó jogszabályok 
rendelkezései, különösen, de nem kizárólagos jelleggel az alábbi jogszabályok kerülnek 
figyelembevételre:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- a Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(6) és (11) bekezdései;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet.

11.8. Vállalkozó köteles a szabályszerűen kiállított számlát a Megrendelő nevére (BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén u. 19-21., ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44) kiállítani és 
mellékletekkel együtt benyújtani egy (1) eredeti példányban a Megrendelő részére kizárólag 
postai vagy elektronikus úton. Postai úton a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 
címre, elektronikus számla esetében az^^^^^^^^He-mail címre.

11.9. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, 
úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul 
visszajuttatni a Vállalkozóhoz, és egyúttal felhívni legfeljebb négy (4) munkanapos 
határidővel a hibák kiküszöbölésére, hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a 
nap, amelyen a számla és .valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljeskörűen, 
hiánytalanul és hibamentesen átadásra került.

11.10. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti kamat, valamint a behajtási 
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány felszámítására 
jogosult.
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11.11. Megrendelő késedelmét kizárja, ha az előző pontokban írt számlákat, igazolásokat, 
nyilatkozatokat stb. Vállalkozó késedelmesen vagy nem az előírt formában nyújtja be. Kizárja 
továbbá Megrendelő késedelmét, ha a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2,007. évi CXXVII. 
törvény előírásainak, a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint jelen 
Szerződésben foglalt rendelkezéseknek.

11.12. Amehnyibeh á számlát Vállalkozó nem a fentiek figyelem bevételével küldi meg, a nem 
.szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A 
tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő 
nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott 
számlákra vonatkozik.

12. ELŐLEG

12.1. Vállalkozó á Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint kérheti előleg (a továbbiakban: „Előleg1') 
. kifizetését a Szerződés 10.2. pontjában foglalt-tartalékkeret és ÁFA nélkül számított-teljes

nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ának megfelelő, de legfeljebb nettó 250.000.000 Ft, azaz nettó 
-7 kettőszázötvenmillió forint összeg erejéig. Abban az esetben, ha a Megrendelő által 
/ biztosított Előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére megtörtént, annak elszámolására a 
•: Vállalkozó által a Szerződés 11.1. pontja szerint benyújtott számlákban arányosan kerül sor, 

a fizetendő ellenértékből történő levonás révén.

12.2. Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előlegbekérőt a Munkaterület átadását 
■ _. megelőző ötödik (5.) napig benyújtsa a Megrendelő részére.

12.3. ..Amennyiben.alvállalkozó igénye alapján Előleg kifizetésére kerül sor, az erre vonatkozóan
kiállított Előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a 
Szerződés áltál a.számlára meghatározottak szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán az 
„Előleg" megjelölést is fel kell tüntetnie.

13. TARTALÉKKERET

13^1. Felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: 
„Tartalékkeret") kötnék ki a teljes nettó Vállalkozói díj tíz (10) %-ában (azaz a Szerződés 
szerinti-ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a), vagyis 115.910.527,- 
Ft, azaz egyszáztizenötmillió-kilencszáztízezer-ötszázhuszonhét forint összegben. A 
Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.

. 13.2. A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése alapján a Tartalékkeret kizárólag 
a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény miatt indokolttá vált és az 
építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 

j munkák ellenértékének elszámolására használható fel, az alábbi feltételek mellett:

•- Vállalkozó a szerződéses, dokumentumok alapján köteles a kivitelezési munkákat 
elvégezni, attól való eltérés csak a Vállalkozó kezdeményezése alapján a Megrendelő 

. engedélyével, lehetséges. A Vállalkozó a Mérnöknél kezdeményezheti írásban a 
-Tartalékkeret felhasználására vonatkozó igényét, dokumentumokkal alátámasztva. A 
Mérnök a Tartalékkeret felhasználására vonatkozó igénnyel kapcsolatos álláspontját és 
jávaslátát, annak írásbeli igazolt kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül 
köteles a Vállalkozó kérelemével együtt megküldeni a Megrendelőnek, amennyiben az 
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igény annak valamennyi alátámasztó dokumentumával együtt Vállalkozó részéről 
benyújtásra került. Mérnök szükség esetén megküldi észrevételejt a Vállalkozónak, aki 

- - ennek megfelelően módosítja, kiegészíti igényét/javaslatát. A Vállalkozó által 
megküldött költségvetést a Költségszakértő is megvizsgálja és jóváhagyásának 
megszerzése szükséges. A Mérnök írásbeli indokolással ellátott javaslata és 
Költségszakértő véleménye alapján a Megrendelő dönt, amely döntést írásban közöl a 
Vállalkozóval.

• A Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költség, amely a Szerződés
- . . időpontjában nem volt előre látható, illetőleg a Pótmunka a Szerződés 10.5. pontjában

foglaltak szerint finanszírozható a Tartalékkeret terhére, amelyek elszámolására tételes 
felmérés alapján kerül sor.

• A Vállalkozó kezdeményezésében, illetve a Mérnök írásbeli javaslatában köteles 
ismertetni Megrendelővel azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb (jogszabályváltozás, 
műszaki szabvány  változás, hatósági kötelező rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek 
megítélése szerint megalapozzák Tartalékkeret felhasználási feltételeit és egyben 
igazolják a munkák elvégzésének szükségességét

•, Mérnök írásbeli javaslatában azt is köteles alátámasztani, hogy Vállalkozó a kivitelezési
. munkát-műszakilag alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett teljesíti. A 

/ felmerült .kivitelezési, munka ellenértékének meghatározása a Megrendelő által kiadott
- . .és a Vállalkozó általi .beárazott költségvetésben szereplő árak vagy egységárak

felhasználásával történik, amennyiben az elvégzett munka műszaki tartalma 
egyértelműen megegyezik a beárazott költségvetésben foglalt tétel szerinti munka 
műszaki tartalmával. E kérdés tekintetében a tételek tartalma alapján a Mérnök 
nyilatkozata elsődlegesen az irányadó.

• Ha. a beárazott költségvetés nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, amelyek 
alkalmazhatók a_ változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb ezen pont

/ alapján elszámolandó, a jelen feltételekben meghatározott igényre, akkor a 
Vállalkozónak egységárelemzést kell benyújtania, amely alapján a Mérnök szükség 

/szerint Árszakértő bevonásával állapítja meg az alkalmazandó árat.
. • Megrendelő a Tartalékkeret felhasználásról írásbeli döntést hoz, amelyben ismerteti a 

felhasználási feltételek fennállásának indokait.
• Tartalékkeret terhére elrendelt munka vonatkozásában a Vállalkozó a Mérnök által 

igazolt teljesítést követően, a Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolást 
követően elrendelésenként jogosult számla kiállítására^ ami további részszámlákra nem

' bontható.
...... Amennyiben a kivitelezési munka elválasztható a Szerződéstől, mint alapszerződéstől, 

csak különösen indokolt, feltétlenül szükséges esetben engedélyezhető az igénybevétel.
• Ha a Tartalékkeret a felmerült munkák költségeire nem használható fel vagy arra már 

nem ad fedezetet, a Felek.a Szerződést módosítják, feltéve, ha annak jogszerű feltételei 
fennállnak.

• A kivitelezési munkák során fellépő Változtatások részletes eljárásmódjának 
alkalmazását jelen Szerződés 2. számú melléklete, a Változtatás kezelési útmutató (a 
továbbiakban:,>2; sz. melléklet" vagy „Változáskezelési-útmutató") tartalmazza.

. • A Tartalékkeret felhasználásához a tervező, a műszaki ellenőr és a költségszakértő
• írásbeli nyilatkozata szükséges a műszaki tartalommal kapcsolatban. A Tartalékkeret 

felhasználásáról a Megrendelő dönt.
■ • A Tartalékkeret terhére elrendelt Változtatás esetén a Vállalkozó a Műszaki ellenőr és 

: Megrendelő által jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolást követően jogosult számla 
kiállítására. A "számla benyújtása és kiegyenlítése a. Szerződés 11. Fejezetében 
rögzítettek szerint történik. Egy darab számla állítható ki az adott Változtatásnál, rész 
számlázásra ninc? lehetőség.
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13.3. Amennyiben a változtatás oka a Vállalkozó valamely szerződésszegésére, mulasztására vagy 
az érdekkörében felmerült eseményre, állapotra vezethető vissza, a Vállalkozó a változtatás 
elrendelésétől függetlenül felel a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint, ezzel 
együtt viseli a változtatás valamennyi következményéért a felelősséget.

13.4. A Felek kifejezetten azon szándékkal rögzítették a fentiek szerint a Tartalékkeret 
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a Tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem 
vonja maga után: szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
szükségességét.

~ 14. KÉSZRE JELENTÉS, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

14.1. A készre jelentés.(a továbbiakban: „Készre jelentés") során a Vállalkozó írásban közli a 
Megrendelővel, hogy a Munkát befejezte, és készen áll a műszaki-, illetve rész-műszaki - 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére, továbbá javaslatot tesz annak megkezdési időpontjára.

. .. Amennyiben a munka jellege indokolja a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére rész­
műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményezni. Vállalkozó a Készre jelentés időpontjáról 
legalább tizenöt (15) nappal megelőzően, a Vállalkozó arra jogosult képviselője által aláírt 
készre jelentő levél Megküldésével értesíti a Megrendelőt. A Munka Vállalkozó általi Készre 
jelentését követőén, a Megrendelő egyetértésével a Mérnök tűzi ki a Műszaki átadás-átvételi 
eljárás időpontját.

14.2; A műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés jelen fejezete szerint kell megkezdeni és a 
Kivitelezési kódex, valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell eljárni a Szerződés 14.9. pontjában 
foglalt eltéréssel. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: „e-

- jegyzőkönyv") kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni.

14.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, 
hiányosságok tekintetében hibajegyzék (hiba- és hiánylista) készül, amely tételesen 
tartalmazza ezek megnevezését, kijavítási határidejét és a hibás munkarészekre eső 
költségvetési összegeket is.: A hibák kijavításáról azok teljesüléséről a Mérnök műszaki 
igazolást (e-műszaki igazolás) ad ki, amely tekintetében állítható ki a vállalkozói teljesítés 
igazolás (e-teljesítésigazolás) is.

A hiba- és hiánylista tartalmazza az észlelt hibákkal, hiányosságokkal érintett költségvetési 
tételekre eső Vállalkozói díj összegét, amelyet a Beárazott Költségvetés alapján határoz meg 
a Mérnök. A Vállalkozói díj ezen részének teljesítésigazolására, majd megfizetésére kizárólag 
a hiba-és hiánylistában szereplő hibák, hiányok Vállalkozó általi javítását, pótlását követően 
kerülhet sor.
A Megrendelő - a Mérnök írásbeli javaslata figyelem bevétele mellett - dönt arról, hogy a 
rögzített hibák, hiányosságok akadályai-é az átvételnek. Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, 

........ hogy a hibák, hiányosságök az átvétel akadályát képezik, az átvétel Megrendelő általi 
. megtagadása esetén a Mérnök - a Megrendelővel történt egyeztetést követően - megfelelő 

határidőt tűz a Vállalkozónak a hibajavítására, a hiány megszüntetésére, megadva a javítás 
módját. A Vállalkozó a hibák javítása, hiányosságok megszüntetése után új készre jelentést 
köteles tenni. ,

14.4. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
...... kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla

ellenértékének kézhezvételét követően Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési 
Munkaterületet.
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14.5, A műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Munka elkészült és Vállalkozó általi 
készre jelentést a Mérnök és a Megrendelő elfogadta és a Vállalkozó az átadási 
dokumentációt (a továbbiakban: „Átadási dokumentáció") a Mérnök részére a Készre 
jelentéssel egyidejűleg átvizsgálásra átadta.

14.6. Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell:
• a beépített építőipari termékek , alkalmazásával kapcsolatos 

engedélyeket/tanúsítványokat;
a .nem . szabványosított beépített anyagok műbizonylatait; gyártói teljesítmény 
nyilatkozatokat;

• a kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat;
• kivitelezési dokumentációt kiegészítő dokumentumot, részlettervet; 

hulladék lerakói nyilatkozatok; építési hulladék nyilvántartó lapot;
• minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott mintavételi és minősítési terv szerint;
• minőségvizsgálati jegyzőkönyveket;

. . _ . ■ papír alapú és digitalizált formátumú megvalósulási tervet;
• tulajdonosi-, kezelői és üzemeltetői lehatárolási tervet, melynek teljeskörűen aláírt, 

hatályba léptetett példányait a 8. mérföldkő teljesítésekor kell átadni és
-.■•<1/ •. .. valamennyi, a kivitelezés során keletkezett iratanyagot (nyilatkozatok, hozzájárulások, 

, . i levelezések, egyeztetési jegyzőkönyvek stb.) elektronikus másolatban;
......• . Vállalkozó által felvett ¿Kezelőkkel, üzemeltetőkkel készült jegyzőkönyveket (kezelésbe 

és üzemeltetésbe adásról);
■ • közvilágítás módosítása és gyalogátkelő esetében a fénymérési jegyzőkönyveket;
i • közműérintettség esetén szakági megvalósulási terveket;

• üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket;
• e-építési naplók másolatait;

. . • . helyrajzi számok és szakágak szerint megbontott műszaki leltárakat;
• ; a Kivitelezési kódexben (33. §) megjelölt jótállási dokumentumokat;

/ . valamennyi, az építési.engedélyben, hozzájárulásokban szereplő műszaki alátámasztó 
dokumentumot és nyilatkozatot;

' (amennyiben: á Szerződés tartalmazta ennek a követelményét) az üzemeltető 
kezelőszemélyzetének szakszerű kioktatáséról szóló jegyzőkönyveket;

• valamint az átadási dokumentáció „D terv"-et, továbbá a telepített növények 
származását igazoló iratot (ún. növény útlevél).

14.7. Az Átadási dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Mérnökkel az 
átadási dokumentáció felépítéséről és formájáról. Az átadási dokumentáció elfogadásának 
feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások megléte a Közbeszerzési Dokumentumban 
foglalt műszaki leírás szerint és a Mérnök által elfogadottan, valamint a Munkák 
kivitelezésének minőségét tanúsító vállalkozói nyilatkozat átadása.

Í4.8. A közösen végzendő vizsgálat során a Mérnöknek meg kell határoznia az Átadási 
dokumentáció szükséges kiegészítéseit.

14.9. Amennyiben a Mérnök indokoltan úgy ítéli meg, hogy az átadott Átadási dokumentáció olyan 
_ _ hiányos, hogy azt a közös felülvizsgálat idején teljes körűre kiegészíteni nem tudja a 

Vállalkozó,-úgy: azt a Mérnök köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg 
: értesíteni a Vállalkozót és a Megrendelőt. Ebben az esetben a Műszaki átadás-átvételi eljárást 

nem lehet lezárni.
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14.10.Megrendelőésa  Mérnök a műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a Munkát szakmailag 
megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, 
pótlásának határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni. Felek a jegyzőkönyvben 
kötelesek rögzíteni az átvételt, a jótállási időszak kezdetét, illetőleg az esetleges átvétel 
megtagadásának indokait.

14. íl. Megrendelő kizárólag hiba- és hiánymentes Munka átvételére köteles, Megrendelő az utolsó 
mérföldkőben foglaltak szerint kizárólag a hiba-és hiánymentes Munka teljesülése esetén 
állítja ki az arról szóló teljesítésigazolást, amely egyben a végteljesítést jelenti.

14.12. -Vállalkozó kötéles a Megrendelővel és Mérnökkel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján 
a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére elvégezni.

14.13. Ha a Vállalkozó-a 14.10. pontban felvett és a Műszaki átadás-átvétel lezárását akadályozó 
hiba és hiány esetén azok kijavítását írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött póthatáridőre nem 
végzi el, úgy Megrendelő jogosult hibás teljesítési kötbért követelni. Ezen póthatáridő

- időtartama alatt Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben ezen 
póthatáridő időtartama a Szerződésben és ütemtervben megjelölt teljesítési határidőn túl 
csúszik, minden egyes, á teljesítési határidőn túli póthatáridő napjára a Szerződés 15.2. 

^pontjában megjelöltek szerint, a teljesítési határidő elmulasztására irányadó mértékben.

14.14. Felek megállapodnák abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető
- . .szerződésszerűnek, ha Vállalkozó - a Műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv 

. által igazoltan - a Szerződésben meghatározott Munkát (a 11.1. pont táblázatában szereplő 
\ összes mérföldkövet) a Szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben, valamint 

teljesítési helyén :és "teljesítési határidőn belül teljesíti, valamint a végleges Átadási 
dokumentációt - a Mérnök részére négy (4) példányban papíron és öt (5) példányban 
elektronikus adathordozón (CD/DVD) átadta.

15. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉKOK, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

15.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak,
_ _ előírásoknak,ia Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a Műszaki leírásban, az

Ajánlatban, illetve a Szerződésben foglaltaknak.

15.2. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben megjelölt Feladatát a Szerződés 3.1. pontjában 
szereplő teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult 
azzál, hogy Megrendelő á kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Késedelmes teljesítés 
esetén Vállalkozó a késédelem minden napjára a teljes nettó Vállalkozói díj 1%-ának 
megfelelő kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek maximuma a teljes nettó. 
Vállalkozói díj 20%-a.

Valamennyi egyéb, az első bekezdésben hivatkozottakon kívüli, a Szerződésben.konkrétan 
. _ . rögzített határidő Vállalkozó általi nem teljesítése esetén az adott határidő - beleértve a 3.

■ fejezetben foglalt további határidők is (kivéve 3.1. pontban rögzítettek) - elmulasztását
. követő naptól kezdődően Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, mely mértéke a 

. késedelem minden megkezdett napjára a teljes nettó Vállalkozói díj 0,1%-a, maximuma 
annak 2%-a,



1 • ■ A késedelmi kötbér együttes összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói díj 20%-
át. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a húsz (20) napot, Megrendelő jogosult 
egyoldalú nyilatkozatával a Szerződéstől - mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - 
elállni, amennyiben'a Vállalkozó nem kezdte meg a Munkák teljesítését, vagy a Szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, amely esetekben Vállalkozó a Szerződés 16.4 pontja szerinti 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

15.3. Olyan minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős a jótállási 
kötelezettségén túl, Megrendelő választása szerint szavatossággal vagy kötbérrel, illetve

. kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozót hibás teljesítési kötbér terheli, amennyiben 
. Megrendelő: nem érvényesíti szavatossági jogait, vagy Vállalkozó a Műszaki Átadás-átvételt 

lezáró jegyzőkönyvben rögzített hibákat és hiányosságokat - amennyiben Megrendelő a 
hibás teljesítést elfogadja - az ott meghatározott határidőben nem javítja ki, vagy a 
hiányosságokat nem pótolja, illetve a hiba kijavítását megtagadja. A hibás teljesítési kötbér 

...........  mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg.

15.4. ; Amennyiben a teljesítés - olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - meghiúsul - így
különösen amennyiben Vállalkozó eléri bármely kötbér maximumát - Vállalkozó a teljes 

- nettó Vállalkozói díj. 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles és 
Megrendelő jogosult döntésé szerint a Szerződéstől - mindennemű kártalanítási 
kötelezettség nélkül - elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben hibás 

: / teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.

15.5. A: kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét.

15.6. Megrendelő elállási, valamint felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal 
gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési 
kötelezettségét nem érinti. A teljesítés elfogadásától és a kötbér megfizetésétől függetlenül

; a- Megrendelő nem mond lé; az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így 
különösen a Vállalkozó hibás teljesítéséből eredő jótállási és szavatossági és a kötbéren felüli 
kártérítési igénye érvényesítéséről sem.

15.7. A Megrendelő a kötbér jogcímén fennálló - Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt - 
-követelését jogosult a Vállalkozó felé fennálló esedékes tartozásába beszámítani a Kbt. 135. 
§ (6) bekezdése szerint, kivéve a meghiúsulási kötbért, így amennyiben e feltételek 
teljesülnék és a Megrendelő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít, úgy az erről

........szóló értesítőlevél kézhezvételét követően kiállított számla összegét a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő áltaférvényesítétt kötbér összegével megfelelően csökkenteni vagy Megrendelő 
választása szerint Megrendelő jogosult az esedékes számlába beszámítani. Amennyiben a 
számla összege a Megrendelő által érvényesített kötbérösszegével nem kerül csökkentésre 
.vagy, azt a- Megrendelő.az esedékes számlába nem számítja be, úgy Vállalkozó köteles a 
Megrendelő, által érvényesített kötbér összegét a Megrendelő írásbeli kötbérfizetési 
felszólításának kézhezvételétől számított nyolc (8) naptári napon belül Megrendelő részére 
banki átutalással megfizetni.

15.8. A jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával és a hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítékaként a Megrendelő Teljesítési és Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték (a továbbiakban: „Biztosíték") rendelkezésre bocsátását köti 
ki a jelen Szerződésben meghatározottak szerint. A jelen pont szerinti Biztosíték 
kedvezményezettje a Megrendelő. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Biztosíték nyújtására, 
pótlására vonatkozó előírások be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül.
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15.9. A Vállalkozónak a Biztosítékot - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján választása szerint 
~ az alábbi formák valamelyikében kell rendelkezésre bocsátania a jelen szerződésben 
rögzített időpontban és összegben, a megjelölt érvényességi időtartamra:

a) az előírt pénzösszegnek a Megrendelő CIB Banknál vezetett 10700024-67032082- 
51900001 számú számlájára történő befizetésével vagy átutalásával;

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával;
c) ' pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával,

vagy
d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 

kötelezvénnyel.

15.10. A jelen Szerződés fenti 15.9/pont b) és c) alpontjai esetében a Biztosíték akkor megfelelő, ha 
korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki 
munkanap alatt igénybe vehető. A Biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban 
felmerülő költségeket a Vállalkozó viseli.

15.11. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezett» fizetési 
. felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett

érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű 
aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.

15.12. A Vállalkozó a már rendelkezésre bocsátott Biztosíték vonatkozásában a fentiekben rögzített 
másik rendelkezésre bocsátási formára térhet át, azonban ez nem járhat az adott Biztosíték

. Megrendelő . rendelkezésére . állása folyamatosságának megszakadásával és az 
: igényérvényesítésr- jelen Szerződésben meghatározott - körének korlátozásával, az 

érvényességi/hatályossági időtartam rövidülésével, vagy bármely egyéb, Megrendelő jogos 
érdekét sértő következménnyel. A Megrendelő a már rendelkezésére bocsátott Biztosítékot 
megtestesítő okiratot, vagy .'a részére megfizetett Biztosíték összegét kizárólag a Biztosíték új 
formában ■ történő rendelkezésére állásának időpontjában köteles 
visszaszolgáltatni/visszautalni.

15.13. A Megrendelő jogosult á Teljesítési biztosíték terhére lehívást .eszközölni, amennyiben a 
. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget.

15.14. AmennyÍben a Vállalkozó felelősségi körében felmerült okra visszavezethetően a jelen 
Szerződésben rögzített teljesítési határidő késedelmet szenved, úgy a Vállalkozó köteles a 
késedelemmel/meghosszabbodással érintett Biztosíték(ok) hatályának megszűnése előtt az 
adott Biztosítéki ok) időtartamát a biztosítéki formának megfelelően kiterjeszteni, és ezt 
Megrendelő részére okirattal igazolni, illetve a Biztosítékot ka )t megtestesítő új, eredeti 
okírato(ka)t (garancia, bánki/biztosítói készfizető kezességvállalás, biztosítási kötvény) a

. . . Megrendelő részére átadni. A Biztosíték(ok) kiterjesztett, lejáratának új időpontja a 
. késedelém/meghosszabbodás miatt módosuló új határidőt követő 60. (hatvanadik) nap.

15.15. A Vállalkozó a teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: „Teljesítési Biztosíték") a jelen 
Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a 
Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével. A Teljesítési 
Biztosíték mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 5%-a. A Biztosíték nyújtásának igazolását

........tartalmazó dokumentum a Szerződés 4. sz. mellékletét (a továbbiakban: „4. számú 
melléklet" vagy “„Teljesítési biztosíték igazolása") képezi. A Biztosíték rendelkezésre 
bocsátásának elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Teljesítési Biztosítéknak a Feladat Megrendelő 

____ által igazolt utolsó mérföldkövének megrendelői Teljesítésigazolásban rögzített teljesítési 
időpontjáig kell rendelkezésre állnia.
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15.16. Amennyiben a Vállalkozói díj bármilyen okból történő növelésére vagy a Tartalékkeret 
-igénybevételére kerül sor, a Vállalkozó köteles a Vállalkozói díj módosulásának, vagy a 
Tartalékkeret igénybevételének hatálybalépésétől számított tizenöt (15) napon belül a

. Teljesítési Biztosítékot a megnövelt ellenérték alapján számított összegre kiegészíteni, vagy 
á Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni 

. és a Megrendelő számára átadni. Bankgarancia esetén a megemelt összeg mellett szükséges 
... szerepeltetni az adott tartalékkeret terhére elszámolt pótmunka/pótmunkák megnevezését, 

_ számát és összegét. A sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásával egyidejűleg Vállalkozónak a
Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot is át kell adnia 
Megrendelő részére, amelynek az elfogadott Tartalékkeret terhére elszámolt 

:: pótmunka/pótmunkák/ellenértékére is ki kell terjednie. Bankgarancia esetén úgyszintén
szerepeltetni kell az adott Tartalékkeret terhére elszámolt pótmunka/pótmunkák 
megnevezését, számát és összegét.

15.17. Vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
. teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények
teljesítésére kikötött biztosíték") a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjában. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a teljes nettó Vállalkozói 
díj öt (5) %-á. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a 
végső elfogadott Dokumentum hoz kapcsolódó Teljesítésigazolásban rögzített teljesítési 
időponttól számított 60 hónap + 45 napig áll fenn.

15.18. Ha a Megrendelő a jótállási időszak alatt azt állapítja meg, hogy az átadott Dokumentumok 
nem felelnek meg a/Szerződésben, jogszabályokban foglalt feltételeknek, akkor arról 

zhaladéktalanul jégyzőkönyvet vesz fel és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeit ennek
- álapján érvényesítheti. Abban áz esetben, amennyiben a Vállalkozó a kijavítási, kicserélési 
. kötelezettség megkezdésének a Megrendelő által megjelölt határidőn belül - ennek 

hiányában tizenöt (15) napon belül-nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó.
■ értesítése mellett a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték

terhére a hiba kijavítását mással elvégeztetni,

15.19. Megrendelő jogosult a'Hibás'téljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
terhére lehívást eszközölni, amennyiben Vállalkozó a Szerződésben meghatározott jótállási 
kötelezettségének nem tesz eleget.

15.20. Amennyiben a Vállalkozó a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
. . biztosítékot az előírt tartalomban, az előírt módon és összeg igazolásával nem küldi meg vagy

nem adja át a Megrendelőnek a végteljesítési igazolás kiadásának napjával kezdődően, úgy a 
i Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
összegét a számla összegéből visszatartani és ezt Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékként kezelni a Megrendelő bankszámláján. A Hibás 
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték ily módon történő kezelése 
esetében a Vállalkozó kamatra nem jogosult.

’ 15,21.Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő egyidejűleg egy Biztosítékra tarthat igényt. A
/ . Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, amennyiben ennek feltételei 

fennállnak, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak 
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
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15.22. Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi kivitelezési munkára az. igazolt végteljesítés 
napjától - utolsó mérföldkő Megrendelő által igazolt teljesítése - számított hatvan (60) 
hónap Megrendelő által kötelezően előírt teljes körű jótállást vállal. Vállalkozó továbbá 
kötelezettséget; vállal arra, hogy a jótállás ideje alatt a hibabejelentésre folyamatos 
elérhetőséget biztosít. Megrendelő a jótállási idő alatt felfedett hiányosságokat 
haladéktalanul a Vállalkozó tudomására hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság,

' hiba megszüntetése érdekében. Megrendelő köteles a felfedett hiányosságokat, hibákat a 
tudómásrá jutásától számított öt (5) napon belül a Vállalkozó számára írásban bejelenteni és 
az írásos dokumentumban a hibák kijavításának megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. 
Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő határidőn belül a hibajavítást megkezdeni és 
erről, valamint a kijavítás várható befejezéséről értesíteni a Megrendelőt. Vállalkozó a kifogás 
kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül, a. létesítmény biztonságát érintő 

. Hiba esetén haladéktalanül köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba 
megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt 
legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni A kijavítás költségeit Vállalkozó köteles 
viselni.
Felek a jótállási időszak alatt évente helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat 
jegyzőkönyvben rögzítik.

15.23. Vállal kozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező alkalmassági idő"- 
. re vonatkozó, rendé letekben foglalt előírásoknak, úgymint a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-

KM-MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

15.24. Vá Hal kozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel 
tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan

: keletkeztek. Vállalkozó köteles a Szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenységre 
kiterjedő, legalább 500.000.000,- Ft/év, azaz ötszázmillió forint/év, továbbá 100.000.000,- 

___ Ft/káresemény, azaz egyszázmillió forint/káresemény összegű építési-szerelési 
tevékenységre: irányuló, : „Contractor's All Risks" típusú, érvényes kötelező 

.? \ felelősségbiztosítással rendelkezni. A felelősségbiztosítást igazoló kötvény(ek) másolata a 
Szerződés 4.'számú mellékletét képezi(k) (a továbbiakban: „4. sz. melléklet").
A: kötvény rendelkezésre bocsátásának, módosításának késedelme, elmaradása súlyos 

. szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő jogosult a 15. fejezet szerint
kötbért érvényesíteni. Vállalkozónak egyebekben meg kell felelnie a Kivitelezési kódex 21/B.- 
21/G. §-aiban foglaltaknak.

15.25. Vállalkozó köteles az előző pontban meghatározott felelősségbiztosítást legkésőbb a 
Szerződés hatálybalépésének időpontját követő, de a felelősségbiztosítással érintett 
tevékenység megkezdését megelőző időponttól kezdődően a szerződésszerű teljesítés 
Megrendelő általi elismerését (Teljesítésigazolás) - a sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásáig - fenntartani.. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely, 
esetben á Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani.

•• ?15.26.Vállalkozó- kijelenti, hogya Szerződés 15.24. pontjában megjelölt felelősségbiztosítás 
- fedezetet nyújt a saját és a Szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozói 

. .--„J 1:tevékenységére, mulasztására, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel 
. járó károkra, dologi károkra, valamint az e károkkal összefüggésben bekövetkezett személyi 

sérüléses nem vagyoni sérelmekre tekintettel felmerülő sérelemdíjakra. A fedezetnek a 
Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a következményi károk 
megtérítésére is. Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat 
tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a Megrendelő 

_____ kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére..
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15.27. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

15.28. A jótállási idő kezdete az igazolt végteljesítés napja, azaz az utolsó mérföldkő Megrendelő 
által leigazolt teljesítésének dátuma. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll nem csak az 
alvállalkozók, hanem egyéb a Szerződés szerinti teljesítésben közreműködő személyek által 
elvégzett tervekre is. A jótállás a Megrendelő szavatossági, vagy jogszabályból eredő más 
jogait nem érinti.

15.29. Amennyibén biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, 
amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó erről a biztosítót, 
valamint a Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés előírásain túl is megtenni 
tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek

: í érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli.

15.30. Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási 
szerződés{ek)ben előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt kártalanítani az

. ilyen mulasztás következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán.

16. TITOKTARTÁS, ALVÁLLALKOZÓK

16.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CX1I. törvény (a továbbiakban: „Infotv/*) 
rendelkezéséi a jelen Szerződéssel összefüggésben alkalmazandók, a Megrendelő 
adatkezelésére étörvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy a 
Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, valamint azok teljesítése során, vagy azokkal 
összefüggésben tudomásukra jutott minden információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot 
és az azokból készített összeállítást, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, 
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, 

: gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ideérte az üzleti titok védelméről 
_ szóló 2018. évi LIV. törvény .1, § (2) bekezdésében meghatározott know-how-t is, üzleti 

. titokként (a továbbiakban együtt: „Titok") kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés 
teljesítése céljából használhatják fel, a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem 
hozzák: nyilvánosságra, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják, sem a 
Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

16.2, Felék tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - 
nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem 
tagadható meg.

16.3. Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi 
önkormányzatiköltségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, 
költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon

---------kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzalvaló rendelkezéssel, annak 
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, 

----- valámint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 
közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan 
adatokhoz-így különösen a védett ismerethez-való hozzáférést, amelyek megismerése az 
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem 
akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
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16.4. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a Megrendelő minden 
Titkot szigorúan megtart, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhat 
nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem teszi 
hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

16.5. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő köteles 
gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek is Titokként 
kezeljék, mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

16.6. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított 
' ‘ meghatározatlan ideig terheli Vállalkozót, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett

körben Megrendelőt és a 16.5. pont szerinti személyeket a titoktartási kötelezettség.

16.7. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb 
közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának 
ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek - 
az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - a Vállalkozót terhelik, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy a Titok megőrzése és megőriztetése tekintetében nem követett el 
szerződésszegést vagy jogszabálysértést.

16.8. : Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat
tájékoztatást (ideértve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, 

. elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a 
szerződéses munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.

16.9. Vállalkozó .tudomásulveszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, 
illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza.

16.10. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 
illetve á közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. A Kbt. 143. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint-a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138.

. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás 
_,: következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

16.11. ’A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak 
akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. Vállalkozó a

. Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében 
: - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek

____ valamennyi olyan alvállalkozót írásban bejelenteni a bevonást megelőző öt (5) napon belül, 
- amely részt vesz a jelen Szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles 

a Megrendelőnek az alvállalkozók megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre 
jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható 

—“—-“-“•■százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét is 
__________szükséges megadni, áz adatokat a jelen Szerződés 5. számú melléklete (a továbbiakban: „5.

- sz. melléklet") tartalmazza. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a 
; Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A 
Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

'igénybe a-közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
:. Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást 
v neín kell benyújtani. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést
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. _ követően a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos 
arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett 
ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. (Kbt. 138. § (3) bekezdés). Felek rögzítik, hogy a 
Szerződés 5. sz. mellékletében bekövetkező változás nem minősül a jelen Szerződés Kbt. 141. 
§-a szerinti módosításának. A Vállalkozó a minőségi értékelési részszempontok körében 
megajánlott szakembert köteles a teljesítésbe bevonni, akik személye kizárólag a Kbt. 
rendelkezései szerint változhat. Fentieken túl jelen Szerződés 6/A. számú mellékletét képezi 
az Alvállalkozói teljesítésről szóló nyilatkozat, valamint a 6/B. számú mellékletét képezi az 
Alvállalkozói kifizetésről szóló nyilatkozat, amelyet Vállalkozó jelen Szerződéshez csatolni 
köteles.

16.12.A  Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolására bemutatott szakember(ek), 
valamint adott esetben.az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 

....... bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint 
a_65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles 
a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Vállalkozó a 

Jelen Szerződés 6. számú mellékletében (a továbbiakban: „6. sz. melléklet") megjelölt (az 
_ ajánlatában bemutatott) szervezet igénybevételére jogosult és köteles, a teljesítésbe 

bevonásra kerülő szakembereket Vállalkozó köteles az e-építési naplóban nevesíteni.
_ Megrendelő vagy a. Mérnök az e-építési napló bekérésével és az üvegkapun keresztül havi

. . .. / szinten ellenőrzi, hogy a .szakemberek teljesítésbe való bevonása megtörtént-e, továbbá a 
rendszeres kooperációs egyeztetésekről készült jegyzőkönyvben írásban is rögzítik a Felek a 

  ..szakemberek személyében történt változásokat. E szervezetek vagy szakemberek bevonása, 
akkor maradhat el, vagy.helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, 

i_. szétválás útján történt •.jogutódlás eseteit is) - ebben az esetben a Vállalkozó köteles 
előzetesen a. Megrendelőnek és a Mérnöknek az új szakembert/szervezetet írásban 
bejelenteni a bevonást megelőző öt (5) napon belül ha a Vállalkozó e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy.a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - 

... 7 -7 amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében
. * bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági 

szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel 
- azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a 

. _. közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138.
§ (2) bekezdés). Vállalkozó a jelen pont szerinti szakember rendelkezésre állását legkésőbb a 
Szerződés megkötésének időpontjában köteles igazolni (6. sz. melléklet).

- 16.13.Amennyiben Vállalkozó jelen fejezetben foglalt kötelezettségével késedelembe esik, vagy azt 
megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és Megrendelő jogosult a 15. 
fejezetben foglaltak szerint kötbért érvényesíteni, illetve a Szerződést egyoldalú 
jognyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani.

16.14.Az  alvállalkozók és szakemberek adataira, bevonására, teljesítésére vonatkozó részleteket 
.tartalmazó Nyilvántartó táblázat a Szerződés 5/C. sz. mellékletét képezi.

.. 16;15;Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a. 
szolgáltatást maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható 

... magatartása által Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. 
Vállalkozó az általa okozott károkat -köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt 
mentesíteni, minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal 

7. kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden 
olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, 
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illetve alvállalkozójának, szub-alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, 
vagy mulasztása miatt szabtak ki.

17. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

17.1; A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján 
kizárólag a Kbt. 141. § áltál meghatározott feltételek szerint lehetséges. A Kbt, 143. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges a 
Szerződés olyan lényeges.módosítása, amely esetében a Kbt. 141, § alapján új közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni.

17.2. A Szerződés megszűnik:
A Szerződés Felek általi teljesítésével;

- rendkívüli felmondással valamelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén;
- jelen Szerződésben meghatározott esetekben elállással, felmondással.

17.3. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi 
eseteket:

a) a Vállalkozó ellen .csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás jogerősen
. . elrendelésre kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

XLIX: törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt esetet („a fizetési haladék 
.. időtartama alatt az adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet 
. felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett, vagy a 

fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt 
keletkezett tartozásait");

b) a Vállalkozó a Szerződés teljesítését neki felróható okból nem kezdi meg és ezen 
kötelezettségének, a Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának

—kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül sem tesz eleget;
c) a Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy 

közreműködőt a Szerződés teljesítésébe;
• \d) < á Vállalkozó késedelme miatta késedelmi kötbér eléri a maximumát;

e) a Vállalkozó a hibás teljesítést a Megrendelő írásbeli felszólításban megadott 
. határidőt követő, maximum húsz (20) naptári napon belül sem javítja ki;

. f):i . hibás teljesítés esetén amennyiben Megrendelő hibás teljesítési kötbért érvényesít,
■ és a-Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget;

_ g) :: a Vállal kozó esedékesíés lejárt, a teljesítés Vállalkozó általi igazolásán alapuló fizetési 
kötelezettségét á jelen Szerződés teljesítése során eljáró közreműködők felé nem 
teljesítette;

. .. h) a Vállalkozó felelősségbiztosítása a jelen Szerződés hatálya alatt megszűnik vagy a
Szerződésben rögzített érték alá csökken;

i) a Felek bármelyiké a jelen Szerződésben foglalt egyéb súlyos szerződésszegést követ 
el.

17.4. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
. Szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített alábbi esetekben:

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141, 
§ álapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
. személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a

139. §-ban foglaltaknak; vagy
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c) az EUMSZ ¿58. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kptelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

 kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

17.5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé, teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerezvalamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a.Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel;

.. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez; valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

_ szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel.

17.6. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali hatállyal 
. felmondhatja. Felek azj elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban

gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó 
tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek 

. megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén 
. :: .... felek kötelesek a Ptk.-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni.

17.7. Megrendelő - a jelen Szerződésben foglaltak szerint - a Szerződéstől a teljesítés megkezdése 
előtt bármikor elállhat,-ezt követően a teljesítésig a Szerződést felmondhatja, amennyiben 
arra a Kbt. értelmében lehetőség van.

17.8. Megrendelő kötélés a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint- attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
tekintetében a:közbeszerzési éljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés).

. 17.9. A Vállalkozó képviselője - az ál lám háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 
bekezdése, valamintaz államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.

- 3.1.) Korm. rendelet 50.-§ (la) bekezdése alapján - nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó 
átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó képviselője köteles haladéktalanul tájékoztatni 

_ _.a .Megrendelőt, ha az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek a Vállalkozó már nem 
. felel meg. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az átlátható szervezetre vonatkozó valótlan 

__ tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes, szerződést, így a jelen Szerződést is, a 
-Megrendelő felmondja..vagy..- ha a Szerződés teljesítésére még nem került sor - a 
Szerződéstől eláll. j

17.10.AzonnalÍ hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett 
munkák ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával arányos részére. Felek 
lehetőség szerint harminc (30) napon belül, ha ez nem lehetséges, akkor ésszerű határidőn 
belül elszámolnak egymással.
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18. KAPCSOLATTARTÁS, ADATVÉDELEM

18.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt személyek az 
alábbiak.

Megrendelő részéről:
Név: Biri Salah

Megrendelő Mérnöke:

Vállalkozó részéről:

18.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett valamennyi 
írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó személyében 
bekövetkező változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik.

18.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail, levél 
stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a Vállalkozó által 
készített javaslatok, döntést igénylő kérdések, azok szakmai előkészítése, valamint a 
tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a döntés, intézkedés halaszthatatlan 
voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más fontos körülményre tekintettel az írásbeli 
kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű, vagy nem gazdaságos, a Felek 
jegyzőkönyvezett szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés tárgyát a Szerződés teljesítésére 
vonatkozó, valamint a jogosultságokat és kötelezettségeket lényegesen érintő esetben 
írásban is haladéktalanul rögzíteni kell.

18.4. Amennyiben a kapcsolattartói adatkezelésen túl személyes adatok kezelése szükséges az 
adott szerződés teljesítése során, akkor a Szerződésben vagy külön 
adatvédelmi/adatkezelési/adatfeldolgozói megállapodásban rögzíteni kell a szükséges 
rendelkezéseket a Szerződés készítését kezdeményező szakterület(ek), a Compliance és 
szükség szerint a Gazdaság és a Jog bevonásával.
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18.5. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 
(EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (Rendelet), valamint az Infotv. 
rendelkezései a kapcsolattartói adatok kezelésével összefüggésben alkalmazandók, ennek 
részletszabályait a Felek Adatvédelmi tájékoztatói és szabályzatai határozzák meg.

18.6. A Szerződésben nevesített kapcsolattartók nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát a 
Felek kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés 
teljesítése vagy megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.

18.7. A kapcsolattartói adatok egymás részére való megadásának megfelelő jogalapját a 
kapcsolattartóként megjelölő Fél és kapcsolattartója közötti jogviszonyban az érintett Fél 
köteles biztosítani. A Felek jelen Szerződés aláírásával kijelentik, hogy az adatok átadására 
megfelelő jogalappal rendelkeznek. Az adatokban történő változásokról Felek egymást a 
tájékoztatási kötelezettségük keretében haladéktalanul értesítik.

18.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő honlapján található Adatkezelési Tájékoztatóban 
foglaltakat megismerte és azt, valamint a jelen Szerződésben foglaltakat az annak megkötése 
és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal 
kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismerteti.

18.9. Megrendelő Adatvédelmi és személyes adatkezelési tájékoztatójának elérési útvonala: 
https://bkk.hu/iogi-tudnivalok/adatvedelem/.

18.10. Vállalkozói adatvédelmi tájékoztatója a következő helyen érhető el: https://colas.hu/wp- 
content/uploads/2025/05/ADATKEZELESI-TAJEKOZTATQ a-weboldalon-illetoleg-a- 
weboldal-mukodesevel-osszefuggesben-kezelt-szemelyes-adatok 2025majus01.pdf.
Vállalkozó2 adatvédelmi tájékoztatója a következő helyen érhető el: https://colas.hu/wp- 
content/uploads/2025/05/ADATKEZELESI-TAJEKOZTATQ a-weboldalon-illetoleg-a- 
weboldal-mukodesevel-osszefuggesben-kezelt-szemelyes-adatok 2025majus01.pdf.
Amennyiben az adatvédelmi tájékoztatója a Vállalkozó honlapján nem található meg, abban 
az esetben Vállalkozó köteles megküldeni Megrendelő részére a Szerződés megkötésekor, de 
legkésőbb a Szerződés hatályba lépését követő öt (5) napon belül.

18.11. Felek kötelesek az adatkezelést oly módon végezni, hogy technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az 
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

18.12. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a 
Vállalkozó által kinevezett felelős műszaki vezető a felelős.

19. VIS MAIOR

19.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű 
teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag 
vagy más módon gátolja (a továbbiakban: „Vis maior"). A Felek ilyen Vis maior eseménynek 
tekintik különösen a természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, 
tűzvész, robbanás, járvány), háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, 
zavargások, forradalom, államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények, embargó stb.).
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19.2. A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a 
szérződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem-vagy csak aránytalan áldozat árán-lehetett volna elhárítani.

19.3. Félek rögzítik, hogy Vis maior esemény bekövetkezése esetén Vállalkozó szerződésszegés 
következményei alóli mentesülésének feltétele annak hitelt érdemlő igazolása, objektív 
alátámasztása, hogy a szerződésszerű teljesítést rajta kívül álló, szerződéskötéskor nem ismert

,. . _' és előre nem látható elháríthatatlan esemény, vagy cselekmény gátolta, amely ok-okozati 
___  összefüggésben áll a nem szerződésszerű teljesítéssel.

. 19.4. A teljesítésében akadályozott Félnek a felismerését követően haladéktalanul értesíteni kell a
másik szerződő Felet írásban a helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik szerződő Fél 
eltérően nem rendelkezik, folytatni kell a Vis maior által nem érintett szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését’, annyiban, amennyiben a teljesítést a Vis maior helyzet 

.... fennállása lehetővé teszi, és a szerződéses együttműködés követelménye alapján elvárható 
. -összes, a Vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében.

. . Amennyiben á mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés 
indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor 
foganatosítják.

19.5. Felek a Vis maior kapcsán rögzítik, hogy a Szerződés szempontjából járványnak tekintik a 
Szerződés hatálybalépését követően bekövetkezett olyan egészségügyi helyzetet, amely 

; . megfelel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
___ ...intézkedésekről szóló 18/1998..(VI. 3.) NM rendeletben meghatározott fogalomnak, illetve 

amely kapcsán a Kormány, önkormányzat vagy bármely illetékes hatóság megállapítja a járvány 
bekövetkezését és korlátozó intézkedéseket vezet be.

. 20. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20.1. .Jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek általi 
aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés aláírásának napja az utolsó aláíró 
aláírásának a napja.

20.2. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül jogosulták.
... Kijelentik továbbá, hogy .rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással, legfőbb vagy

egyéb szervük, vagy más harmadik személy részéről szükséges hozzájárulással a jelen 
Szerződés aláírására és az abból eredő kötelezettségek teljesítésére, és a jelen Szerződést 
képviseletükben aláíró személyek nyilatkozata érvényes és hatályos, kikényszeríthető 
kötelezettségvállalást jelent számukra.

... 20.3. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek vagy 
.... ,. _;......... : megtámadás-folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés többi részét nem érinti.

■ Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek,
feltéve, hogy a Feleka szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

20.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletéi, a Ptk., a 
magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.), a Kivitelezési Kódex (191/2009. (IX.

. : 15.) Korm. rendelet), a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó, mindenkori
hatályos magyar jogszabályok irányadóak.
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20.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 
kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezni. 
Amennyiben áz egymás közti egyeztetés nem vezet eredményre, az építmények tervezésével 
és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes 
törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes 
fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény szerinti 
Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez fordulnak a bírósági út előtt a jogszabályi feltételek 
fennállása esetén. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki, ár- és egyéb vita

. tekintetében Felek kikötik Magyaország bíróságainak joghatóságát és fordulnak bírósághoz a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.") szabályai szerint.

20.6. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből 
eredő kötelezettségeit a Megrendelő-írásos, előzetes értesítése nélkül.

20.7. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, 
védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. 
használhat fel,, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a 
felhasználására csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek

■ ' . ; elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett 
követelésekért helytállni, és a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres 
eljárással szemben, amelyet bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy 
egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek.

20.8. Megrendelő áKbt.136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:
. . a.)•" á Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben

olyan, költségeket,' amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
félté teleknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) Vállalkozónak á Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése 

:;szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

20.9. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó a Kbt. 136. § (2} bekezdése alapján köteles a 
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó

. adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

20.10. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142. § (l)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések 
betartására, mélyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával elfogadják Megrendelő

-------- hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.

20.11. A Felek tudomásul veszik; hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 
(5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek 
vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy 
.képviseletében eljáró, ^természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a

-. - szerződő feleknél, akik,. illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

39



20.12.Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról 
szóló. 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: „Áht.") szerint illetékes ellenőrző szervezetek 
feladat-és. hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján 
megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a 
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

20.13. Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó 
tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 
707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdésének alkalmazása nélkül 
számított, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű a Méptv. szerinti 
építőipari kivitelezési tevékenység ~ ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is - kapcsán 
kimondja, hogy ezek a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási 
körébe tartoznak. Az előbbiekben írott tevékenység csak az Építőipari Monitoring- és 
Adatszolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: „Üvegkapu") történő regisztrációval és az 
Üvegkapu eszközeinek a Méptv.-ben, valamint a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerinti használatával végezhető.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során folyamatosan 
biztosítja az Üvegkapu alkalmazását.
Felek, kifejezetten rögzítik, hogy az Üvegkapu alkalmazására vonatkozó előírások be nem 
tartása súlyos szerződésszegésnek minősül.

20.14. Vállalkozó köteles a Szerződés aláírásával egyidejűleg a „Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet 
. destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU

tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról" aláírni, amelyet Felek 7. sz. 
mellékletként a Szerződéshez csatolnak.

20.15. Jelen Szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
.__ i-.1. számú melléklet: Műszaki leírás, Felhívás, Közbeszerzési Dokumentumok, Ajánlat 

(fizikailag nem kerül csatolásra) ’ ' f
_ _ 2. számú melléklet: Változtatáskezelési útmutató és mellékletei

3. számú melléklet: Teljesítési biztosíték igazolása
4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
5. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról
5/A. számú melléklet: Alvállalkozói teljesítésről szóló nyilatkozat

.- -5/B. számú melléklet: Alvállalkozói kifizetésről szóló nyilatkozat
5/C. számú melléklet: Alvállalkozói teljesítési táblázat
6. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont szervezetről, szakemberekről
7. számú melléklet: Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések 
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) 
bekezdése szerinti tilalomról

20.16. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás során kibocsátott Kbt. 3. § 21. pont szerinti 
Közbeszerzési Dokumentumok és Vállalkozó Ajánlata - külön csatolás hiányában is - a jelen

_ Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés az alábbi dokumentumokból áll:
a) Szerződés és mellékletei,

_ _ :b) Közbeszerzési eljárás dokumentumai (fizikai csatolás nélkül)

20.17. A Szerződést alkotó dokumentumokat együttesen kell értelmezni, azok kölcsönösen 
magyarázzák egymást. Értelmezési kérdés vagy eltérés esetén dokumentumok között a 
dokumentum-hierarchia sorrendben a következő:

a) Szerződés törzsszövege;
b) Szerződés fizikailag csatolt mellékletei;
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c) Közbeszerzési eljárás valamennyi dokumentuma. Amennyiben a Közbeszerzési 
dokumentumok között ellentmondás merülne fel, Felek az Ajánlati felhívásban 
foglaltakat tekintik irányadónak.

A Felek elfogadják, hogy a Közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás kérésre adott 
Ajánlatkérői válaszok a Szerződés törzsszövegének rendelkezéseinek értelmezésére is 
szolgálnak, így a Szerződés törzsszövege rendelkezéseinek értelmezése és alkalmazása 
esetén Felek azokat figyelembe tartoznak venni és e tekintetben a kiegészítő tájékoztatás 
körében adott válaszok nem tekinthetők a Szerződés törzsszövegében foglaltakkal ellentétes 
rendelkezésnek.

A Szerződés egymással megegyező - negyvenegy (41) számozott oldalból és hét (7) db mellékletből 
álló - négy (4) eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, kettő (2) 
példány pedig Vállalkozót illeti. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2026. 2026 FE3R 11.

ügyfélkapcsolati és értékesítési mobilitási vezérigazgató-helyettes
vezérigazgató-helyettes

BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megrendelő

Budapest, 2026. 2026 FEOÜ 11.

vezérigazgató területi igazgató
Colas Közlekedésépítő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozói

Budapest, 2026. 2026 FE3R 11,

Colas Magyarország Építőipari
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozó2
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