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Tamogatasi Szerz6dés
3. szadmu mobdositassal
egységes szerkezetbe foglalt sz6veg
/a szerz8dés mabdosulo rendelkezéseit félkéver délt betlveljelezzuk/

amely létrejott

egyrészr6l a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, F§ utca 44-50.), mint tamogatd (a
tovabbiakban: Tamogato)

Postacim: 1440 Budapest, Pf. 1.
Székhely: 1011 Budaoest. F§ utca 44-50.

Alairasra jogosult képvisel6je:
Azonositd szam (tdrzs-szam):
Adbszam: 15764412-2-41

masrészrél a(z) BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkérlien Mikoédsé Részvénytarsasag,
mint kedvezményezett (a tovabbiakban: Kedvezményezett),

Postacim: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Azonositd szam (torzs-szam): —

Addszam: 23028966-4-44

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra kerdil:

Alairasra jogosult képviselgje:

(Tamogat6 és Kedvezményezett a tovabbiakban egytt: Szerz6d6 Felek) kézott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1. El6zmények

A Kedvezményezett a Kozlekedés Operativ Program (a tovabbiakban: KOZOP) ,Varosi és elGvarosi
kozosségi kozlekedés fejlesztése" targya felhivasara 2012. méajus 18. napon befogadott KOZOP-
5.5.0-09-11-2012-0009 azonosit6 szamon regisztralt, tAmogatasi kérelmet nydujtott be, amelyet a
Tamogat6 2012. oktéber 16. napon kelt tamogato levél szerint thmogatasban részesitett. A Tamogaté
dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendé tdmogatasban részesilt, a Tamogatasi
Szerz8dés 2012. december 7. napjan lépett hatalyba.

A Kedvezményezett a projekt megvalGsitasat a 2007-2013-as programozasi id6szakban teljes
egészében megvaldsitani nem tudta, ezért a Kedvezményezett kezdeményezésére a Tamogatd a
2007-2013 programozasi id6szakban az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbdl, az Eurépai Szocidlis
Alapbdl és a Kohéziés Alapbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szolé 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet 35/A. § (4) bekezdés alapjan a projekt szakaszolasarol el6terjesztést készitett a
Nemzeti Fejlesztési Kormanybizottsag részére.
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A Kormany a(z) 2034/2013. (XIl. 29.) Korm. hatarozattal dontétt a projekt szakaszolasanak
jovahagyasardl, valamint a projekt masodik szakaszaban felmeril6 koltségek fedezetének
biztositasardl.

A Tamogat6 Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: IKOP) Fenntarthatd
varosi kozlekedés fejlesztése és el6varosi vasuti elérhetség javitasa a Kozép-magyarorszagi
régidban targyu felhivasara az Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ Program 2015. évre sz6l6
éves fejlesztési keretének megallapitasarol szolé 1844/2015. (XI. 24.) Korm. hatarozatban nevesitett
Kedvezményezett IKOP-3.1.0-15-2016-00005 azonositdé szamon regisztralt, 2016.01.18. napon
tamogatasi kérelmet nyuijtott be, amelyet a Tamogat6é 2016.03.30. napon kelt tamogatoi dontés szerint
tamogatasban részesitett. A Tamogaté dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendd
tamogatasban részesiilt.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy 2016.04.21. napjan IKOP-3.1.0-15-2016-00005 azonosit6 szamon
»Budapesti villamos és trolibusz jarmdprojekt I. Gitem (szakaszolt projekt)” targyban Tamogatasi
Szerz@dést (tovabbiakban: Szerzédés) kotdttek egymassal. A Szerz6dést Szerz6d6 Felek 2016.12.08.
napjan (1. sz. médositas), valamint 2017.05.12. napjan (2. sz. modositas) modositottak.

A Szerz6dés 3. sz. médositasa valt sziikségessé az alabb megfogalmazott okok miatt:

A Budafok kocsiszin fejlesztése c. projekt kivitelezési munkéira vonatkoz6 vallalkozési szerzddés 4.
sz. modositasa valt sziikségessé, figyelemmel arra, hogy a kivitelezési munkak a szerz6doétt Feleknek
fel nem réhatd és el6re nem lathaté okokbdl kifolydlag a Szerz6désben rogzitett hataridére nem
mtudnak teljesiini. Ennek megfelel6éen szilkséges a Vallalkozasi Szerz6dés teljesitési hataridejének
2017. jalius 31-r6l 2017. december 31-re tortén6 modositasa. Tekintettel arra, hogy a Tamogatasi
Szerz8dés befejezési hatérideje 2017. augusztus 31. napja, azt 6sszhangba kell hozni a véllalkozasi
szerz6dés Uj befejezési hataridejével annak érdekében, hogy a szerz6désben szerepl6 feladatok a
tamogatés terhére elszamolhat6ak legyenek.

A Budafok kocsiszin fejlesztése targyu beruhazas kivitelezési munkai soran felmerilt potmunkak
kovetkeztében a vallalkozasi szerz6désben rogzitett tartalékkereten felil még tovabbi nettd
310.046.000 Ft tobbletforras bevonasa szilkséges annak érdekében, hogy a beruhazas
megvaldsulhasson. Tekintettel arra, hogy a Tamogatasi Szerz8désben a hianyz6 forrds a projekt
tartalékkeretének atcsoportositasa utan sem all teljes mértékben rendelkezésre, ezért nettd
114.527.000 Ft tbbblet sajat forras bevonasardl dontott Budapest Févaros Kozgydlése 2017. janius
14-i Ulésén.

A projektben realizalt, Budapest Févaros Onkormanyzata Aaltal finanszirozott 609.668.864 Ft
arfolyamveszteség is feltiintetésre keriil, mint nem elszdmolhat6 koltség.

Ezaltal a nem tamogatott tevékenységek koltsége 19.652.000.000 Ft-rol 20.376.195.864 Ft-ra
maédosul, valamint a projekt 6sszkdltsége 46.550.000.000 Ft-rél 47.274.195.864 Ft-ra emelkedik.

Fentiek értelmében a Tamogatasi Szerz6dés valamennyi relevans mellékletének — A Projekt
koltségvetése (1. sz. melléklet), A Projekt forrdsai (2. sz. melléklet), A Projekt mérfoldkévei (3. sz.
melléklet), A Projekt m(iszaki-szakmai tartalma és eredményei (5. sz. melléklet), Megkdtott
szerz8dések listaja — (Kbz)Beszerzési Terv (7. sz. melléklet)— aktualizalasara kerl sor.

Felek rogzitik, hogy médositasra keriilt a Kedvezményezett szamlaszama, mely valtozas a Szerz6dés
fejlécében atvezetésre kertilt..

A felhivason és a tdmogatasi kérelmen til a Szerz6dés mellékletét képezi, és a Szerz8d6 Felekre
kotelez6 érvény(i minden olyan tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, m(iszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek
maédositasai, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatasi kérelemmel egyiitt vagy a kés6bbiekben
benyujtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra a Szerz6déshez.

Tekintettel arra, hogy a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol
szdrmaz6é tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a
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tovabbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 56. § (4) bekezdése alapjan a projekt megvaldsitasa
megkezdhet§, a tAmogatasi szerz8dés targya a(z) 2034/2013. (XIl. 29.) Korm. hatérozattal szakaszolt
projekt megvalésitasa (a tovabbiakban: Megvalésitas) koltségeinek tamogatasa.

A Szerz8dés keretében az els6 projektszakasz alatt a 2007-2013-as programozasi idészak keretében
KOZOP tamogatassal, KOZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosité szamon nyilvantartott tamogatasi
szerz6désben meghatarozott tevékenységeket, a masodik projektiszakasz alatt a 2014-2020
programozasi id6észak keretében, az IKOP tamogatassal, a jelen Szerz6désben meghatarozott
tevékenységeket kell érteni.

Jelen szerz8dés targya a masodik projektszakaszra vonatkozik (a tovabbiakban: Projekt).

A fentiek alapjan Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a k6zoéttik 2016.04.21. napjan létrejott
€s 2016.12.08. napjan (1. sz. médositas), valamint 2017.05.12. napjan (2. sz. médositas) médositott
Tamogatasi Szerz6désés azok mellékletei helyébe jelen Tamogatasi Szerzédés Iép.

2. Szerz6dés targya
Az El6zményekben meghatarozottak szerint Szerz6dd Felek az alabbi Szerzédést kotik:

2.1. A SzerzB8dés targya a(z) Budapesti villamos és trolibusz jarm(projekt |. item (szakaszolt
projekt) cim{ és IKOP-3.1.0-15-2016-00005 azonosit6 szdmu, a projekt adatlapban és annak
mellékleteiben rogzitett Projekt elszdmolhatd koltségeinek a Kohéziés Alapbdl és hazai kdzponti
koltségvetési elGiranyzatbdl vissza nem téritendd tAmogatas formajaban térténd finanszirozasa.

2.2. A Kedvezményezett véllalia, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszin(ek)en
megvaldsitja, és azt — ha a Projekt esetében relevdns - a fenntartasi id6szak alatt ugyanezen a
helyen fenntartja, Gzemelteti.

Kedvezményezett a Szerz6dés alairasaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkoz6
jogszabalyoknak megfeleléen, kell§ alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valositja meg,
illetve a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben rogzitett feltételek fennallasa esetén az ott el6irt médon a
kozbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a Tamogato6t és a Miniszterelnbkséget bevonja.

A Kedvezményezett a jelen Szerz6dés alairasaval kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy ha a
Projekt eléri a nagyprojekt értékhatart, Ugy azt az Eurdpai Bizottsag hatarozataban foglaltak szerint
valGsitja meg.

2.3. A Tamogat6 vallalja, hogy a Projekt elszamolhaté koéltségeire a Kohéziés Alapbdl és hazai
kbézponti koltségvetési el6iranyzatbol a tamogatoi dontésnek és a Szerz6désben foglaltaknak
megfelelen vissza nem téritendd tdmogatést nyuijt.

A Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerz6dési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatashan részesitett kedvezmeényezettekkel kétend6 tamogatasi
szerz8désekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amelyet a Tamogatd a honlapon
folyamatosan elérhet6vé tesz.

3. A Projekt megvaldsitasanak id6beli Gtemezése és helyszine

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalGsitési id6szakdnak kezdd idépontja: 2013.05.08.

3.2. Kaoltségek elszamolhatésaganak kezdete

A Projekt koltségei elszamolhatdsaganak kezdd idépontjat a felhivas hatarozza meg.

A Projekt keretében az ezt kdvetéen felmerilt kiadasokat lehet elszamolni, azzal, hogy az els6

projektszakaszra megkotétt thmogatési szerz6dés terhére elszamolt kiadasok jelen Szerzédés terhére
mar nem szamolhatok el.
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3.3. A Projekt fizikai és pénziigyi befejezése, a projektmegvalOsitas befejezése és a Projekt
lezarasa

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja;: 2017.12.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében tAmogatott valamennyi
tevékenység a Szerz6désben és a felhivasban meghatarozottak szerint elvégzésre kerilt. A Projekt
fizikai befejezése napjanak a Projekt utols6 tamogatott tevékenysége fizikai teljesitésének a napja
mindsul.

3.3.2. A zaro kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2018.06.30.

3.3.3. A Projekt pénziigyi befejezésének minésil, ha a Projekt fizikai befejezése megtortént, valamint
a projektmegvalésitas soran keletkezett elszamolé bizonylatok - szallit6i kifizetés esetén az elGirt
onrész szallitok részére torténd - kiegyenlitése megtortént. A 100%-0s tamogatési intenzitasa,
kizarolag széllitéi finanszirozast Projektek esetében a Projekt pénziigyi befejezésének napja az
elszamol6 bizonylatok Tamogatd altal torténd kiegyenlitésének napja. A Projekt pénzigyi
befejezésének datuma a Projekt megvalositasi ideje alatt felmertlt, a Kedvezményezett altal

megfelelen elszamolt koltségek kozil a legkésébbi kiegyenlités datuma.

3.3.4. A Projekt megvaldsitasa akkor tekinthet6 befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzigyileg is
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi tamogatott tevékenysége befejezését igazolo
és alatamaszto kifizetési igénylését a Tamogato jévahagyta és a tamogatas folydsitasa megtortént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthet6 lezartnak, ha a Szerz8désben a pénzigyi befejezést kdvetd
id6szakra nézve a Kedvezményezett tovabbi kotelezettséget nem vallalt és a 3.3.4. pontban foglalt
feltételek teljesiltek. Ha a Szerz6dés a tamogatott Projekt befejezését kbvetd id6szakra nézve tovabbi
kotelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthet6 lezartnak, ha valamennyi vallalt kotelezettség
teliesilt, és a Kedvezményezett a kotelezettségek megvalosulasanak eredményeirél szol6 zard
projekt fenntartasi jelentését benyuijtotta, és azt a Tamogato jovahagyta, valamint a zar6 jegyz6konyv
elkésziilt.

3.3.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjaig felmerult kdltségek szamolhatok el.
Az ezen id6pontot kdvetden keletkezett kbltségre tamogatas nem folydsithato.

4, A Projekt 6sszkoltsége, elszamolhatd 6sszkoltsége, a tAmogatas forrasa, 6sszege

4.1. A Projekt 6sszkoltsége

A Projekt le nem vonhatd6 AFA-val szamitott osszkoltsége 47274195864 Ft, azaz
Negyvenhétmilliard-kétszazhetvennégymillié-szazkilencvendtezer-nyolcszazhatvannégy forint.

4.2. A Projekt tamogatasi konstrukcio keretében elszamolhaté 6sszkoéltsége
A Projekt tamogatasi konstrukcio keretében elszamolhaté koéltségeit jelen Szerzédés 1. melléklete
tartalmazza. Csak a jelen Szerz6désben meghatarozott tAmogatott tevékenységekhez kapcsolédo

koltségek szamolhatéak el a vonatkozo jogszabalyok és a Felhivasban szabalyozottak szerint. Egyéb
koltség elszamolasara a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalésitasa

érdekében merult fel.
4.3. A Projekthez felhasznalasra keriil6 forrasok

A Projekthez felhasznalasara kertl§ forrdsok részletes bontasat a Szerzddés 2. melléklete
tartalmazza.

4.4. Atamogatas 6sszege és intenzitdsa
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A Projektre megitélt tamogatds 0Osszege 26 747 371 200 Ft, azaz Huszonhatmilliard-
hétszaznegyvenhétmilli6-haromszazhetvenegyezer-kétszaz forint
A Projekt tAmogatasanak intenzitdsa a Projekt elszamolhaté 6sszkdltségének 99,44 %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozdan a tAmogatasi intenzitas eltér, kbltségelemenként az eltér§
intenzitast a Szerz6dés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Tamogatas igénylése

4.5.1. A tAmogatasi el6leg 6sszege

Az utdfinanszirozasu tevékenységekre igényelhet§ tadmogatasi el6leg legmagasabb 06sszege
3859452482 Ft, azaz Harommilliard-nyolcszazotvenkilencmillio-négyszazotvenkétezer-
négyszaznyolcvan kett§ forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerz6dés 3. melléklete szerinti mérféldkovek elérését kdvetd 15 napon belll kotelezd szakmai
beszadmoldt is tartalmazo kifizetési igénylést benydjtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsol6dd utolsé mérfoldkd esetén a tdmogatési szerzdédésben
meghatarozott hataridén belll koételes a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszamolni a
Projekt keretében felmeriilt és elszamolni kivant koltségekrol.

Utdfinanszirozasu id6kozi kifizetési igénylés esetén — beleértve az egymilliard forintot meghaladé
O0sszegben megitélt tamogatas esetét is - kifizetési igénylés csak abban az esetben nyujthat6é be, ha
az abban igényelt thmogatas meghaladja az egymillié forintot.

4.6. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi id6szakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozd uniés versenyjogi
értelemben vett allami tdmogatasi szabdlyokrél sz6lo 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerz8dés alapjan nyduijtott
tamogatasbal

0 Ft, azaz nulla forint az Eurépai Unié m(ikodésérél sz6l6 Szerz6dés 107. és 108. cikkének a csekély
0sszegl (de minimis) tAmogatasokra valé alkalmazasardl sz6l6, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.0.) (a tovabbiakban: 1407/2013/EU bizottsagi rendelet) alapjan csekély
Osszegl (de minimis) tamogatasnak mindsil (melynek tadmogatastartalma 0 Ft), amely a
jogcimrendelet 18-19. §-aban, 21-22. §-dban, 24. § c) pontjAban és 100. §-dban foglaltaknak
megfeleléen nyujthato.

0 Ft, azaz nulla forint az Eurdpai Unié mikodésérél szolé szerz6dés 106. cikke (2) bekezdésének az
altalanos gazdasagi érdekd szolgaltatasok nyujtasaval megbizott egyes vallalkozasok javara
kozszolgaltatas ellentételezése formajaban nydjtott allami tAmogatasra valé alkalmazasarél szolo,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsagi hatarozat (HL L 7., 2012. 1. 11, 3. o.) alapjan
kdzszolgaltatasért jard ellentételezésnek mindsil (melynek tamogatastartalma 0 Ft),, amely a
jogcimrendelet 18. §-dban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-4ban és 102. §-aban foglaltaknak
megfeleléen nyuijthatd, tekintettel a - konzorciumi partner (6nkorméanyzat/énkorméanyzati tarsulas) altal
a tamogatott kdzszolgéltatasi feladattal valé - (kelt) megbizasara vagy a - hatésagnak (pl. Magyar
Energetikai és Kdzmi-szabalyozasi Hivatal) a tamogatott kbzszolgaltatasi feladat végzésére iranyulo -
szamu engedélyével/hatarozataval.

0 Ft, azaz nulla forint az Eurdpai Unid mikddésérdl szol6 szerz6dés 107. és 108. cikkének az
altalanos gazdasagi érdekl szolgaltatast nydjté vallalkozdsok szamara nydjtott csekély 6sszegl
tamogatasokra vald alkalmazéasardl sz6lo, 2012. aprilis 25-i 360/2012/EU bizottsagi rendelet (HL L
114, 2012.4.26., 8. 0.) alapjan csekély 0sszegl kodzszolgéltatasi tAamogatasnak minésul (melynek
tamogatéstartalma 0 Ft), amely a jogcimrendelet 18. §-4ban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-aban,
24. § d) pontjaban és 101. §-aban foglaltaknak megfelel6en nyujthato.

0 Ft, azaz nulla forint a vasuti és kozuti személyszallitasi kozszolgaltatasrol, valamint az 1191/69/EGK
és az 1107/70/EGK tanacsi rendelet hatalyon kivil helyezésér6l széld, 2007. oktober 23-i
1370/2007/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (HL L 315.,, 2007.12.3., 1. o0.) alapjan
szemeélyszallitasi kdzszolgéaltatasért jard ellentételezésnek mindsul (melynek tAmogatastartalma 0
Ft), amely a jogcimrendelet 18. §-aban, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-aban és 103. §-aban
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foglaltaknak megfelel6en nyujthato.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerz6dés 107. és 108. cikke alkalmazasaban bizonyos tamogatasi
kategoriaknak a belsd piaccal 0Osszeegyeztethet6vé nyilvanitdsardl szo6l6, 2014. jlnius  17-i
651/2014/EU bizottsagi rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o0.) alapjan helyi infrastruktara
fejlesztéséhez nyujtott beruhazasi tamogatasnak mindsil (melynek tamogatastartalma 0 Ft), amely
a jogcimrendelet 18-22. §-aban, 23. § (1) bekezdés 25. pontjaban, 24. § b) pontjdban és 98-99. §-
aban foglaltaknak megfeleléen nyujthato.

26 747 371 200,- Ft, azaz Huszonhatmilliard-hétszaznegyvenhétmillio-haromszazhetvenegyezer-
kétszaz forint nem minésul az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tamogatasnak.

5. A Projekt megvaldsitasanak mérféldkovei, indikatorai és miszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatarozott mérféldkdvek szerint valésitja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalOsitdsa soran a tamogatast a 4. mellékletben meghatarozott
indikatorok és az 5. mellékletben meghatarozott m(iszaki-szakmai eredmények elérése érdekében
jogosult és koteles felhasznalni.

A Kedvezményezett az indikatorokat koteles teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabdlyozottaknak megfelel6en kell eljarni.

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatarozott m(iszaki-szakmai tartalom szerint
valGsitja meg.

A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (XI1.5.)) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjaban szabalyozottaknak megfelel6en kell eljarni.

6. Biztositékadasi kotelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan nem mentesil a
biztositéknyujtasi kotelezettség aldl, 0ugy a Szerz6dés 6. mellékletében foglaltak szerinti

biztositéko(ka)t nyuijtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan mentesil a
biztositéknyujtasi kotelezettség aldl, gy arrdl a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitdltésével tajékoztatja

a Tamogatét.

A 6. melléklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok szerinti, szabalyszerl benyujtastol valik a Szerzédés részéve.

7. A Tamogato altal meghatarozott egyéb feltételek

7.1. A Kormany 1894/2015. (XIl. 3.) Korm. hatarozata alapjan hozzdjarult a projekt méasodik
szakaszahoz tartoz6 projektelemek megvalGsitasanak el6segitése érdekében 5 633 622 394 forint
0sszegl el6leg nyujtasdhoz azzal a feltétellel, hogy az IKOP forrasra megkotott tamogatasi szerzédés
alairasaval egyidejlileg a KOZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 tamogatasi szerzGdést az utalasra keriilt
5 633 622 394 forint 6sszeggel csdkkenteni sziikséges.”

7.2. A Kormény. 2000/2015. (Xll. 28.) Korm. hatarozata alapjan hozzajarult a projekt masodik
szakaszahoz tartozé projektelemek megvalositdsanak el6segitése érdekében tovabbi 3 564 568 406
forint 6sszegl el6leg nyuljtasdhoz azzal a feltétellel, hogy az IKOP forrdsra megk6tott tamogatasi
szerzGdés alairasaval egyidejlleg a KOZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 tamogatasi szerzédést az
utalasra kerilt 6sszeggel cstkkenteni sziikséges.

7.3. Az IKOP-3.1.0-15 felhivas tartalmi értékelési szempontok IV. 2. pontja alapjan szakaszolt
projekt esetén a projekt fizikai befejezéséig a SUMP-nak elfogadasra kell kerlilnie. Az ©kologiai
allapotfelmérés, a klimakockazati értékelés és/ vagy a vizek Allapotara gyakorolt
hatasvizsgélat/becslés alapjan a kedvezményezettnek a sziikséges intézkedéseket el kell végeznie -
beleértve az esetlegesén sziikséges miszaki tartalom valtoztatdsokat is — az esetleges negativ
hatasok megel&zése, kezelése, megsziintetése érdekében.
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8. Zar6 rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a Szerz6dés tartalmat, az ASZF-et,
és a vonatkoz6 jogszabalyokat, igy kuléndsen az allamhaztartasrol sz6lé 2011. évi CXCV. tdrvényt, a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrol sz6lé tdrvény végrehajtasardl szolé
368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kotelezének ismeri el, és tudomasul
veszi, hogy a Szerz6dés, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok mddositasaval, illetve (j, a
Szerz6dés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden kiilén

intézkedés nélkil médosulnak.

8.2. A Szerz6d6 Felek a Szerz6dés idGtartamara kapcsolattartot jeldlnek ki. A kapcsolattartd
nevér6l, postacimérél, telefon és telefax szamardél és elektronikus levélcimérdl a Szerz6dés
alairdsaval egyidejlileg, valtozas esetén pedig a valtozast kovetd 8 napon belll tajékoztatjak egymast.

8.3. A Szerz6dés érvényességének napja megegyezik a Szerz8d6 Felek koézil utolséként alaird
alairasanak napjaval, amely Szerz8dés akkor lép hatélyba, ha a szakaszolt projekt els6 szakaszanak
megvaldsitasara kotott tamogatasi szerz6dés alapjan nydijtott eléleggel a kedvezményezett elszamolt,
vagy az el6leg felhasznalasa érdekében harmadik személlyel szerzédést kotott. A Szerzédés
hatérozott id6re jon létre, 2027. december 31-én hatalyat veszti.

A 272/2014. (X1.5.)) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabdlyozottak alapjan a Szerzddés
hatalyba Iépésének feltétele: — [egy vagy tobb konkrétan meghatarozott feltétel teljesitése], amelynek
legkésbBbbi id6pontja a Szerz6dés megkotését koveté — nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a
kitliz6tt hatarid6ben nem teljesiti, a Szerzédés érvényét veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az informéacidés ©Onrendelkezési jogrél és az
informacioszabadsagrol szo6l6 2011. évi CXIl. tdrvény elGirdsainak megfeleléen — a projekt adatlapon
feltintetett projektfelelds, illetve a projekt adatlapon és mellékleteiben feltintetett mas személyek,
illetve a Projekt megvaldsitasaban résztvevd személyek, valamint a beszamolas, a szabalytalansagi
eljaras és az ellen6rzési tevékenység soran atadott dokumentumokban feltiintetett személyek

személyes adataiknak a Tamogatd és a Miniszterelnokség altal térténd kezeléséhez (ideértve ezen
adatok felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat, statisztikai modszerekkel térténd feldolgozasat
is) kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes

adatok fentieknek megfelel6 kezelése az érintettek hozzajarulasaval torténik.

8.5. A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkoz6 magyar - ide értve a Polgari
Torvénykodnyvrél szolé 2013. évi V. tdrvényt is — és eurdpai unios jogszabalyok rendelkezései az
irdnyadok.

86. A Kedvezményezett képviseletében alairo személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazolja/igazoljak,
hogy tarsasagi dokumentumai/alapitd okirata alapjan, a Szerz6dés bevezet6 részében feltlintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerz6dés megkotésére és alairasara. Alaird képvisel6(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testileti
szervei(k) részerél a Szerz6dés megkotéséhez sziikséges felhatalmazéasokkal
rendelkezik/réndelkeznek, tulajdonosai(k) a tamogatasi jogigyletet jovahagytdk és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részér6l megakadalyozna vagy
barmiben korlatozna a Szerz6dés megkotését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan
teljesitését.
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Korrupcio-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kovethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasagara vonatkozd, valamint a korrupcié-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és
nem adhat az eljar6 harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatést.

A Szerz6dés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban késziilt. A Szerz6déshez csatolt 9 db melléklet, és
a Szerz6déshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovabb& a projekt adatlap és annak mellékletét képezd valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerzddés elvalaszthatatlan része.

Szerz6d6 Felek a Szerz6dést atolvastak, és kdzos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alairtak.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt koltségvetése

2. melléklet - A Projekt forrasai

3. melléklet - A Projekt mérféldkovei

4. melléklet - A Projekt indikatorai

5. melléklet - A Projekt m(iszaki-szakmai tartalma és eredményei

6. melléklet - Biztositékokra vonatkozo nyilatkozatok, szerz6dések, megallapodasok
7. melléklet - Megkotott szerz6dések listaja — (K6z)Beszerzési Terv

8. melléklet - Projekt helyszine

9. melléklet - Konzorciumi/tarsulasi megallapodas



