FEJLESZTES|I MEGALLAPODAS

.Budapesti villamos és trolibusz jarmUfejlesztés 6sszevont Il. titem” projekt
megvaldsitasa érdekében

7. szamu maodositassal egységes szerkezetben

(a médositasok alahuzassal jeldlve)

(a tovabbiakban: Megallapodas), amely létrejott egyrészrol

Budapest F6évaros Onkormanyzata

(székhely: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11., KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01,
adoszam: 15735636-2-41; torzskonyvi azonositdé szam: 735638: AHTI azonosito: 745192; bankszamla
szama: a tovabbiakban: ,,Févaros”,

masrészrél a

BKK Budapesti Kozlekedési Kozpont Zartkérien Mikédd Részvénytarsasag
(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszam: 01-10-046840,
adoszam: 23028966-4-44, csoportazonositd szam: 17781372-5-44 bankszamla szama:

a tovabbiakban: ,,BKK”

(a Févaros és a BKK a tovabbiakban egyittesen: ,,Felek”, kilon-kilon a ,,Fél") kdzott az alulirott helyen
és id6ben az alabbi feltételekkel:

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy kozéttik FPH028/168-1/2018. szam alatt, 2018. januar 18. napjan a
»Budapesti villamos és trolibusz jarmifejlesztés Gsszevont Il. tem projekt megvalésitasa
érdekében, a projekthez sziikséges Oner§ biztositasara” targyaban fejlesztési megallapodas jott
létre (a tovabbiakban: Megallapodas), amely megallapodas FPH028/168-18/2018. szam alatt, 2018.
janius 27. napjan (1. sz. modositas), FPH028/278-3/2020. szam alatt, 2020. aprilis 23. napjan (2. szamu
moédositas), FPH061/444-1/2021. szam alatt, 2021. januar 21. napjan (3. sz. moédositas), tovabba
FPH061/444-60/2021. szdm alatt, 2021. november 2. napjan (4. sz. modositas), FPH061/58-26/2022.
szam alatt, 2022. méjus 25. napjan (5. sz. modositas), valamint FPH061/58-38/2022, szam alatt, 2022,
november 7. napjan (6. sz. modositas) modosult, a Felek kb6z0s megegyezésével. Ennek
eredményeként a Felek kozétti jelenleg hatalyos megallapodast a 2022, november 7. napjan kelt
modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt okirat tartalmazza,

Felek a Megéllapodast kozés megegyezéssel az alabbiak szerint modositjdk és foglaljak a
modositasokkal egységes szerkezetbe.

1. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1.1 A Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl szo6l6 2011. évi CLXXXIX. térvény (a tovabbiakban:
.,MO0Otv.”) 23. § (4) bek. 10. pontja értelmében a Févéaros altal ktelez6en ellatandoé feladat a helyi
kozosségi kozlekedés biztositasa és mikodtetése. Felek rogzitik, hogy a BKK a Févaros 100%-
os tulajdonaban alld, kozfeladat ellatdsara és kozszolgédltatas biztositasara létrehozott
gazdasagi tarsasag.

A Budapest kdzlekedésszervezési feladatainak ellatasarol szolé 20/2012. (lll. 14.) Fov. Kgy.
rendeletben (a tovabbiakban: Kijel6l6 rendelet) a Févaros a személyszallitasi szolgaltatasokrol
sz0l6 2012. évi XLI. térvény (a tovabbiakban: ,Személyszallitasi tv.”) értelmében a Févarosi
Onkormanyzat feladatainak - e rendeletben meghatarozott kérben és modon torténé -
ellatdsadra a BKK-t, mint kozlekedésszervezoét jelolte ki. A Személyszallitasi tv. 21. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan a Févaros a BKK-nak a kozlekedésszervezéi feladatokat a
szlkséges forrasokkal egyiitt adja at.

Budapest Févaros Onkorméanyzata és a BKK 2012. aprilis 27-én megkototte a ,Feladat-
ellatasrdl és Kozszolgéltatasrol szolé Keretmegallapodast”, amelynek helyébe a jogviszony



1.2.

1.3.

folytonossaganak fenntartdsa mellett 2016. aprilis 1-jével (j Keretmegallapodas lépett
(tovabbiakban: ,,Keretmegallapodas™).

A Keretmegallapodasban Felek rogzitették a tevékenységek, az egyittmdkodés, a
finanszirozas és az elszamolas feltételrendszerét, teljesitménykdvetelményeit.

A Keretmegallapodas 5.2 pontja szerint a BKK, - figyelemmel a Kijel6l6 rendelet és a
Személyszallitdsi tv. szerint meghatarozott kozlekedésszervez6i feladataira - a
kozlekedésszervezoi feladatokhoz kapcsolodd fejlesztési feladatokat is jogosult elvégezni,
mivel a Févaros alapvet6 érdeke, hogy az egyes kdzlekedésszervezdi feladatok teljes korl és
magas szinvonalon tortén6 ellatasahoz kapcsolddo fejlesztések, beruhazasok is
megvalésuljanak.

A kozlekedésszervezoi feladatok részét képezi a kdzlekedési szolgaltatd kivalasztasa, a helyi
személyszallitasi kodzszolgaltatasok - a személyszallitasi kodzszolgaltatasi szerzédések
megkotésével torténé - megrendelése, igy a BKK és a kizarélagos Févarosi Onkormanyzati
tulajdonban lévé Budapesti Kozlekedési Zrt. (a tovabbiakban: BKV Zrt.) kdzott 2012. aprilis
28-an Kozszolgaltatasi Szerz6dés j6tt Iétre. Ennek értelmében a BKV Zrt. a tulajdonat képez6
tomegkozlekedési eszkdzok és azok miikbdéséhez szikséges kozlekedési létesitmények
hasznalataval belsé szolgaltatoként biztositja a helyi kozdsségi kozlekedést a BKK, mint
kozlekedésszervezé megrendelésében.

Felek kijelentik, hogy a fentiek alapjan a F&varosi Onkormanyzat altal ellatand6 feladatok
korében a BKK - mint kozlekedésszervezdi kozfeladatok ellatdsaval megbizott szervezet -
jogosult a jelen Megallapodas targyat képez6 Feladat megvaldsitdsara, a BKV Zrt.
egylttmikodési kotelezettsége mellett.

A Kijelol6 rendelet rogziti, hogy a BKK, mint kozlekedésszervezd, az 1191/69/EGK és az
1107/70/EGK tanacsi rendelet hatalyon kivil helyezésérél szélo 2007. oktéber 23-i
1370/2007/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (a tovabbiakban: 1370/2007/EK rendelet)
alkalmazésaban illetékes hatésadgnak mindsil.

Fentiekre tekintettel, Felek megallapitjadk, hogy kozlekedésszervezdi feladatkdrben a
»Budapesti villamos és trolibusz jarm(fejlesztés O6sszevont Il. Gtem" c. feladat
megvaldsitasa érdekében sziikséges feladatokat (a 1370/2007/EK rendelet értelmében) a BKK,
mint illetékes hatdsag latja el.

Mivel a ,,Budapesti villamos és trolibusz jarm(fejlesztés 6sszevont Il. Gtem” szikséges
fejlesztési feladatokat a BKK, mint kozlekedésszervezo illetékes hatdésdg végzi, ezért a
feladatok elldthsa nem tekinthetd gazdaségi tevékenységnek, igy a BKK ezen
tevékenységéhez torténd forrds biztositdsa nem min6sul az Eurdpai Unié Mdkodésérdl Szolo
Szerz6dés egységes szerkezetbe foglalt valtozata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdése
szerinti allami tamogatasnak. Ebbél kifolydlag a jelen Megallapodas targyat képezd, kizaroélag
a ,Budapesti villamos és trolibusz jarmifejlesztés dsszevont Il. Gtem" c. megvaldsitdsahoz
szlikséges és feladatokhoz rendelt fejlesztési tamogatds sem mindsul az eurdpai uniés
versenyjogi értelemben vett allami tamogatasnak.

Felek rogzitik, hogy kézottik a ,Budapesti villamos és trolibusz jarm(fejlesztés |. (item” feladat
megvalositasara 2012. december 20-an fejlesztési megallapodas jott létre, az |. ltemhez
kapcsol6d6é Tamogatasi Szerzodés(ek) dnerejének biztositdsa érdekében. A BKK Zrt. kijelenti,
hogy 2019. 06. 28-a4n benyujtasra kerilt a tamogatasi szerz6dés kapcsan a zaré szakmai
beszamolo és kifizetési kérelem, illetve 2021.02.16-an a tamogatasi szerzédés koltségvetését
érint6 valtozas bejelentés, melyek Innovaciés és Technoldgiai Minisztérium altali elbiralasa
folyamatban van. 2021.06.23-an a zar6 helyszini ellenérzés megtortént.

Felek rogzitik, hogy a Kormény az Integralt Kézlekedésfejlesztési Operativ Program éves
fejlesztési keretének megdllapitasarol szélo 1247/2016. (V. 18.) Korm. hatarozat (a
tovabbiakban: Korm. hatarozat) - az 1846/2017. (XI. 14.) Korm. hatarozat 1. szamdi
mellékletében foglalt modositasa alapjan - a ,Budapest villamos- és trolibusz jarm(iprojekt II.
Utem” feladatra 17.600.000.000 Ft, a ,Budapesti trolibusz jarm(ibeszerzés és kapcsolddo



infrastruktara-fejlesztés” feladatra 10.200.000.000 Ft minddsszesen 27.800.000.000 Ft
Osszeg(i eurdpai unids tamogatast biztosit, 99,44 %-o0s tamogatasi intenzitassal.

Az IKOP tdmogatas keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Tamogaté és a BKK
Zrt., mint Kedvezményezett k6z6tt, a kormanyhatarozatban kilén soron nevesitett, ,Budapesti
trolibusz jarmibeszerzés és kapcsoldédo infrastruktira-fejlesztés” valamint ,Budapest villamos-
és trolibusz jarmdprojekt Il. Utem” megnevezésl fejlesztési feladatokra irdnyulé alébbi
tAmogatasi szerz6dések keriltek eddig megkotésre:

a) az IKOP-3.1.0-15-2017-00013 azonositd szamu, a ,Budapest villamos- és trolibusz
jarmdprojekt ll. Gtem” megnevezési, a budapesti villamos jarmivek beszerzésére és a
kapcsol6ddé  infrastruktura-fejlesztésekre  vonatkozé  Tamogatasi Szerz6dés (a
tovabbiakban: TSZ |.) 2017. november 24-én, amelyet 2017. december 21-én, 20109.
marcius 27-én, 2021. julius 16-an, tovabba 2022. méarcius 18. napjan madositottak.
A TSZ |. fizikai befejezési hatarideje 2023. augusztus 31.

A TSZ |. mUszaki tartalma: jelen Megallapodas 3.2.1.pontjaban régzitettek szerinti.
A TSZ |. altal biztositott tamogatasi 6sszeg: 17.600.000.000 Ft.

b) az IKOP-3.1.0-15-2017-00016 azonosité szamu, a ,Budapesti trolibusz jarm(ibeszerzés és
kapcsolédo infrastruktira fejlesztés” megnevezésli, a budapesti trolibusz jarmivek
beszerzésére és a kapcsolédd infrastruktira-fejlesztésekre vonatkozé Tamogatasi
Szerz6dés (a tovabbiakban: TSZ II.) 2018. februar 26-an, amelyet 2020. januar 24-én,
2020. oktéber 6-an, 2021. augusztus 03. napjan, 2022. méjus 23. napjan, valamint 2023.
februar 6, napjaval modositottak.

A TSZ Il. mlszaki tartalma: jelen Megallapodas 3.2.2. pontjdban rogzitettek szerinti.

BKK kijelenti, hogy a TSZ Il. m(iszaki tartalma az abban foglalt végteljesitési hatarid6ig,
azaz 2022. méarcius 21-ig megvaldsult, a projekt zaré elszamolasi csomagja a Tamogato
felé benyujtasra kerilt. Figyelemmel arra, hogy a tamogatés teljes mértékében nem kerlt
felhasznalasra, a tényleges koltségek alapjan sziikségessé valt a TSZ Il. megfelel6
modositasa (5. sz. médositas), melynek keretében a tAmogatas 6sszege 3.871.289.935
Ft-ra csokkent.

A TSZ Il. &ltal biztositott tAmogatasi Osszeg: a TSZ Il. 5, sz, modositasa alapjan
3.871.289.935 Ft.

(TSZ 1. és TSZ Il. a tovabbiakban egyittesen: Tamogatasi Szerz6dések)

k ,,Budapesti villamos és trolibusz jarmifejlesztés 6sszevont Il. GUtem” cimi feladat
megvaldsitasa érdekében megkdtott Tamogatasi Szerzédések (TSZ 1. és TSZ Il.) tAmogatasi
Osszege: 21.471.289.935 Ft BKK kijelenti, hogy a hivatkozott Korm. hatarozatban szerepl§
Osszesen 27.800.000.000 Ft és a Tamogatasi Szerz6dések szerinti tamogatasi 6sszegek
kulénbodzeiének biztositasara vonatkozéan a Tamogatoval tovabbi egyeztetéseket folytatott,
amely egyeztetések az IKOP keretek kimerilése miatt nem vezettek eredményre. Fentiekre is
figyelemmel a Megdllapodasban rogzitett Feladat megvaldsitasaval ©sszefliggésben
sziikségessé valt a Feladat miiszaki és pénziligyi paramétereinek, tovabba ltemezésének
atfogo felllvizsgalata, ennek kdvetkeztében a Megéllapodas moédositasanak el6készitése.

Felek rogzitik, hogy a Févarosi Kozgy(ilés a 2021. oktdber 27-i Glésén meghozott 1510/2021.
(X. 27.) Fov. Kgy. hatarozataban dontétt arrél, hogy az ,Alacsonypadlos trolibuszok szallitasa”
targyu - a BKK Zrt. és a Solaris Bus & Coach S.A., valamint a Skoda Electric a.s., mint kéz6s
ajanlattevé (konzorcium) jarmdgyartd vallalatok kdzétt 2014. november 14. napjan létrejott -
Szallitdi Szerz6dés (tovabbiakban:  Szallit6i  Szerz6dés) tovabbi 48 db opcits
jarmidmennyiségének lehivasat a ,Budapesti villamos és trolibusz jarmifejlesztés 6sszevont Il.
Utem” cim( feladat keretében mindésszesen 26.679.960 eurd, 9.628.798 ezer Ft (360,9 Ft/eurd
2022. évi kozponti koltségvetés tervezési arfolyamon) 6sszkoltségben, a BKK Zrt. Gtjan,
fejlesztési megallapodas alapjan, 2022-2023. években valdsitja meg.

BKK kijelenti, hogy a korabban leszallitott 21 db révid CAF villamos infrastrukturdlis okokbdl
nem képes a projekt részletes mlszaki tartalmaban, illetve az Iranyité Hatésag altal elfogadott
megvaldsithatésagi tanulmanyban megjelolt 50-es és 56/56A villamosvonalakon koézlekedni,



melyre figyelemmel a BKK Zrt. a TSZ |. véghataridejének moddositdsat kezdeményezte a
jelenleg hatalyos 2022. februar 23-r6l 2023. jalius 31-i datumra. 2022. marcius 18-4n a
vonatkozé Tamogatéasi Szerz6dés 4. szamu moédositadsa alairdsra kerilt. Ezt kdvet6en a BKK
Zrt. valtozasbejelentéssel kezelt hatarid6 modositast kezdeményezett, amelyet a Tamogaté
elfogadott és amely alapjan a projekt fizikai befejezésének hatarideje 2023. augusztus 31.
napjara modosult. A valtozasbejelentés indoka: a hlivosvolgyi 56-0s és 61-es, illetve a dél-pesti
50-es villamosvonalon az alacsonypadlés CAF villamosok kodzlekedéséhez vaganyzarral és
villamospotlassal jard korszer(sitési és atépitési munkélatok sziukségesek. Ezen munkalatok
id6beli ltemezését meghatarozza az M3 metré6 rekonstrukcidjahoz kapcsol6dd poétlas
befejezése.

A TSZ |. keretében rogzitett - a CAF villamosok 56/56A villamosvonalakon torténd
kozlekedtetésével kapcsolatos - el6irasok teljesitése érdekében a Févarosi Kozgylilés a 2022.
februar 23-i Glésén meghozott 125/2022. (Il. 23.) Fov. Kgy. hatarozata értelmében el6zetesen
kotelezettséget vallalt arra, hogy a CAF villamosok kdzlekedtetési feltételeinek megteremtése
érdekében az 56/56A villamos vonalan a ,Budapesti villamos és trolibusz jarmifejlesztés
Osszevont |l. Utem” feladat megvalésitasahoz kapcsoléddéan a 2023. évre 560.000.000 Ft-ot
biztositott a BKK Zrt. részére.

Az CAF villamosok kozlekedtetési feltételeinek megteremtése érdekében elvégzendd

(részfeladatok az alabbiak szerint keriiltek meghatarozasra:

e Kelemen Laszl6 utca megalléhely teljeskorl akadalymentesitése. A peronok az 0j CAF
villamosokhoz igazodva meghosszabbitasra kerliinek. A forgalombiztonsag miatt a
Kelemen Lé&szl6 utca északi oldalan egyszer(i visszafogd vaganykapcsolat létesdl.

e Heinrich Istvan utca megéalldhely teljeskdrii akadalymentesitése. A peronok az G CAF
villamosokhoz igazodva meghosszabbitasra keriilnek. A Volgy utca peron melletti
szakaszan a jelenlegi szabalyozatlan parkolas rendezésre kertl, elkeriilendé a villamosok
forgalmi akadalyozaséat.

e H(vosvolgy végallomason a CAF villamosok hosszabb kivitele miatt a jelenlegi kett6s
visszafogd helyén szilkebb ivekkel rendelkez6 visszafogd keril beépitésre.

Felek rogzitik, hogy a Févarosi Kozgy(lés 2023. februar 22-i Glésén meghozott ...Z2023.
[ ) F6v. Kgy. hatarozatdban foglaltak alapjan a ,,CAF kozlekedés kiterjesztéséhez
szlkséges infrastruktira munkéak az 56/56A-os villamos vonal Hlvésvolgy - Széli Kalman
tér kozotti szakaszan” feladat vonatkozasaban a HGvosvolgyi végalloméas, a Kelemen
Laszl6 utca és a Heinrich Istvan utca megallohelyeken tervezett kivitelezési feladatot a
tovabbiakban a BKK Zrt. helyett a BKV Zrt. altal, a ,,BKV Zrt. fejlesztési feladatai” projekt
keretében valdsitja meg. Felek egyez8en rogzitik, hogy ezen feladat megvaldsitasdhoz
szikséges tervek és engedélyek a BKK Zrt.-nél allnak rendelkezésre, a tervek
felhasznalasa és az engedélyek atruhazasa a BKK Zrt. és a BKV Zrt. k6z6tt megkdtendd
kulon megallapodéas keretében keril téritésmentesen biztositdsra a BKV Zrt. részére.

Felek rogzitik, hogy a F&varosi Kozgylilés a 2022. oktober 26-i Ulésén meghozott
877/2022. (X.26.) F6v. Kgy. hatarozataban dontott arrdl, hogy az ,Utastéri alléhelyi alapterileten
100%-ban alacsonypadlds villamosok beszerzése” targyl - a BKK Zrt. és a a CAF S.A. kozott
2014. marcius 5. napjan létrejott vallalkozassal vegyes szdllitasi szerz6dés (tovabbiakban:
Vallalkozassal vegyes szallitasi szerz6dés) tovabbi 20 db opciés jarmimennyiségének (CAF
Urbos 3 tipusu villamos) lehivasat, tovabba az ehhez kapcsolodo - a 3.2.5. pontban nevesitett
- kiegészit6 berendezések beszerzését a ,Budapesti villamos és trolibusz jarmifejlesztés
osszevont Il. Gitem” cim( feladat keretében 6sszesen 16.934.382 ezer Ft (420 Ft/eur6 arfolyam
alapulvételével) dsszkoltségben, a BKK Zrt. dtjan, fejlesztési megallapodas alapjan valositja
meg (a tovabbiakban: ,Alacsonypadlés villamos jarmivek opcids lehivasa” - Projekt 4.).

A jelen Megdéllapodas célja a TAmogatasi Szerz8dések szerint eurdpai uniés tAmogatasban
részesitett ,Budapest villamos- és trolibusz jarmdprojekt Il. Gitem” (a tovabbiakban: Projekt 1.),
a ,Budapesti trolibusz jarm(ibeszerzés és kapcsolddo infrastruktira-fejlesztés” (a tovabbiakban:
Projekt 2.) feladatok egyiitt ,,Budapesti villamos és trolibusz jarm(fejlesztés 6sszevont Il.



Utem” megvalositasanak el6segitése a Projekt 1. és Projekt 2. vonatkozasaban sziikséges -
Tamogatasi Szerz6désekben rogzitett - dnrész fedezet (0,56%-0s tamogatas) biztositasa (a
tovabbiakban: Oner6), a Projekt 1. és 2. megvalositasa keretében el nem szamolhatd
arfolyamveszteség és az inflacio miatti indexalasbdl eredé tobbletforras igény finanszirozasa,
valamint a Tamogatasi Szerz6dések elszamolasahoz szilkséges kdoltség-haszon elemzések
(CBA) elkészitéséhez sziikséges fedezet hiztositasa, tovabba a Projekt 1. és 2. részét képezd
egyes feladatelemek megvalésitasa érdekében szilkségessé valt 6nkormanyzati kéltségvetési
tobbletforras rendelkezésre bocséatasa, tovabba az ,Alacsonypadlés trolibuszok opciés
lehivasa" t. feladat (a tovabbiakban: Projekt 3.), valamint ,Az 56/56A-0s villamos vonalon a
CAF villamosok kozlekedési feltételeinek megteremtése” t.  el6készit6 részfeladat (a
tovabbiakban: Projekt 1. kiegészit6 részfeladat), tovabba az ,,Alacsonypadlos villamos jarmivek
opcids lehivasa’ t. feladat (Projekt 4.) megvaldsitdsa érdekében szilkséges forras biztositdsa
(Projekt 1., Projekt 2., Projekt 3., Projokt 1. kiegészit6 részfeladat, tovabba Projekt 4. a
tovabbiakban egyittesen: Projekt), a megvaldsitds egyes pénzigyi, milszaki és jogi
feltételeinek rogzitése.

BKK kijelenti, hogy a Projekt m(iszaki tartalma elkilénil a jelen Megallapodas 1.2. pontjaban
hivatkozott |. itemre vonatkozoan létrej6tt tamogatasi szerz6dések és fejlesztési megallapodas
targyat képezd miszaki tartalomtol.

Felek rogzitik, hogy a Korm. hatarozatban kilon soron nevesitett fejlesztési feladatokra
iranyuld6 Tamogatasi Szerz6dések esetleges kés6bbi mdédositasa, vagy Uj tdmogatasi
szerz6dés megkdtése esetén jelen Megallapodast felllvizsgaljak.

2. A JELEN MEGALLAPODAS TARGYA

2.1.

2.2.

Felek kijelentik, hogy a jelen Megallapodds targya a BKK A&ltal szervezett févéarosi
tomegkozlekedés fejlesztéséhez kapcsolodd ,Budapesti villamos és  trolibusz
jarm(ifejlesztés oOsszevont ll. Utem” c. Projekt megvalésitasa, és az IKOP tamogatas
felhasznalasahoz sziikséges 6nerd biztositasa, a Projekt 1. és 2. megvalésitasa keretében el
nem szamolhat6d arfolyamveszteség és az inflacié miatti indexalasboél eredd tobbletforras igény
finanszirozasa, valamint a Tamogatasi Szerz6dések elszamolasahoz sziikséges koltség-
haszon elemzések (CBA) elkészitéséhez sziikséges fedezet biztositasat tovabba a Projekt 1.
és 2. részét képez6 egyes feladatelemek megvaldsitdsa érdekében sziikségessé valt
onkormanyzati koltségvetési tobbletforras rendelkezésre bocsatasa. Mindezeken felll a
Févéarosi Kozgydlés 1510/2021. (X.27.) sz&dmuU hatarozata alapjan az ,Alacsonypadlos
trolibuszok opcids lehivasa” (Projekt 3.) és a F6véarosi Kdzgyllés 125/2022. (ll. 23.) szamd,
valamint ...72023. (Il. 22.) szamu hatarozata alapjan ,,Az 56/56A-0s villamos vonalon a CAF
villamosok kézlekedési feltételeinek megteremtése”, ezen belil kizarélag a 3.2.4. alpont szerinti
el6készité részfeladat (Projekt 1. kiegészitd részfeladat), tovabba a F&varosi Kozgylilés
877/2022. (X.26.) szamu hatérozata alapjan az ,Alacsonypadlds villamos jarm(ivek opcios
lehivasa” (Projekt 4.) megvalositasa is a jelen Megéllapodas targyat képezik (a tovabbiakban
egylttesen: Feladat).

Fentiek érdekében a F&varos tdmogatja a Feladat teljes kor(i megvalositasat, az ahhoz
szilkségesjelen Megallapodas 3.2. pontjaban meghatérozott, tovabba a jelen Megéllapodas 1.
szamu hivatkozott mellékletét képez6 Engedélyokiratban részletezett fejlesztési feladatok
teljesitését. Ennek megfeleléen a Feladat megvaldsitasa érdekében szilkséges Onerét és a 4.2.
pont szerint biztositott 6nkormanyzati koltségvetési tobbletforrast a BKK rendelkezésére
bocsatja a felhasznalasra és az elszamolasra meghatarozott feltételekkel, fokozott figyelemmel
a kozpénzek felhasznalasanak atlathatosagara, a koltséghatékony feladatellatasra, a forras
biztositéja teljes kord ellenérzési joganak feltétel nélkili megteremtése és a BKK egyidejd
szigoru elszamolasi kotelezettségének elGirasaval.



3. A FEJLESZTESI| FELADATTAL KAPCSOLATOS ALTALANOS RENDELKEZESEK

3.1.

3.2.

BKK kijelenti, hogy a jelen Megallapodas alapjan a teljesités elérehaladasaval ésszhangban,
fokozatosan atadasra keriil6 6nkormanyzati koltségvetési forrast kizarolag a Megallapodasban
megjelolt fejlesztési Feladat finanszirozasara forditja.

Jelen Megallapodasban foglalt feltételek szerint a Févaros kotelezettséget vallal a Févarosi
Onkormanyzat koltségvetésébdl biztositott netté 29.250.406.608,- Ft, azaz
nettdé huszonkilencmilliard-kett6szazétvenmillio-négyszazhatezer-hatszaznyolc forint
BKK részére torténd rendelkezésre bocsatasara, amely egyrészt a Tamogatasi Szerzédések
szerinti 6nerd fedezetének biztositasara, masrészt a Projekt 1. és 2. megvaldsitasa keretében
el nem szamolhaté arfolyamveszteség és az inflacié miatti indexalasbol eredd tobbletforras
igény, valamint a Tamogatasi Szerz6dések elszamolasdhoz sziikséges koltség-haszon
elemzések (CBA) elkészitésének, tovabba a Projekt 1. és 2. részét képezb egyes feladatelemek
megvaldsitasa korében felmerilé - a Tamogatasi Szerz6dések terhére el nem szamolhat6 -
toébblet koltségigény finanszirozasara, tovabba a Projekt 3., a Projekt 1. kiegészitd részfeladat,
valamint a Projekt 4. finanszirozaséara szolgal.

A jelen Megallapodasban foglalt Feladatot ellaté szervezet megnevezése, székhelye

BKK Budapesti Kozlekedési Kdzpont Zartkdrlien Mikddd Részvénytarsasag (székhely: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

A jelen Megallapodasban foglalt Feladat megnevezése

A ,Budapesti villamos és trolibusz jarmifejlesztés 6sszevont Il. Utem" Projekt az alabbi
feladatokat tartalmazza:

Az alacsonypadlés kialakitasu, korszerli, az akadalymentesitési igényeknek megfelel§
jarmivek beszerzésével az esélyegyenldségi feltételek tovabbi javitasa a villamos és a trolibusz
halézaton. Uj jarmiivek forgalomba allitasa, kozlekedtetése és a kapcsolédé infrastruktdra
fejlesztése: jarmlivek megkozelithet6ségét az érintett vonalakon taldlhaté peronok és
megalléhelyek akadalymentesitése és az akadalymentes megkozelithetéség biztositasa.

3.2.1. ,Budapest villamos- és trolibusz jarmdprojekt Il. tGtem” (Projekt 1.) - Villamos jarmd- és
infrastruktara fejlesztés:

e« 21 db ], korszer(, 100%-ban alacsonypadlos rovid CAF villamos beszerzése,

« 5db U], korszer(i, 100%-ban alacsonypadlos hosszu CAF villamos beszerzése,

e 4 db villamos megéalléhely akadalymentesitése az 50-es villamos vonalan, tovabba
e 73 db CAF villamos radios valtéallitassal torténd felszerelése.

« Koltség-haszon elemzés (CBA) elkészitése

3.2.2. ,Budapesti trolibusz jarm(ibeszerzés és kapcsolddo infrastruktura-fejlesztés" (Projekt 2.)
- Trolibusz jarm(- és infrastruktdra fejlesztés

e 10 db Uj, korszer(, energiahatékony, alacsonypadlés, sz06l6 trolibusz beszerzése,

e 11 db uj, korszer(, energiahatékony, alacsonypadlds, csuklos trolibusz beszerzése,
e Baross utcai (j trolibusz fels6vezeték kiépitése

e Koltség-haszon elemzés (CBA) elkészitése

2020. oktdber 6. napjan masodik alkalommal is modositasra keriilt a TSZ Il., amely mddositas
értelmében a ,Dbézsa Gyorgy uti trolibusz felsGvezeték atépitése a Podmaniczky utca és a Vaci
ut kozott" cimd feladatelem helyett egy mar minden Iétesitési engedéllyel rendelkez6 U
felsbvezeték szakasz kiépitése kerilt beemelésre a targyi szerz6dés mdiszaki tartalmaba a
Baross utcaban a Maria utca és a Kalvin tér kozott.



3.3.

3.4.

3.2.3. ,Alacsonypadlo6s trolibuszok opciés lehivasa” (Projekt 3.)

« 12 db uj, korszer(, energiahatékony, alacsonypadlds, sz6l6 trolibusz beszerzése,
e 36 db Uj, korszerd, energiahatékony, alacsonypadlés, csuklos trolibusz beszerzése,
e Atrolibuszok atvételével kapcsolatos mérndki feladatok ellatasa.

3.2.4. .Az 56/56A-0os villamos vonalon a CAF villamosok kozlekedési feltételeinek
megteremtése” el6készit részfeladat (Projekt 1. kiegészit6 részfeladat)

Kizarélag a Peronfelliitas az 56/56A villamosok vonalan (kivitelezés és kiegészit§ tervezés)
targyu projekt kdzbeszerzési eljarast megel6z6, illetve azzal 6sszefiiggé mérndki feladatok
ellatasa

3.2.5._,Alacsonypadlés villamos jarmUlvek opcios lehivasa” (Projekt 4.)
e 20 db uj, korszer(, rovid, 100%-ban alacsonypadl6s CAF villamos (CAF Urbos 3 tipusu
villamos) beszerzése,
e 80 db jegykezel§ berendezés beszerzése,
e 40 db radiés valtéallité berendezés beszerzése,
¢ Avillamos jarmivek atvételével kapcsolatos mérnoki feladatok ellatasa.

A Feladat megvalésitdsara el6irt miszaki, gazdasagi teljesitési paramétereket a jelen
Megéallapodas 1. sz. hivatkozott mellékletét képez6 Engedélyokirat részletesen tartalmazza.

A Feladat megvaldsitasanak kezdési és befejezési id6pontja
A Feladat tervezett kezdési id6pontja: a Megallapodas alairasat kdveté 15 napon belul.

A Feladat tervezett befejezési id6pontja: 2025. julius 31. (a jelen Megallapodas, a Szallitoi
Szerz6dés, a Vallalkozassal vegyes szallitasi szerz6dés, tovabba egyéb vallalkozoi szerz6dés
és az uniés tamogatasi szerz8dések teljesitésére vonatkozé el6irasokat alapul véve és az
abban foglaltakat maradéktalanul betartva).

A Feladat kapcsan a BKK-F6varos kodzotti pénziigyi zardé elszamolas tervezett idépontja (jelen
Megallapodas, a Szallitéi Szerz6dés, a Vallalkozassal vegyes szallitasi szerz6dés, tovabba
egyéb vallalkoz6i szerz6dés és az az unids tamogatési szerz6dések teljesitésére vonatkoz6
eléirasokat alapul véve és az abban foglaltakat maradéktalanul betartva) a végszamla
beérkezésétdl és kiegyenlitésétdl szamitott 60 nap, de legkés6bb: 2025. december 31.

A Feladat eszkdzeinek tulajdonjoga, aktivalasa

A Feladat megval6sitasanak eredményeként beszerzett jarmuvek, el6allitott eszkdzok,
esetlegesen immaterialis javak (jelen pont alkalmazdsadban a tovabbiakban: Eszkdzok)
tulajdonjoga a BKK-t illeti — amennyiben jogszabdly, jelen Megallapodas vagy a Tamogatasi
Szerz6dések ettdl eltér6en nem rendelkeznek -, aktivadlasa a BKK felel6ssége. Felek rogzitik,
hogy a fejlesztési feladat befejezését kbvetben az Eszkdzok elidegenitésére a Tamogatasi
Szerz6dések és a jelen Megallapodas rendelkezései az iranyaddk, azzal, hogy a BKK
kotelezettséget vallal arra, hogy az Eszkdzoket — a BKV Zrt. részére torténd vagyonatadast ide
nem értve - nem idegeniti el és nem terheli meg a Févarosi Kozgyllés hozzajarulasa nélkiil.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a tervezett fejlesztés részben a BKV Zrt. tulajdonat is érinti, a
fejlesztés értékének egyes vagyonjogi kérdéseit, a fejlesztés eredményeként létrejovd
vagyonndvekmény atadasat, annak adé és egyéb jarulékos feltételeit kiilén megallapodasban
fogjék rendezni a BKV Zrt. bevonasaval.

Felek kijelentik, hogy a BKK a Projekt révén unids és févéarosi forrasboél/tamogatasbol
megvalosulo fejlesztést a kdzlekedésszervezbi feladatainak ellatasa érdekében végzi és
kizarélag a kozlekedésszervez6i feladata korében felmerilé tomegkozlekedési
kozszolgaltatasi kotelezettségek teljesitéséhez hasznalhatja fel oly médon, hogy az
unids finanszirozas eredményeként létrejévé fejlesztésekre vonatkozé Eurdpai Unids és
hazai jogszabalyok, igy kuléndsen a kettds finanszirozas tilalmara vonatkozé6 el6irasok
maradéktalanul érvényesuljenek.



3.5.

A Feladathoz szikséges hatdsagi engedélyek

Amennyiben a Feladat megvaldsitasa hatésagi engedélyhez koététt, a szilkséges engedélyek
és hozzajarulasok beszerzése a BKK feladata. A BKK gondoskodik a sziikséges hatdsagi
engedélyek, jovahagyasok, hozzajaruldsok sajat, mint engedélyes nevére torténd
beszerzésérdl, illetve a kapcsolddo eljarasok lefolytatasarol.

4. A FELADAT TERVEZETT FORRASAI

4.1.

4.2.

Sziukséges forrasok

A Feladat 6sszkoltsége a hatalyos Tamogatasi Szerz6désekben, valamint a Projekt 1. és 2.
megvalositasa keretében el nem szamolhaté arfolyamveszteségre és az inflacio miatti
indexalasbdél eredd tobbletkdltségre, valamint a Tamogatasi Szerz6dések elszamolasahoz
szikséges koltség-haszon elemzések (CBA) elkészitésére, tovabba a Projekt 1. és 2. részét
képez6 egyes feladatelemek megvaldsitasa koérében biztositandd févarosi sajat tébbletforrasra,
tovabba a Projekt 3. és a Projekt 1. kiegészitd részfeladat, valamint a Projekt 4. finanszirozasahoz
szikséges forrasra figyelemmel: 50.721.696.543,-Ft, azaz otvenmiliiard-
hétszdzhuszonegymilli6 - hatszazkilencvenhatezer - Otszaznegyvenharom forint,
figyelembe véve a 4.2. és a 4.3. pontban foglalt feltételeket.

A Projekt 1. és 2. vonatkozasdban a hatadlyos Tamogatasi Szerz6dések, valamint a
Megéllapodas alapjan felhasznalasra kertl6 forrasok:

Budapesti villamos- és trolibusz jarmdGprojekt Il. ttem (Projekt 1.)
Uniés forras
(TSZ |. alapjan 99,44% 17 600 000 000 Ft
biztositva)

F6varosi forras
(TSZ |. szerinti 6ner6 0,56% 99 115 044 Ft

fedezet biztositasa)

Osszesen (TSZ . es 100% 17 699 115 044 Ft
Onerd)

Budapesti trolibusz jarm(beszerzés és kapcsolddoé infrastruktiura-fejlesztés (Projekt

2.)
Unios forras (TSZ Il 99,44% 3 871 289 935 Ft
alapjan biztositva)
Févarosi forras
(TSZ Il. szerinti 6nerd 0,56% 21 801 311 Ft
fedezet biztositasa)
Osszesen (TSZIl. es 100% 3893 091 246 Ft
Onero6)
A Projekt 1. és 2. forrdsszerkezete a Tamogatéasi Szerz6dések (tAmogatas + dnerd)
szerint
Uniés forras 99,44% 21.471.289.935 Ft
Fvarosi forras 0,56% 120.916.355 Ft
(6nero)
Osszesen 100% 21.592.206.290 Ft



A Projekt 1. és 2. megvaldsitasa keretében el nem szamolhaté arfolyamveszteség és
az inflacié miatti indexalasbol ered6 tobbletforras igény, valamint a TAmogatasi
Szerz6dések elszadmoldsihoz sziukséges koltség-haszon elemzések (CBA)
elkészitésének, tovabba a Projekt 1. és 2. részét képez6 egyes feladatelemek
megvaldsitasa korében felmerild becsilt tobblet kdltségigény févarosi sajat
forrasbo torténd finanszirozasa

1. Villamosbeszerzéseket érint6é
Tamogatési Szerz6dés terhére el
nem szamolhat6 arfolyamveszteség 1.990.676.833,-Ft
és indexalas miatti tobbletforras
(Projekt 1. tekintetében)

2. Baross utcai Uj trolibusz
fels6vezeték kiépitésére vonatkozé 121.333.338,-Ft
tébbletforras (Projekt 2. tekintetében)
3. 4 db villamosmegallé peronjainak
akadalymentesitésére vonatkozo
tobbletforras (Projekt 1. tekintetében)
4. Koltség-haszon elemzések (CBA)
és a Projekt megvaldsitasahoz
szikséges, el6re nem lathato és a 37.462.349,- Ft
Tamogatasi Szerzddések terhére el
nem szamolhat6 koéltségek

Osszesen 2.404.699.000,- Ft

255 226 480,-Ft

A 4. pontban meghatarozott 37.462.349,- Ft 6sszeg tekintetében Felek rogzitik, hogy amennyiben a
BKK részérél ezen dsszeg terhére — a Koltség-haszon elemzésekre forditando forrason (CBA) felll - a
Feladatra torténd felhasznalasi igény meril fel, arra vonatkozéan megfelel§ szakmai indokolassal
ellatott részletes javaslatot kételes benyujtani Févaros felé. BKK kizardlag a Févaros erre iranyuld
irAsbeli visszaigazolasat kévet6en jogosult benyujtani a Lehivé Levelet a 4.4. pontban foglaltakkal
6sszhangban.

A Projekt 3. megvalésitasanak forrasszerkezete:

A Projekt 3. févarosi sajat forrasbdl torténd finanszirozasa

1.48 db alacsonypadl6s trolibusz 9.628.797.564.- Ft

jarmlbeszerzés
2. Mérndk szervezet beszerzése 25.000.000,- Ft
3. Trolibusz beszerzéseket érintd
arfolyamveszteségbdl adédoé 135.529.364,- Ft
tobbletforrasigény
Osszesen 9.789.326.928,- Ft

A Projekt 1. kiegészit6 részfeladat megvalésitasanak forrasszerkezete:

A Projekt 1. kiegészit6 részfeladat févarosi sajat forrasbdl torténé finanszirozasa
1. Peronfeltiitas az 56/56A villamosok
vonalan (kivitelezés és kiegészit6
tervezés) targyu oroiekt

kdzbeszerzési eljarast megel§zé, 1.082.965,-Ft
illetve azzal 6sszefiiggd mérnoki
feladatok ellatasa
Osszesen 1.082.965,- Ft



A Projekt 4. megvaldsitasanak forrdsszerkezete:

A Projekt 4. févarosi sajat forrasbol torténd finanszirozasa

1. 20 dp 0j, rovid, alacsgnypadlos 16.779.381.360.- Ft
villamos beszerzése

2. Jegykezel§ berendezés beszerzése 25.000.000,- Ft
3. Radiés vaItothtg berendezés 100.000.000.- Ft
beszerzése
4. Mérnok szervezet beszerzése 30.000.000,- Ft
Osszesen 16.934.381.360,- Ft
4.3. A Tamogatas, az Oner6, tovabba a Megallapodasban nevesitett tobbletforras dsszege és

4.4.

mértéke:

Az IKOP tdmogatas mértéke a hatdlyos Tamogatasi Szerz6dések szerint a Projekt 1. és Projekt
2. - 4.2. pont szerinti - 6sszkoltségének 99,44 %-a 0sszesen 21.471.289.935 Ft.

A Projekt 1. és 2. tervezett 6ner6 koltségigénye az 1.3. pontban hivatkozott Korm. hatarozat
alapjan dsszesen legfeljebb nettd 156 556 717 Ft, azonban Felek rogzitik, hogy a BKK a hatalyos
Tamogatasi Szerz6désekben foglaltakra tekintettel jelen Megallapodas alapjan 0Osszesen
legfeljebb netté 120 916 355, -Ft 6sszeget jogosult a Févarostdl lehivni a TSZ I.-nek és TSZ Il.-
nek megfeleléen, azokkal 6sszhangban. Ezen felil a Projekt 1. és 2. megvalositasa keretében el
nem szamolhatd arfolyamveszteségre és az inflacio miatti indexalasbél eredd tébbletkdltségre,
valamint a Tamogatasi Szerz6dések elszamolasahoz sziikséges koltség-haszon elemzések
(CBA) elkészitésének, tovabba a Projekt 1. és 2. részét képez6 egyes feladatelemek
megvaldsitasa korében felmeril§ tobblet koltségigény finanszirozasara a Foévaros legfeljebb
2.404.699.000,-Ft, azaz  kett6milliard-négyszaznégymillié-hatszazkilencvenkilencezer
forint forrast biztosit. Mindezeken felill a Projekt 3., a Projekt 1. kiegészit6 részfeladat, valamint
a Projekt 4. megvaldsitasa érdekében a Fdévarosi Onkormanyzat legfeliebb tovabbi
26.724.791.253,-Ft, azaz huszonhatmilliard-hétszazhuszonnéqymillio-
hétszézkilencveneqyezer-kett6szazotvenharom forint sajat forrast biztosit.

A BKK kotelezi magéat arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az igazolt, elvégzett
teljesitményekkel aranyosan atvett forrdst a Tamogatdsi Szerz8désekben és a jelen
Megallapodasban foglaltaknak megfelelve, kizardlag a teljesitési hatarid6ig terjed6 idészakban
felmerilg, valamint m(iszakilag és pénzigyileg teljesilt, igazolhatod kéltségekre hasznalja fel, és
kizarélag a Tamogatasban részesitett, jelen Megallapodasban, és annak 1. sz. mellékletét
képezé Engedélyokiratban bemutatott miiszaki tartalmat valdsitja meg.

A BKK kételezi magat arra, hogy a Tamogatasi Szerz6dések megkotését kdvetden a Févarost
legfeljebb 8 (nyolc) napon belil tajékoztatja a tAmogatas feltételeirdl.

A Fdvaros vdllalia, hogy a sziikséges forrast a jelen Megéllapodas, valamint a Tamogatasi
Szerz8dések rendelkezései alapjan, tovabba a BKK &ltal megadott, dokumentalt-a beruhazéasok
miszaki megvaldsitasaval aranyosan, a mlszaki teljesitések altal meghatarozott - Utemezésben
bocsatja a BKK rendelkezésére.

A Fo6varos részér6l a BKK rendelkezésére bocsatott forrasokat a BKK kizérolag jelen
Megéllapodasban foglalt Feladat megvaldsitasara fordithatja. BKK véllalja, hogy a F&évaros
részérdl rendelkezésére bocsatott forrasok felhasznalasi jogat harmadik félre nem ruhazza at.

A Feladat feltételrendszerében bekdvetkez valtozadsok kezelése
Felek rogzitik, hogy a BKK a jelen Megallapodasban foglalt Feladatot a rendelkezésre allo
forrasok és el@irt mliszaki tartalom szerint kételes megvaldsitani. Felek kolcsondsen vallaljak,

hogy amennyiben barmely modosulas kdvetkezik be a rogzitett miiszaki-gazdaséagi feltételekben,
arrol egymast koélcsondsen, irasban haladéktalanul értesitik. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a
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4.5.

Feladat feltételrendszerében bekdvetkezd barminem( valtozas kizarélag a Felek kdlcsdnds
akaratnyilatkozata alapjan, jelen Megallapodas médositasa utjan kezelhetd.

Amennyiben a koéltségvetésben elGirdnyzott forrds a Feladat miszaki tartalmanak
finanszirozasara nem nyuUjt megfelel6 fedezetet (pl. kézbeszerzési eljaras soran tett ajanlatok
adatai alapjan, vis maior helyzet kezelése), vagy (j feladat igénye 1ép fel, abban az esetben Felek
a mUszaki tartalmat, valamint jelen Megallapodast - a Feladat alkot6elemeire figyelemmel, azok
egységének és a fejlesztés céljanak veszélyeztetése nélkil — haladéktalanul felilvizsgaljak a
szliikséges intézkedések megtétele érdekében.

Felek rogzitik, hogy abban az esetben, amennyiben a koltségvetési elGiranyzat Osszege
magasabb, mint a Feladat finanszirozasi koltsége, a BKK kizarélag a megvalésitashoz sziikséges
Osszegre jogosult, a kilénbbzetre nem tarthat igényt, a miszaki tartalmat nem bdvitheti, a
tobbletforrast nem csoportosithatia at. A BKK megfelel6 szakmai indokok alapjan
kezdeményezheti a Feladat megvaldsitasa érdekében felszabadul6 forrasnak a Feladatra torténé
felhasznalasat, az erre iranyul6 részletes javaslat benyujtasat kovetéen.

A Feladathoz f(iz6d6 AFA tartalom

45.1. Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalésitdsa kapcsan felmeril§, az altala
levonasba helyezhet6, vagy mas (kuls6) forrasbol finanszirozott altalanos forgalmi ado
(tovabbiakban: AFA) kételezettsége vonatkozasaban a jelen Megéllapodas szerinti forrast nem
jogosult felhasznalni. Ebbd&l kovetkez6en jelen Megdllapodas alapjan a F6évaros a Feladat
megvaldsitasat f6 szabalyként netté modon finanszirozza, figyelemmel arra is, hogy a Feladat
tervezett koltsége vonatkozasaban le nem vonhat6 vagy mas forrasbol nem finanszirozott AFA
kéltségigény nem kerllt tervezésre.

4.5.2. Felek rogzitik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozé jogszabalyok alapjan a Feladat egyes
elemeinek megvaldsitasa korében a 4.5.1 pontban foglaltaktél eltér6en esetlegesen nem jogosult
az AFA levonasara, illetve az AFA fizetési kotelezettsége mas forrasbol nem finanszirozott, Ggy
a Févaros a BKK-nak a Feladat megvalésitasa kapcsan felmerilé koltségeit brutté 6sszegben
finanszirozza, amelyhez szikséges forrast a Févaros a jelen Megallapodads moddositasa Utjan
biztositja. Ennek értelmében a BKK a jelen Megallapodasban rendelkezésre bocsatott forrast - a
Megallapodas modositasa esetén - felhasznalhatja a le nem vonhaté és mas forrasb6l meg nem
téruld AFA kotelezettség (tovabbiakban: Koéltség-AFA) teljesitésére a jelen Megallapodasban

rogzitett eljarasrend szerint.

4.5.3. Felek rogzitik, hogy a Feladattal 6sszefliggésben a BKK-nal atmenetileg finanszirozandd
AFA kotelezettség mertlhet fel a levonhatd AFA addhat6sagtol torténd visszaigénylésének,
valamint az AFA mas forrasbdl térténd megtériilésének id6pontjaig (tovabbiakban: Forgotéke

AFA).

4.5.4. A Févaros a BKK-nak a Feladat megvalésitasa kapcsan felmertlé koltségeit az alabbiak

szerint finanszirozza:
a Feladat nettd koltségét és a Koltség-AFA dsszegét a ,813901 Budapesti Kodzlekedési

Kdzpont Zrt.” cimkadrdl,
az atmeneti finanszirozast igénylé Forgot6ke AFA 6sszegét a ,891201 Forgotbke AFA

finanszirozasra” cimkodrol.

4.5.5. Felek megéllapodnak, hogy az atmeneti finanszirozast igénylé Forgétéke AFA dsszegét a
BKK a F6varos koltségvetésében a ,891201 Forgotéke AFA finanszirozasra® cimkdodon
megtervezett keret terhére a F@varos altal e célra megnyitott

szamu alszamlajarol hivhatja le.
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5.1.

4.5.6. A BKK a részére elismert, visszautalt, illetve mas forrasbél finanszirozott AFA dsszegét a
kovetkez6k szerint legfeljebb 2 (kett§) munkanapon belll utalja vissza a Févaros el6z6ekben
nevezett alszamlajara a Feladat megjel6lésével (visszapétlasi kotelezettség):

a) az addhatésaggal torténd elszamolasnal

aa) amennyiben a bevallas fizetési kotelezettséget eredményez az adéhatésag felé, Ugy az
adoébevallasra el6irt hatarid6t kovetéen,

ab) amennyiben a bevalldsban megallapitott kilénbbdzet negativ, azaz BKK visszaigényl6
poziciéba kerill, Ggy a fizetend6 AFA-val fedezett részt tekintve a bevallas hataridejét, a fizetend6
AFA-val nem fedezett rész tekintetében az addéhatdsagtdl beérkezett 6sszeg beérkezésének
id6pontjat kovetben,

b) a mas forrasbol finanszirozott AFA esetében az dsszeg beérkezése napjat kbvetGen.

45.7. BKK a Forgétéke AFA finanszirozas igénylésekor a jelen Megallapodashoz mellékelt
Lehivé Levélben koteles bemutatni a Lehivo Levél id6pontjaig lehivott és visszapotolt AFA
Osszeget, valamint analitikaval alatamasztottan az aktualis lehivasi igényét.

4.5.8. Felek megallapodnak abban, hogy a ,891201 Forgo6t6ke AFA finanszirozasra® cimkodon
szerepl6 el6iranyzat év végi egyensulyanak biztositasa érdekében a BKK-hoz még vissza nem
érkezett Osszeget targyév december 31-vel szabad pénziigyi kapacitasanak, illetve sziikség
szerint folyészamlahitel keretének terhére BKK koteles visszap6tolni. A visszapotlasi
kotelezettséggel érintett 6sszeg, valamint a kdvetkezd évben szilkséges finanszirozandé AFA
Osszeg tekintetében Felek targyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Targyév december
31-ét kovetben, a Févarosi Onkormanyzat kivetkezé évi koltségvetésének elfogadasaig az AFA
finanszirozasa soran a Févarosi Onkormanyzat atmeneti finanszirozasardl és koltségvetési
gazdalkodasardl szo6l6 rendeletének szabalyai szerint kell eljarni.

4.5.9. Jelen Megéllapodas szerint lehivott 6sszegekkel a Feladat lezarasakor (a zar6 elszamolas
és a megsziintetd, elszamolé megallapodas benyujtasakor) a BKK-t teljes kor(i elszamolasi és
visszafizetési kotelezettség terheli.

4.5.10. A BKK az adodjogi statuszanak barmely valtozasardl a Févarost legfeljebb nyolc (8)
munkanapon beldl, irasban értesiti.

A FELADAT MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES FORRAS BIZTOSITASA

A jelen Megéallapodas alapjan biztositott forrasok terhére a Févaros a Feladat finanszirozasat a
teljesités el6re haladasa alapjan befogadott szamlakra keletkez§ fizetési kotelezettségei alapjan,
Lehivé Levéllel, forrasatadassal, a teljesitéssel aranyos lehivasi (itemezés szerint finanszirozza
az aldbbiakban rogzitett eljarasi rend szerint.

A forras biztositasanak eljarasrendje

A Févarosi Onkormanyzat kotelezettséget vallal az éves koltségvetésében rendelkezésre allo
el6iranyzat mértékéig, a Feladatra tervezett forrds biztositasara - kdlcsénds és kozvetlen
érdekeltség mellett — oly médon, hogy a megvaldsitas elére haladasaval, a BKK altal igazolt,
elismert teljesitésekkel aranyosan atutalja az igényelt forrast a BKK részére, az esedékes
pénzigyi teljesitésekre, az aldbbiak szerint.

A BKK a targyhénapot megel6z6 hdénap 15. napjaig, havonkénti (itemezésben (tovabbiakban:
Utemterv), feladatonként megadja a targyhoban, azon belil - amennyiben a megfelel§ adat a
varhat6 vallalkozoi teljesités el6rehaladas alapjan rendelkezésre all - havi bontasban sziikséges
forraslehivasok lUtemezését. A BKK megadja tovabba, ezen belil a nem vallalkozéi szerz6désen
alapuld, a Feladat soran felmertl6 egyéb koltségek (varhatdé egyéb szerzédéses teljesitések,
illetékek, dijak sth.) 0sszegét is.

12



5.2.

5.3.

a)

b)

A lehivasi ltemezés alapja a BKK projektterve, tovabba a projekt kotelezettségvallalasi terv, az
adatszolgaltatasok id6pontjaban mar megkotott szerz6dések fizetési Utemterve, illetve a
beszerzési- és kdzbeszerzési terv.

Az aktudlis havi lehivasi tervet a targyh6t megel6z6 hénap 20-ig a Felek egyeztetik. A lehivas
Utemezés a F6véaros likviditasi tervének 6sszedllitasdhoz szikséges elbrejelzés.

Felek rogzitik, hogy a sziikséges forrasok tényleges atutalasanak alapja a jelen Megallapodas 2.
szamu mellékletét képezd Lehivd Levél, az esedékes szamlak és teljesitésigazolasok
masolatanak megkuildésével.

Felek rogzitik, hogy a Lehivd Levelet csak abban az esetben allithat ki a BKK, ha az aktualis havi
lehivasi tervet egyeztették a Felek.

Ajelen Megallapodas alairasat kévetéen a BKK az elsé lehivasi titemezését 30 napon belll kildi
meg a Févaros részére, egyeztetés céljabol. A BKK a Lehivo Levelet a fenti eljarasrend szerint
allithatja ki.

A forras biztositasanak maodja

A F6véros a Feladat megvaldsitasa soran felmeriild kiadasok teljesitéséhez szikséges fedezetet
a BKK - a Feladat, valamint a bankszamlaszamanak megjel6lésével ellatott - igénylése alapjan
banki atutalassal az aldbbiak szerint finanszirozza:

a nem vallalkozoi szerz6désen alapuld és el6zetes kiegyenlitést igényl6, a Feladat
megvaldsitasa soran felmeril6 egyéb koltségekre (illetékek, hatésagi dijak, sth.) az 5.1. pont
szerinti Utemtervben jelzett — projektre bontott kimutatas alapjan — az adott honapra tervezett
kifizetésnek megfelel§ dsszegben, a targyh6t megel6z6 8 (nyolc) munkanappal;

a BKK A&ltal megkotott kotelezettségvallalasokra (szerz8désekre) a BKK altal befogadott,
elismert és igazolt szamlakra a megkulldott szamla- és teljesitésigazolas masolatokra, a
beérkezését kdvet6 8 (nyolc) munkanappal. A benyUjtandd, a BKK altal igazolt és elismert
szamla- és teljesitésigazolas masolatok mellett, a kifizetni kért szamla masolatokrdl datummal,
alairassal ellatott szamladsszesitd tablazat csatolasa szilkséges, a Lehivé Levélben rogzitett
tartalommal, projekt-kdddal és megnevezéssel.

A Feladat megvalositasa soran felmeriil§ kiadasok teljesitéséhez szikséges fedezet
késedelmes bhiztositdsa esetén a F6varost késedelmi kamatfizetési kotelezettség terheli,
amennyiben a késedelmes teljesités a F@varosnak felrbhatd és az nem a BKK jelen
megallapodasban foglalt szerz6déses koételezettségének megszegéseébdl ered.

A F6varosi Onkorméanyzat a BKK altal a Feladat megvalositasa kapcsan felmerilé sajat
teljesitmény ellentételezését a Keretmegallapodas alapjan, a kozfeladat-ellatasi finanszirozas
keretén belll biztositja. Ebbél kovetkezden a jelen Megéllapodasban rogzitett fejlesztési forras
terhére sajat teljesitményt a BKK nem szamolhat el, a BKK kilon ellentételezésre nem jogosult.

A forras nyujtasahoz kapcsoldédoé kotelezettségek

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megallapodasban leirt Feladatra vonatkozéan - a
kilsé forrasbdl torténd finanszirozasra vonatkozd6 Tamogatasi Szerz6dések modositasa vagy
mas forrdsbevonasra vonatkozé szerz6dés megkotését kovetben - a jelen Megallapodasban
régzitett finanszirozasi feltételeket az (j finanszirozdsi mod szerz8déses feltételeinek
megfeleltetve modositjak.

A BKK ajelen Megallapodas alairasaval nyilatkozik arrél, hogy nem allnak fenn vele szemben a
kozpénzekbdl nyuijtott forrdsok atlathatosagardl szolé 2007. évi CLXXXI. torvény 6. §-4ban foglalt
osszeférhetetlenségi okok.

13



BKK kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon tul lejart és ki nem egyenlitett kdztartozasa (ado, vam,
valamint TB jarulék tartozasa) nincs; az allamhaztartas alrendszereibdl folydsitott forrasbol eredé
lejart és ki nem egyenlitett fizetési kotelezettsége nincs; cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi
eljaras alatt nem all.

KOZREMUKODO IGENYBEVETELE, KOZBESZERZESI KERDESEK

A BKK kijelenti, hogy a jelen Megéllapodasban foglalt feladatokat sajat er6forrasainak
felhasznalasaval maga latja el, és kozremikod6t csak akkor von be a teljesitésbe, amennyiben
az szakmailag sziikséges és indokolt. A kdzrem(kodé teljesitéséért BKK ugy felel, mintha a
teljesitést maga latta volna el.

Felek rogzitik, hogy a BKK az esetleges k6zremikdddk kivalasztasa, a Feladat megvalésitasa
kapcsan sziksége beszerzések, megbizasok és megrendelések soran a hatalyos a
kozbeszerzésekrdl sz4l6 2015. évi CXLIII. térvény (tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései alapjan
és sajat Kozbeszerzési és Beszerzési Szabdlyzatanak megfeleléen jar el. Amennyiben a
kozrem(kod6 kivalasztdsa, avagy a Feladat megvalositasdhoz szilkséges beszerzés nem
tartozik a Kbt. hatalya ala, Ugy a kivalasztas nyilt, diszkrimindciomentes eljaras keretén belll
torténik.

A BKK a Feladattal jar6 mUszaki-, kotelezettségvallalasi-, pénzigyi kérdésekben dnalléan dont.

A BKK kdzrem(ikddé igénybevétele esetén, a megkdtendé kotelezettségvallalasokban jogosult,
illetve a Kbt.-ben vagy egyéb jogszabalyokban el6irt esetben kételes a szallitoknak
részteljesitésre és elbleg nyujtasra lehetfséget biztositani.

A BKK koteles a véllalkozasi/széllitasi szerz6désekben a teljesitésekre szerzédést biztositd
mellékkotelezettségeket kikotni (teljesitési biztositék, jOlteljesitési biztositék, bankgarancia,
kotbér sth.).

A BKK a jelen Megallapodasban vallalt feladatok végrehajtasahoz szilkséges kdzbeszerzési
eljarasokat a sajat nevében, ajanlatkér6ként folytatja le, valamint a szerz6déseket a sajat
nevében koti meg.

A F6varost a BKK tevékenységével dsszefliggésben semminemid mdszaki-, pénzigyi- és jogi
felel6sség nem terheli, az esetlegesen felmerill6 tobbletkoltséget teljes egészében a BKK viseli,
amennyiben a tobbletkoltség neki felréhaté okbdl keletkezik.

SZAMVITELI RENDELKEZESEK

A BKK kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott forrdst, annak felhasznaldsra vonatkozo
miszaki-pénzigyi adatokat és dokumentumokat elkildnitetten tartja nyilvan.

A BKK tovabbi kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Megéllapodassal fokozatosan és
folyamatosan rendelkezésére bocsatott forrast az egyéb jogcimen kapott forrasaitol
(Keretmegallapodas alapjan, egyéb forras-szerz6déseitdl) is elkilonitetten tartja nyilvan.

A BKK vallalja tovabba, hogy a jelen Megallapodasban és mellékleteiben bemutatott beruhdzasok
megvalésitasa érdekében felhasznalt koltségekrél és raforditdsokrél feladatonként kilon-kilén
analitikus nyilvantartadsokat vezet, tovabba gondoskodik az ezeket a nyilvantartasokat
alatamaszté dokumentumok elkilonitett kezelésérdl.

A BKK tudomasul veszi, hogy a jelen Megallapodas alapjan sajat tulajdonaba keril§ eszkdzok
fenntartasarél és mlkodtetésérdl, valamint a m(kodtetés soran elért szamszer(sithetd
eredményekrél a Feladat megvaldsitasat kovet6en évente egyszer a F6varos altal elirt

forméaban és tartalommal beszamol6t készit, és nyujt be a F6varosnak.

14



8.

8.1.

8.2.

8.3.

NYILVANTARTASSAL, ELSZAMOLASOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

Elszamolas és beszamolasi kotelezettség

A BKK tudomasul veszi, hogy a rendelkezésére bocsatott forras felhasznalasaval kapcsolatosan
id6szaki és zar6é szamadasi és beszamolasi kotelezettség terheli, a jelen Megallapodas 8.3.
pontjaban foglalt tartalmi kdvetelményeknek megfeleléen.

A BKK koteles az atvett forrast a nyilvantartdsaiban elkilonitetten kezelni, a folydsitott
osszegekkel kapcsolatos miszaki-, pénzigyi-, jogi-, kozbeszerzési és egyéb dokumentumokat
kilén, naprakészen nyilvantartani Ugy, hogy a forrassal kapcsolatos minden tranzakcio, és
minden teljesitést alatamaszto és kiséré6 dokumentum azonosithat6 legyen.

A BKK kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott forras felhasznalasardl olyan részletességi
analitikus nyilvantartasokat vezet, amelyek egyértelmlien és kétséget kizaréan alatdmasztjak,
mind elismert tényleges teljesités (konyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Févaros
részérdl rendelkezésre bocsatott forras felhasznalasat.

A szamla kiallitasa

A BKK tudomasul veszi, hogy a jelen Megallapodasban leirt Feladat megvalésitdsa soran
kizarélag a BKK nevére kidllitott olyan szamlakat fogad be, amelyek ténylegesen felmertilt, a BKK
altal elismert és igazolt koltségeken alapulnak.

A Févéaros a Feladatra meghatarozott, a jelen Megéllapodasban rogzitett és erre a Feladatra
elkllonitett 0sszeget a mindenkori éves koltségvetésben, a ,813901 Budapesti Kozlekedési
Kozpont Zrt.” cimkédon szerepelteti, olyan 6sszegben, amely a Felek kdlcsénds egyeztetése
alapjan az adott koltségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztositja.

Szakmai és pénzigyi részbeszamolo, tartalmi kdvetelmények

A BKK koételes a Feladat elérehaladaséarél és az atvett forras felhasznélasarél negyedévente, a
negyedévet kovetd hénap 25. napjaig részletes szakmai részbeszamolot késziteni, valamint a
pénzigyi kifizetéseket sorrendjében szerepeltetett pénzigyi teljesitésekrfl szo6l6 kimutatast
tartalmazo pénzigyi részbeszamoloét kildeni a Févaros részére. A szakmai beszamolé a Feladat
tényleges el6rehaladasat mutatja meg. A pénzigyi beszamolo a tényleges kifizetés alapon
tartalmazza a beszamolasi id6szak alatt elismert, konyvelt és kifizetett tételeket.

A BKK koteles a pénzigyi részbeszamolékhoz és a zaré beszamoléhoz a kovetkez§
dokumentumokat a Févaros részére atadni, és/vagy helyszini ellen6rzés keretében bemutatni:

a) szamladsszesit6 tablazatot atadni; az 6sszesitét oly modon kell elkésziteni, hogy a tételes
ellendrzés soran a kifizetések egyértelmlien azonosithatok legyenek
(a szamladsszesit6 tablazatot cégszer(l alairassal és az éves elszamolasok, tovabba a zaré
elszamolas esetében kodnyvvizsgaloi zaradékkal kell ellatni);

b) a szamlakhoz tartoz6 szerz6déseket, teljesitésigazolasokat elkildnitetten kezelni és azokat
a helyszini ellen6rzéskor rendelkezésre bocsatani;

c) az elszamolas ala esé valamennyi, a szamviteli el6irasoknak (kuléndsen a szamvitelrél
sz6l6 2000. évi C. tbrvény 167. § (1) és (3) bekezdéseinek) megfelel6, a BKK nevére
kiallitott szamla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszini ellenérzéskor bemutatni
(a szamlakon, egyéb bizonylatokon szerepelnie kell a kontirozasnak, a kdnyveld alairasaval
és a konyvelés datumaval);

d) a BKK Aaltal teljesitett pénziigyi kifizetéseket igazol6 dokumentumoknak a BKK altal
hitelesitett masolatait (banki atutalas, vagy a pénziugyi kiegyenlités bizonylatai,
készpénzfizetés esetén a pénztari kiadasi bizonylat, vagy a szamviteli elGirdsoknak
megfelel6 egyéb dokumentum) a Févaros irdsbeli kérésére a BKK koteles atadni.

A BKK altal a jelen Megallapodasban vallalt feladatai megvaldsitasardl készitendd szakmai zaro
beszamolé tartalmazza a rogzitett fejlesztési cél megvalésulasanak bemutatdsat, a feladat
megvaldsitasahoz szikséges, az atvett forrasbdl beszerzett eszkézok hasznalatbavételére,
illetve a szolgéaltatasok igénybevételére kiterjedéen.
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8.4.

8.5.

9.1.

A beszamoloék ellen6rzése

A FG6véaros a szakmai és pénzigyi rész-beszamoldk beérkezésétdl szamitott 15, valamint a
szakmai és pénzigyi zar6 beszamol6 beérkezését6l szamitott 30 napon belilil megvizsgalja és
tajékoztatia a BKK-t a beszamolok elfogadasardl, vagy az azzal kapcsolatos esetleges
hianypotlasi igényérél. Amennyiben a Févaros a BKK-t hidnypotlasra hivja fel, azt a BKK kételes,

annak kézhez vételétdl szamitott legfeljebb 8 napos hatarid6vel teljesiteni.

Ha a BKK a hianypdétlasi hataridét elmulasztja, vagy a hianypdtlast hibdsan, vagy hianyosan
teliesiti, a beszdmold, vagy annak érintett része nem fogadhaté el, az sulyos
szerz8désszegésnek mindsiil.

A BKK tudomasul veszi, hogy a szakmai és pénzigyi beszamoldkhoz, a fenntartasi és
mikodtetési kotelezettség teljestilésérdl szolo jelentésekhez, valamint a Feladat megvalositasat
kovet6en vallalt szerzédéses kotelezettségek megvaldsulasarodl, a beruhdzas mikodtetése soran
tervezett és elért szamszerlsithet6 eredményekrél sz6l6 beszamoldhoz koteles csatolni a
Févarosi koltségvetési pénzeszkdz jogszerd felhasznalasarél sz6lé nyilatkozatot.

A Feladat befejezése

A jelen Megallapodas szerinti forrdsatadassal megvalosult Feladat akkor tekinthetd
befejezettnek, ha a BKK a beruhazast a Megallapodas szerint megvalésitotta, és a Févaros a
BKK benyujtott zaré pénziigyi beszamolojat, valamint a zaré szakmai beszamolgjat jovahagyta.

A Megallapodas szerinti feltételekkel finanszirozott feladat abban az esetben tekinthetd lezartnak,
ha valamennyi - a jelen Megallapodasban - véllalt kotelezettség teljesult, és a kotelezettségek
megvalosulasanak eredményérdl szolé6 beszamoléjat a BKK benyujtotta a Févarosnak és azt a
Févaros jovahagyta.

A BKK tudomasul veszi, hogy a jelen pont szerinti beszamol6 tartalma az informacios
onrendelkezési jogrdl és az informécidészabadsagrdl szolé 2011. évi CXIl. tdrvény 27. § (3)
bekezdése értelmében kdzérdekbdl nyilvanos adatnak minésil, igy a forras felhasznalasatol valé
tajékoztatast Uzleti titok cimén nem tagadhatja meg.

ELSZAMOLASOK

Teljesitések elszamolasa

A BKK negyedévente elszamolast egyeztet a Févarossal a negyedévet kéveté hénap 30. napjaig,
vagy az azt kovetd els6 munkanapig. A jovahagyott feladatra a BKK &ltal igazolt, elismert és
kifizetett teljesitésekrél a BKK a kdvetkez6 adattartalommal szamol el:

a) a szamlabizonylat sorszama

b) a szamlabizonylat BKK kdnyvelési azonosito tételszama

c) a szallité/vaHalkoz6 megnevezése és azonositd adatai

d) a szamlaban elismert tevékenység/feladat megnevezése

e) a szamla nettd dsszege, AFA tartalma

f) a befizetett/visszaigényelt AFA el6jelhelyes, idébeli kimutatasa

g) a szamla esedékessége

h) a szamla kifizetés datuma

i) a megkotott szerz8dések azonositoja

j) szerz6dés széllitoja

k) a szerz6dés dsszege, fizetési Utemezése, lejarata

I) a szerz6dés lezarasakor jellemzé tényadatai

Az elszamolasokhoz helyszini ellen6rzésre rendelkezésre kell bocsatani a szerz6dés, valamint
az igazolt szamla eredeti példanyat és a teljesitésigazolast, valamint a kifizetés 0Osszegét,
idépontjat, banki bizonylatait.
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9.2.

9.3.

10.

11.

A BKK kotelezettséget vallal arra, hogy a szallitdi szerz6désekben a szamlafizetési hatarid6ket
ugy rogziti, hogy a Budapest Févaros F6polgarmesteri Hivatalaval a kdltségvetési elszamolasok
teljeskorlien teljesithet6k legyenek. Amennyiben a szamlafizetésre vonatkozéan a mindenkori
Kbt. eltérést nem enged6 maédon ir el fizetési hatarid6t, ugy a Felek a kifizetés soran a torvényi
hatarid6k szerint jarnak el.

Even tuli kotelezettségek

A BKK az atadott forras terhére éven tili kotelezettséget is vallalhat. Ebben az esetben a
targyévre jutd tervezett kiadasokat kell a targyévi el6iranyzatba beszamitani, mig a targyévet
kovetd évre jutod tervezett felhasznalasokat elkiildnitetten kell kimutatni.

A beruhazashoz fiz6d6 bevételek

Felek rogzitik, hogy amennyiben a BKK a Feladat megvaldsitasa révén a Feladathoz
kapcsolodoan bevételhez jut, (ideértve a nem szerz6désszerl teljesitésbdl, egyéb
igényérvényesitésbdl eredd koveteléseket is), koteles a Keretmegallapodas 28.4. pontjaban
részletezett eljarasrend szerint azzal elszamolni a Févaros felé, az 1.3. pont szerinti Tamogatasi
Szerz6désekben foglaltakra is figyelemmel.

ELLENORZESI JOGKOR

A BKK teljes korl és feltétel nélkili ellenérzés-tlirési kotelezettséget vallal barmely ellenérzé,
felugyeleti és egyéb szervezet kezdeményezéseében lefolytatott ellen6rzésre, a jelen
Megéallapodassal rendelkezésére bocsatott fejlesztési célu forras nyilvantartasara, felhasznalasra
vonatkozoan, képvisel6je jelenlétének biztositasaval, amelynek elmulasztdsa a Megallapodas
megszegésének mindsil.

A BKK - fenti kotelezettségvallalas részeként — tudomasul veszi, hogy a F&varos jogosult a
Feladat teljes id6szakdban a forrds felhasznalasat, illetve az abbdl megvalésitani kivant célt
barmikor ellen6rizni, a BKK-t6l az ellen6rzéshez szikséges adatokat, eredeti bizonylatokat
bekérni, illetve a BKK-nal helyszini ellen6rzést tartani.

SZERZODESSZEGES

A BKK sllyos szerzdésszegése esetén a Févaros - a BKK-t szerz6désszegésrél értesité és a
felmondas terhét kilatasba helyez6 el6zetes, BKK altal igazoltan atvett értesités és a
szerz8désszegés megsziintetésére ebben el6irt hatarid6 eredménytelen elteltét kovetben -
jogosult a Megallapodast azonnali hatallyal irasban, egyoldalian felmondani, vagy valasztasa
szerint a tovabbi kifizetést felfliggeszteni (a felfiggesztési ok megszlinéséig). Felmondas esetén
a BKK koteles a forras részeére atutalt és jogszerlen még fel nem hasznélt 6sszegét - a forras
BKK részére torténd atutalasa napjatol a visszafizetés napjaig szamitott jegybanki alapkamatnak
megfelel6 mértékld - kamattal névelten a Févaros 11784009-15490012 szamu szamlgjara, a

felmondasrdl sz6l6 értesités kézhezvételét kbvetben haladéktalanul visszafizetni.
Sulyos szerz6désszegésnek mindsil kiléndsen, de nem kizarélagosan:

a) aforras dsszegének Megallapodasban foglaltaktol eltéré felhasznalasa,

b) val6tlan adatok, tények, kérilmények kozlése,

c) felszolitast kdvetben is az elszadmolési, vagy beszamolasi kotelezettség elmulasztasa, az
ellenérzés akadalyoztatasa, a Megallapodas szerinti tajékoztatasi koételezettségek
megszegése,

d) elszamolas, vagy beszamolas hianypaétlast kdvetd elutasitasa,

e) a vallalt feladatok ellatasanak indokolatlan megsziintetése,

f) amennyiben BKK-nek felréhatdéan a jelen Megéllapodéasban foglalt feladat meghidsul,
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12.

g) amennyiben BKK a jelen Megallapodasban foglalt feladatokat, a F&varossal torténé
elézetes egyeztetés mell6zésével, a Megallapodas megkoétésétél szamitott 90 napon
belil nem kezdi meg,

h) ajogszabalyok, szakmai kévetelmények, nyilvantartasi kdtelezettségek megszegése,

i) a jelen Megéllapodasban foglalt értesitési kotelezettség elmulasztasa, indokolatlan
késedelmes tajékoztatas,

j) amennyiben BKK a Tamogatéasi szerzédésekben foglalt, jelen Megallapodas teljesitésére
is kihato kotelezettségeit sulyosan megszegi.

Amennyiben a Tamogatasi Szerz6dések BKK altali szerz6désszegése a Tamogato elallasat,
tdmogatas folyOsitasanak felfliggesztését, tamogatds részleges visszavonasat vagy
visszakdvetelését eredményezi, Ugy értelemszer(ien a Févaros is jogosult ezen jogokat
gyakorolni jelen Megallapodasra vonatkozéan, és amennyiben annak helye van, Ggy az addig
kifizetett Oner6 tamogatast, illetve annak aranyos részét (ndvelve a jegybanki alapkamatnak
megfelel6 mérték( kamattal) a BKK-tél visszakdvetelni.

A Févaros felmondas, vagy felfiiggesztés alkalmazasa nélkil is elrendelheti a jogellenesen
felhasznalt, vagy nem igazolt forras-tételek (ndvelve a jegybanki alapkamatnak megfeleld
mérték( kamattal) visszafizetését.

Amennyiben a BKK - neki fel nem réhaté okbdl - nem tudja teljesiteni a jelen Megallapodasban
vallalt kotelezettségeit, a befejezési hatarid§ lejarta el6tt a F&varoshoz irasban benyujthat
program, illetve hatarid6 mddositasi kérelmet. Amennyiben erre nem keril sor, a BKK
haladéktalanul koételes a forras 6sszeget, illetve maradvanyéat zarolni és a zarolast kévet6 8
(nyolc) napon belil a forrds 6sszegét a jegybanki alapkamattal egyitt - a Févaros 11784009-
15490012 szamu koltségvetési elszamolasi szamlajara visszautalni, valamint 30 (harminc) napon
belll pénzlgyi elszamolast késziteni és a Févaros részére megkuldeni.

A megvaldsitast akadalyozoé, befolyasold kortlményekrél, tényezékrél a BKK a Févaros részérdl
kijelolt kapcsolattartét haladéktalanul irasban koételes értesiteni.

EGYEB RENDELKEZESEK
A Megéllapodas megsz(inik:

a) a jelen Megallapodasban foglalt Feladat megvaldsulasaval és a Feladat megvalésitasaroél
sz0l6 zéardjelentés elfogadasaval,

b) Felek erre iranyulé k6z6s megegyezésével

c) Felek elallasa vagy a Megallapodas felmondasa kovetkeztében.

A Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a Polgéari Torvénykdnyvrél szo6lo 2013. évi V.

torvény (tovabbiakban: Ptk.) vonatkoz6 elGirdsai az iranyadok.

Felek rogzitik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy kodzvetlen targyalasok utjan
rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, amely kozoéttik a jelen Megallapodéassal
kapcsolatosan felmertil.

Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen Megallapodas megkotése utan felmerils, a
Megallapodas teljesitését akadalyozé kortlményrdél, vagy bekodvetkezett valtozasrdl, egyéb
Iényeges informaciordl kotelesek, nyolc (8) munkanapon beliil egymast irasban, kilon értesiteni.
Ennek korében, Felek megéllapodnak a kolcsdnds adatszolgéaltatasi és tajékoztatasi
kotelezettségben barmely, a mlszaki tartalommal, vagy a pénziigyi teljesitéshen bekodvetkezett

olyan mérték( valtozasokrol, amelyek a Megallapodas barmely pontjdban el6irt korlatokat
meghaladjak.

A BKK kételes a rendelkezésére bocsatott forrasok felhasznalasaban barmely részbeni, vagy
teljes meghiusulas bekovetkezésérdl, vagy tartdos akadalyba Utkézésérdl a Févarost legfeljebb
nyolc (8) munkanapon belll irasban értesiteni. A kdlcsénds adatszolgaltatasi és tajékoztatasi
kotelezettség elmulasztasa kolcséndsen a Megallapodas megszegésének mingsil.
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Amennyiben a jogi kdrnyezet valtozasa, a Tamogatasi Szerz6dések médositasa, vagy a Feleken
kival allé kérilmények miatt a Megallapodas targyanak megvaldsitasa, a tervezett hataridék
megtartasa veszélybe kerul, illetéleg egyéb, elére nem lathaté korilmény miatt a jelen
Megallapodas teljesitése az eredeti feltételekkel valamely fél szamara jelent6sen elnehezil, ugy
felek jogosultak és egyben kotelesek a jelen Megallapodas moédositasat kezdeményezni. A jelen
Megéllapodas maodositasat irasba kell foglalni.

Felek megallapodnak abban, hogy a kozérdekl adatok ko&zzétételérdl szold jogszabalyi
el6irasokban foglalt kdtelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

Felek a jelen Megallapodas teljesitésének érdekében kapcsolattarté személyeket jelélnek ki a
kovetkez6k szerint:

Felek rogzitik, hogy amennyiben a kapcsolattartd személyében valtozas koévetkezik be, arrol
kotelesek irasban, 8 (nyolc) munkanapon belil egymast értesiteni.

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartd személyében torténd valtoz4s esetén, arra tekintettel a
Megallapodast nem médositjak.

Felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban, szikség
szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax Gtjan kell megkuldeni. A megkuldés akkor
tekinthet6 szabalyszer(inek, ha azt a kijeldlt kapcsolattartdé személyek részére iktatds szerint
kézbesitették, és azt atvette. Elektronikus Uzenet vagy telefax akkor tekintendd kézbesitettnek,
ha azt a cimzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A
tértivevényes, vagy ajanlott kildeményeket a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek
kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta.

Felek vallaljdk a jelen Megéllapodasban elGirt feladatok megvaldsitasaval és a fejlesztési céllal
rendelkezésre bocsatott forrasok felhasznalasaval 6sszefiiggésben keletkezett dokumentumok-
a teljes kord lezarast kdvetd - tiz évig térténd megbrzését.

Felek a jelen Megallapodas alairasaval nyilatkoznak arrél, hogy az ebben rogzitett adatok,
informaciok, valamint a mellékletekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplé adatok
valddiak és hitelesek.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megallapodas felmondasa, az ettél valé barmely okbdl
torténd elallas kizarolag irasban, a Févarosi Kozgyllés jovahagyasaval torténhet.

Jelen 7. sz. médositassal egységes szerkezetbe foglalt Megallapodas a Felek altali
kolcsdnds alairas - nem egyidejl alairas esetén a kés6bbi alairas - napjan 1ép hatalyba.

A jelen Megallapodast a Felek szerz6déskotési joggal rendelkezé képviselbi elolvastak, annak
tartalméat megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezé6t, jovahagyolag alairtak
az alulirott napon és helyen 4 (négy) eredeti példanyban, amelybdl a Févarost 2 (kett), a BKK-t
2 (kett6) eredeti példany illet meg.
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Felek a jelen Megallapodas egy-egy példanyat, a pénzeszkdzeiket kezel6 pénzintézet részére
megkuldhetik.

Mellékletek:

1. szadmu melléklet - Engedélyokirat 7. szdma mddositdsa (azonosité szam: 007572)
2. szamu melléklet - Lehivo levél

Budapest, 2023...... 2025JA[L0..1 ...... Budapest, 2023.



